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Art.  1  OGGETTO DELL’APPALTO 

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari 

per la manutenzione di  pavimentazioni stradali e marciapiedi. 

2. L’intervento è così individuato:  

a) denominazione conferita dall’Amministrazione Committente:  

 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – 

ANNO 2019 

 
 b) descrizione sommaria:  

L’intervento oggetto della progettazione consiste nella manutenzione straordinaria di strade e 

marciapiedi individuati dall’Amministrazione. Gli interventi individuati hanno il fine di 

migliorare la viabilità veicolare e pedonale. 

Le lavorazioni che verranno eseguite consisteranno sostanzialmente in: 

- fresatura, di pavimentazioni stradali deteriorate, preparazione del fondo, messa in quota di 

chiusini stradali e stesura di tappetino d’usura. 

- rimozione e posa di nuovo asfalto colato dei marciapiedi e sistemazione dei marciapiedi col 

fine di abbattere le barriere architettoniche 

c) ubicazione: gli interventi programmati riguarderanno:  

 

Rifacimento marciapiedi   

Via Sempione tratto tra via Isonzo a 

ingresso parcheggio cimitero via Per 

Olgiate (lato destro verso Busto Arsizio) 

e via Sempione (lato sinistro dopo ex 

passaggio a livello) 

allargamento tratto di marciapiede in 

asfalto colato, formazione rampa disabili 

e rifacimento di alcuni tratti in asfalto 

colato 

Via Venezia 
rifacimento dei marciapiedi in asfalto 

colato su entrambi i lati della careggiata 

Via Sant’anna incrocio via Santa Liberata 
rifacimento di alcuni tratti in asfalto 

colato su entrambi i lati della carreggiata  

Via Lombardia 

Sistemazione marciapiede civ. 20, 

chiusura aiuole tra il civ 35 e il civ 47, 

formazione rampa disabile civ. 47  

Largo Borromei Allargamento tratto di marciapiede 

Via Lombroso 
rifacimento alcuni tratti di marciapiede in 

asfalto colato 
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Manutenzione sedi stradali  
 

  

Via per Saronno alcuni tratti tra l’incrocio 

con via Lobardia e l’incrocio con via 

Allende (escluso incrocio via 

Italia/Locatelli) 

asfaltatura e segnaletica orizzontale 

Via Varese asfaltatura e segnaletica orizzontale 

Via Pomini (tratto tra via Don Testori e 

corso Sempione) 
asfaltatura e segnaletica orizzontale 

Via Piave tratto da corso Matteotti a 

inizio ponte sull’Olona 
asfaltatura e segnaletica orizzontale 

Via San Carlo compreso parcheggio 

adiacente parco ‘Corte del Ciliegio’  
asfaltatura e segnaletica orizzontale  

Via F.lli Rosselli incrocio via Borsano 
asfaltatura e segnaletica orizzontale 

incrocio 

Via Diaz incrocio via Cadorna 
asfaltatura e segnaletica orizzontale 

incrocio 

Via Dandolo civ. 16 (messa in quota 

asfalto) 

 

asfaltatura e messa in quota cordolo 

marciapiede 

 

Le opere programmate potranno essere eseguite in orario diurno (8-20) 0 in orario notturno 

nel caso la Direzione Lavori lo ritenga opportuno per i tratti di strada a maggior traffico 

veicolare come la via per Saronno (SP527), anche in giornate pre-festive o festive. 

Di quanto appresso l’impresa dichiarerà di averne tenuto conto ai fini della formulazione 

dell’offerta, rinunciando a qualsiasi pretesa di maggiorazione di costo o indennizzo. 

 

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste 

necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite 

dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e 

quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati. 

4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 

l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri 

obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.  

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, 

comma 4 del presente Capitolato, sono stati acquisiti i seguenti codici:  

 

Codice identificativo della gara (CIG) 

_______________________ 
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Codice Unico di Progetto per l’intervento (CUP) 

B27H18002470004 
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Art.  2 - AMMONTARE DELL’APPALTO 

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella:  

 

 Importi in euro 

 

A CORPO 

(C) 

A MISURA 

(M) 

TOTALE 

(C + M) 

1  Importo esecuzione lavori  / 191.328,51  191.328,51 

2  

 

Oneri per l’attuazione del piano di  

sicurezza (non soggetti a ribasso)  

 

/ 

 

5.739,86 

 

 

5.739,86 

 

TOT. 

 

IMPORTO TOTALE APPALTO  

(1 + 2 )  

 

/ 

 

197.068,37 

 

 

197.068,37 

 

 

2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di 

cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul 

solo importo di cui al rigo 1, relativo all’esecuzione del lavoro a misura.   Gli importi stimati 

dei vari lavori, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art. 106 

del D.Lgs. n. 50/2016, senza che ciò costituisca motivo per l’Appaltatore per avanzare pretesa 

di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.  

 

3. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai 

sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella 

misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 1 e 2, colonna (M) 

 

4. La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, 

di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi lavori 

consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla 

base del presente affidamento, come di seguito indicati: 

-  lavori di asfaltatura sedi stradali; 

-  rifacimento dei marciapiedi; 

per un importo stimato complessivamente non superiore ad 39.000,00 al netto di Iva e/o di 

altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 

interferenze. 

 

Art. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  

1. Il contratto è stipulato interamente “a misura”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera 

eeeee del D.Lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell’articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 

2010. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle 

quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106, comma 1, 

lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.  

2. I prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R. n. 207 del 2010, ai 

quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi 

criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono 

l’elenco dei prezzi unitari.  

3. I prezzi unitari di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e 

contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se 

ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.  

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi 

dell’articolo 2, commi 2 e 3 del presente Capitolato speciale. 
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Art. 4. CATEGORIE DEI LAVORI  

1. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al 

predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG 3:  

 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVARIE, 

METROPOLITANE, FUNICOLARI E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE 

COMPLEMENTARI. La categoria di cui al presente comma 1 costituisce indicazione per 

il rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del 

Regolamento generale.  

2. L’importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, comprensivo 

degli oneri della sicurezza, ammonta ad euro € 197.068,37 e corrisponde all’importo totale 

dei lavori in appalto.  

 Tale importo ricomprende tutte le lavorazioni, ciascuna di importo inferiore sia al 10% 

dell’importo totale dei lavori, sia inferiore a euro 150.000,00. 

 Tali lavorazioni possono essere eseguite se in possesso di attestazione SOA nella categoria 

prevalente di cui al comma 1. 

 

Art. 5. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE 

D'APPALTO  

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle 

finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente 

ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.  

2. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o 

apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme 

eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle 

maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure 

all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di 

carattere ordinario.  

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente 

Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati 

ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano 

applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

  

Art. 6. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO  

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente 

allegati:  

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 

145, limitatamente agli articoli ancora in vigore;  

b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivo-esecutivo; 

c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 

2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative 

al predetto piano di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se 

accolte dal coordinatore per la sicurezza;  

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto 

n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;  

e) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010;  

f) le polizze di garanzia di cui agli articoli 33 e 35;  

Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e sono ad esso 

materialmente allegati, i documenti di seguito specificatamente precisati:  

- il Capitolato Speciale d’Appalto;  
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- l’Elenco dei Prezzi Unitari; 

- il computo metrico-estimativo (ai termini dell’art 32, comma 14-bis del D.Lgs. 

50/2016) 

1. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori 

pubblici e in particolare:  

a) il D.Lgs. n.50 del 2016;  

b) il D.P.R. n. 207 del 2010 per le parti ancora in vigore;  

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.  

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:  

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, 

ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia 

limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali 

degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui 

all’articolo 106 del D.Lgs. n.50 del 2016; 

b) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da 

qualsiasi altro loro allegato.  

 

Art. 7. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO  

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a 

dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, 

della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché 

alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto 

per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.  

2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e 

disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello 

stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che 

interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono 

l’immediata esecuzione dei lavori.  

 

Art. 8. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE  

1. In caso di fallimento dell’appaltatore l’Amministrazione Committente si avvale, senza 

pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura 

prevista dall'art. 2, comma 1, della legge n. 55 del 2019.  

2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori 

economici, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante 

trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 9. DOMICILIO - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE - PERSONALE 

TECNICO - DIRETTORE DI CANTIERE 

  

 L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato 

generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, 

le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal 

contratto.  

 L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del 

capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

 Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso 

l’Amministrazione Committente, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato 

generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea designata a 
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rappresentarlo.   Tale persona deve essere in possesso di requisiti di provata capacità 

tecnica e morale, e per tutta la durata dell’appalto, deve:  

- Sostituire l’Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli 

subappaltati, in un ambito di legittimità degli stessi e all’interno dei limiti contrattuali, 

nonché prendere decisioni su qualsiasi problema;  

- Ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dalla Direzione dei Lavori, in 

questo caso sotto firmandoli, ove il medesimo rappresentante ritenga che le 

disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo 

farne immediata richiesta scritta. Altrimenti l’Appaltatore non potrà, in alcuna 

evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte 

della Direzione Lavori per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto;  

- Firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o 

riserve, considerandosi - sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge - 

valida la sua firma tanto quanto quella dell’Appaltatore;  

- Intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche, tutte le volte che verrà richiesto 

dalla Direzione dei Lavori.  

Tale rappresentante può essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a 

tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili.  

Nel caso in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante dell’Appaltatore, ne 

potrà fare le veci, in caso di assenza.  

L’Appaltatore è tenuto a comunicare all’Amministrazione Committente anche il nominativo 

di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre 

tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo 

rappresentante.  

Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati 

all’Amministrazione Committente, al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per 

l’Esecuzione dei Lavori i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, 

numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra 

informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.  

L’Amministrazione Committente si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, 

sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei rappresentanti che 

verranno designati.  

Resta inteso che l’Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell’operato del rappresentante da 

lui delegato.  

 L’Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, 

avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità e 

adeguato - numericamente e qualitativamente - alle necessità per una corretta 

esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il Programma esecutivo dei lavori.  

L’Appaltatore è tenuto ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un Direttore di 

Cantiere, in possesso di laurea o almeno di diploma tecnico, iscritto all’albo 

professionale se non è alla propria stabile dipendenza e in possesso di un adeguato 

curriculum di Direzione di Cantiere riferito agli ultimi cinque anni, il quale rilascerà 

dichiarazione scritta dell’incarico ricevuto, anche e soprattutto in merito alla 

responsabilità per infortuni essendo in qualità di preposto, responsabile del rispetto e 

della piena applicazione del Piano delle misure per la Sicurezza dei lavoratori sia 

dell’Impresa appaltatrice sia di tutte le Imprese subappaltatrici impegnate 

nell’esecuzione dei lavori.  

L’Appaltatore risponde dell’idoneità del Direttore di Cantiere e, in generale, di tutto il 

personale addetto ai lavori e operante in cantiere. Tale personale dovrà essere tutelato 

a norma delle sopra specificate Leggi ed essere di gradimento della Direzione dei 
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Lavori. Quest’ultima si riserva il diritto di ottenere l’allontanamento motivato dai 

cantieri di qualunque addetto ai lavori, senza risponderne delle conseguenze, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 6 del Capitolato Generale.  

Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e 

del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. 

L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla 

negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella 

somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

  Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 

o 4, deve essere tempestivamente notificata all’Amministrazione Committente; ogni 

variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito 

presso l’Amministrazione Committente del nuovo atto di mandato.  

 L’Amministrazione Committente sarà rappresentata nei confronti dell’Appaltatore, per 

quanto concerne l’esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla 

Direzione dei Lavori che verrà designata dall’Amministrazione Committente 

medesima. 

  

Art. 10. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E 

L'ESECUZIONE  
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche 

relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, 

devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di 

qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto 

concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni 

categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel 

presente capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto definitivo-

esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata al presente capitolato.  

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro 

provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si 

applicano rispettivamente l’art. 101, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e gli articoli 16 e 

17 del capitolato generale d’appalto.  

3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da 

costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 

4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che 

l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» 

approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta 

Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).  

 

Art. 11. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI  

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a 

consegna, risultante da apposito verbale, redatto in contradditorio con l’Appaltatore, 

da effettuarsi non oltre 20 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione 

dell’esecutore.  

2. In considerazione della necessità di garantire la sicurezza della circolazione stradale 

nei periodi di maggior traffico, è facoltà dell’Amministrazione Committente procedere 

in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale 

del contratto, ai sensi dell’art.32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016. Il direttore dei 

lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul 

verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.  
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3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna 

dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 

(cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l’esecuzione 

decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il 

termine anzidetto è facoltà dell’Amministrazione Committente non stipulare o 

risolvere il contratto e incamerare la cauzione provvisoria o definitiva, a seconda che 

la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo 

restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una 

nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa 

costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta 

una nuova procedura per l’affidamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla 

partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

Con la firma del verbale il legale rappresentante dell’Appaltatore, o persona 

appositamente abilitata, indicherà il nominativo del Responsabile di Cantiere, che 

firmerà la corrispondenza, la contabilità e riceverà gli Ordini di Servizio. 

4. Il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi del presente Capitolato 

Speciale a carico dell’appaltatore prima della redazione del verbale di consegna di cui 

al comma 1 e ne comunica l’esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di 

consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di 

consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.  

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, si applicano anche alla consegna in 

via d’urgenza, ed alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea 

indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla 

compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce 

verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, 

se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti 

consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.  

 

Art. 12. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI  

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto principale è fissato in 

giorni 80 (ottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, 

come risulta dal cronoprogramma lavori del progetto definitivo-esecuivo. In detto 

tempo è compreso quello necessario all’impianto e allo smontaggio dei cantieri.  

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle 

ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali 

e alle relative condizioni climatiche, pertanto per tale motivo, non potranno essere 

concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste. 

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che 

potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie 

all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto 

dell’Amministrazione Committente oppure necessarie all’utilizzazione, prima della 

fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione, riferito alla 

sola parte funzionale delle opere.  

4. A fine lavori l’Appaltatore comunicherà alla Direzione Lavori, con lettera 

raccomandata con A.R. o tramite mail all’indirizzo tecnico@comune.castellanza.va.it 

o via fax al n° 0331.526222 la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori.   La 

Direzione Lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni 

redigendo apposito certificato.  

5. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato 

finale e per la redazione del certificato di regolare esecuzione.  

mailto:tecnico@comune.castellanza.va.it
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Art. 13. PROROGHE E DIFFERIMENTI  

1. Ai sensi dell’art.107, comma 5 del D. Lgs. n.50/2016, se l’appaltatore, per causa a 

esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui 

all’articolo 12 del presente Capitolato Speciale, può chiedere la proroga, presentando 

apposita richiesta motivata almeno 7 giorni prima della scadenza del termine di cui al 

predetto articolo 12.  A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non 

imputabili all’appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti 

dall’amministrazione Committente in relazione a proprie esigenze o conseguenti 

all’inadempimento, da parte della Amministrazione Committente, delle obbligazioni 

per la stessa derivanti dal presente Capitolato o ritardi nell’esecuzione di altre opere o 

lavori propedeutici o strumentali ai lavori oggetto del presente contratto e formanti 

oggetto di altri contratti in essere tra l’Amministrazione Committente e terzi.  

2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta può essere presentata 

anche se mancano meno di 7 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, 

comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si 

sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche 

in relazione alla specifica circostanza del ritardo. 

3.  Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori si verificasse un evento che a giudizio 

dell’appaltatore risultasse tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine di 

esecuzione, l’appaltatore può presentare all’amministrazione committente richiesta di 

proroga in forma scritta, entro 10 (dieci) giorni dalla data del verificarsi dell’evento e 

fornire all’Amministrazione committente, entro i successivi 10 (dieci) giorni, tutti gli 

elementi in suo possesso a comprova dell’evento stesso. Detti adempimenti si 

intendono prescritti per l’Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenza del 

diritto di avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del 

termine di esecuzione di cui al precedente art. 12.  

4. La richiesta di proroga è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette 

tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata 

direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei 

lavori.  

5. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 5 giorni 

dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei 

lavori se questi non si esprime entro 3 giorni e può discostarsi dallo stesso parere 

motivando; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è 

difforme dalle conclusioni del R.U.P.  

6. Nei casi di cui al comma 2 se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del 

termine di cui all’articolo 12, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo 

termine.  

7. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 5 o 6 costituisce 

rigetto della richiesta.  

 

Art. 14. SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI  

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 107, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, in tutti i casi 

in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori 

procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della 

stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione 

dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore 

o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle 

ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di 
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avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele 

adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza 

eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in 

cantiere al momento della sospensione. 

2. L’Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o 

interrompere i lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore 

può essere legittimamente avanzata all’Amministrazione Committente qualora, 

durante l’esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che 

oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d’arte.  

3. In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che 

impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la 

direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la 

sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.   Costituiscono circostanze speciali 

le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante 

in corso d’opera nei casi previsti dall’art.106, comma 1, lett. b) e c), comma 2 e 

diverse da quelle di cui al comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.   Nessun indennizzo spetta 

all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.    Non sono considerate 

cause di forza maggiore ai fini della sospensione:  

- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;  

- i dissesti del corpo stradale;  

- gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia;  

- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche 

eccezionali e/o gelo;  

- il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e/o di trovanti rocciosi e/o strati di elevata 

durezza.  

4. Il verbale di sospensione deve contenere:  

a) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso 

anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze 

sopravvenute.  

b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; 

c) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane 

interrotta;  

d) le cautele adottate affinché i lavori possano continuare senza eccessivi oneri  

e) la consistenza della forza lavoro e mezzi d’opera esistenti in cantiere al 

momento della sospensione;  

5. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. 

entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito 

controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 10 

(dieci) giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato 

dall’amministrazione committente. Se l’appaltatore non interviene alla firma del 

verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle 

riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice 

dei contratti, in quanto compatibili, nonché dell’articolo 190 del D.P.R. n. 207 del 

2010.  

6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal 

R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute 

sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate 

motivazioni o nel caso in cui le motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte 

del R.U.P. 
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7. Se il verbale di sospensione viene trasmesso al R.U.P. dopo il quinto giorno dalla sua 

redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto 

giorno precedente la data di trasmissione, il verbale avrà efficacia dal quinto giorno 

antecedente la sua presentazione.  

8. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale 

di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i 

giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori 

differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di 

ripresa dei lavori è efficace dalla data della sua redazione ed è controfirmato 

dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.  

9. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le 

sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della 

durata complessiva prevista dall’articolo 12 del presente Capitolato Speciale, o 

comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo 

scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo 

scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei 

maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, 

iscrivendoli nella documentazione contabile.  

10. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto 

delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno 

alcuna proroga dei termini fissati per l’ultimazione degli stessi lavori.   La ripresa dei 

lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente 

comma sarà disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su 

disposizioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa 

verifica degli avvenuti adeguamenti.  

11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e 

riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei 

relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero 

di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra 

l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso 

periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19 del presente 

Capitolato Speciale.  

12. Le sospensioni disposte non comportano per l’Appaltatore la cessazione e 

l’interruzione della custodia dell’opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di 

salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a terzi.  

13. In caso di sospensione dei lavori, l’appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori 

entro n. 2 (due) giorni decorrenti dall’ordine di ripresa dei lavori stessi, formalizzato 

con specifico verbale emesso dalla Direzione dei Lavori.  

 

Art. 15. SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.  
1. Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del d.lgs. n.50/2016, il RUP può ordinare la 

sospensione dei lavori per cause di necessità o di pubblico interesse, tra cui 

l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. L’ordine è trasmesso 

contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data 

di emissione. 

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico 

interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei 

lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al 

direttore dei lavori.  
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3. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo 

superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 12 del presente 

Capitolato Speciale, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, 

l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. 

L’amministrazione committente può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal 

caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal 

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella 

documentazione contabile. 

4. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi 

dal R.U.P. si applicano le disposizioni del precedente articolo 14, in materia di verbali 

di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.  

5. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:  

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorità Giudiziaria, anche in 

seguito alla segnalazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione 

di eventuali varianti di cui all’articolo 3, comma 3 del presente Capitolato 

Speciale.  

 

Art. 16. PENALI IN CASO DI RITARDO  

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni 

giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’uno (1,00) 

per mille giornaliero sull’importo netto contrattuale.  

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche 

in caso di ritardo:  

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la 

consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 11, comma 1 oppure comma 3 del 

presente Capitolato Speciale; 

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di 

consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti 

prescritti, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del presente Capitolato Speciale;  

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data 

fissata dal direttore dei lavori;  

d) nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni successivi, seguente un verbale di 

sospensione per avverse condizioni meteorologiche, citati al precedente art. 

14.13;  

e) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di 

lavori non accettabili o danneggiati.  

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l’appaltatore, in 

seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva 

fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 17 del presente 

Capitolato Speciale.  

4. La penale di cui al comma 2, lettera b), c) e d), è applicata all’importo dei lavori 

ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera e) è applicata all’importo dei 

lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili 

o danneggiati.  

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al 

RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa 

condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette 

indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede 

di regolare esecuzione.  
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6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può 

superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da 

comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova 

applicazione il successivo articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.  

7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 

ulteriori oneri sostenuti dall’amministrazione committente a causa di ritardi per fatto 

dell’appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.  

 

Art. 17. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE  

1. Prima della consegna dei lavori si terrà una o più riunioni di coordinamento nel corso 

della quale l’Appaltatore dovrà presentare alla Amministrazione Committente, a 

norma dell’art. 43, comma 10, del DPR n. 207/2010, il programma esecutivo dei 

lavori redatto nel rispetto dello schema e delle priorità previste dal Cronoprogramma e 

dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Tale programma dovrà rispettare i termini 

parziali per l’esecuzione delle opere riportati nel Cronoprogramma.  

2. L’Amministrazione Committente comunicherà all’Appaltatore il giorno ed il luogo in 

cui dovrà trovarsi per partecipare alla riunione di coordinamento. Qualora 

l’Appaltatore non si presenti nel giorno fissato per la riunione, gli verrà assegnato un 

termine perentorio, trascorso inutilmente il quale la Amministrazione Committente 

potrà procedere comunque alla consegna dei lavori, data dalla quale decorre il tempo 

contrattuale, senza che peraltro l’Appaltatore possa dare effettivo corso ai lavori in 

mancanza della riunione di coordinamento.  

3. Il programma esecutivo e di dettaglio dovrà essere aggiornato in base all’effettivo 

andamento dei lavori e/o modificato su richiesta del Direttore Lavori e/o del 

Coordinatore Sicurezza per l’Esecuzione dei lavori, in base alle esigenze della 

Amministrazione Committente. Per tali variazioni l’Appaltatore non potrà vantare 

alcun titolo per richieste di risarcimenti. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di 

modificare il programma dei lavori esecutivo e di dettaglio dell’Appaltatore in 

qualsiasi momento per proprie insindacabili necessità, senza che l’Appaltatore possa 

pretendere compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque genere. 

4.  Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato 

dall’amministrazione committente, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia 

necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:  

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte 

estranee al contratto; 

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici 

servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei 

lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dell’amministrazione 

committente; 

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi 

dall’amministrazione committente, che abbiano giurisdizione, competenze o 

responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal 

cantiere;  

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico 

e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;  

e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in 

ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni 

caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di 

sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.  
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5. A fronte di ordine di servizio della Direzione Lavori, l’Appaltatore è tenuto 

all’esecuzione di tutti o parte dei lavori in più turni, anche notturni, festivi o in avverse 

condizioni meteorologiche, prendendo tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il 

buon esito dell’opera e l’esecuzione dei lavori in piena sicurezza. In ogni caso 

l’Appaltatore, al di fuori di quanto riconosciuto dalla legislazione e dalla normativa 

vigente, non ha diritto ad alcun compenso oltre il prezzo contrattuale.  

6. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto 

dall’amministrazione committente e integrante il progetto esecutivo; tale 

cronoprogramma può essere modificato dal committente al verificarsi delle condizioni 

di cui al presente articolo.  

 

Art. 18. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE   
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:  

a) il ritardo nell'installazione del cantiere;  

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate 

dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, 

ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; 

c)  l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover 

effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli 

impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente 

approvati da questa; 

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e 

altre prove assimilabili;  

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore 

comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale 

d’appalto;  

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, 

altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;  

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale 

dipendente;  

h) le sospensioni disposte dall’amministrazione committente, dal Direttore dei lavori, 

dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per 

inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza 

degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei 

lavoratori impiegati nel cantiere; 

i)  le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della 

previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle 

scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni 

della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero 

e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa 

revoca.  

2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro 

mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro 

ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o 

altri, titolari di rapporti contrattuali con l’amministrazione committente, se l’appaltatore 

non abbia tempestivamente denunciato per iscritto all’amministrazione medesima le cause 

imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 
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3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di 

cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 13, per la disapplicazione 

delle penali di cui all’articolo 16, né per l’eventuale risoluzione del Contratto. 

  

Art. 19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI  

1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione 

dei lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del 

contratto, a discrezione dell’amministrazione committente e senza obbligo di ulteriore 

motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4 del D. Lgs. 50/2016. 

2.  La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora 

dell’appaltatore con assegnazione di un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può 

essere inferiore a 10 giorni, per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo 

appaltatore.  

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al precedente articolo 16, comma 

1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato 

dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal 

direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.  

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dall’amministrazione committente in 

seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse 

al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni 

l’amministrazione committente può trattenere qualunque somma maturata a credito 

dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia 

fideiussoria.  

 

ART. 20. EVENTUALI LAVORI A CORPO 

1. La valutazione di eventuali lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date 

nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze 

degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro 

a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti 

alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni 

spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente 

Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto 

nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché 

non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili 

dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni 

tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta 

realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.  

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di 

aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di 

ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 

4. Gli oneri per la sicurezza sono valutati a corpo in base all'importo previsto 

separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nella Lettera di Invito, 

secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e 

liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri 

è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di 

esecuzione. 
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ART. 21. LAVORI A MISURA 

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le 

specificazioni date nel presente capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole 

voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le 

dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far 

valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità 

realmente poste in opera. 

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun 

genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente 

autorizzati dal direttore dei lavori. 

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni 

spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente 

Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. 

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura è effettuata 

applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti previsti dall’Elenco Prezzi 

Unitari, ribassati della percentuale di sconto offerta dall’Appaltatore in sede di gara. In 

ogni caso, l’importo delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione delle opere 

è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato speciale 

d’appalto e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni: 

a) Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, 

trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione 

occorrente per darli pronti all’impiego, a piè d’opera o in qualsiasi punto del 

lavoro; 

b) Per gli operai ed i mezzi d’opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed 

attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., 

nonché la spesa per l’illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le 

quote per assicurazioni sociali; 

c) Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d’opera, 

pronti all’uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare 

funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di 

ricambio, ecc.), nonché l’opera degli operatori e conducenti necessari al loro 

funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in 

ritorno, dal deposito dell’Appaltatore al luogo di impiego; 

d) Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d’opera e per assicurazioni di ogni 

genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego 

secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto; le spese 

generali; le spese per eventuali occupazione di suolo pubblico o privato, ecc. 

5. I suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualità.  

6. Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per l’esecuzione dei lavori in 

presenza di traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, 

la segnaletica, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere 

provvisionali, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare i 

lavori compiuti a perfetta regola d’arte. 

7. Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel presente articolo e negli altri del presente 

del Capitolato Speciale di Appalto, nonché nei documenti facenti parte integrante del 

contratto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza. 

8. I materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore, 

con addebito del relativo valore. Qualora, però, di essi non esistesse la voce di 

reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di mercato per 

fornitura di materiali a piè d’opera, diviso per il coefficiente 1,10. 
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9. L’Appaltatore si impegna a tenere fissi e costanti i prezzi unitari per tutta la durata del 

presente contratto, rinunciando espressamente sin d’ora alla possibilità di apportare 

agli stessi eventuali modifiche o maggiorazioni. 

10. Gli oneri per la sicurezza sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato 

al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. 

 

ART. 22. EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA 

1. L’Amministrazione Committente ha facoltà di richiedere all’Appaltatore, nei limiti 

previsti dalla legislazione e dalla normativa vigente con le modalità previste dall’art. 

179 del Regolamento DPR n. 207/2010, mediante singoli ordini di servizio, la 

fornitura di manodopera in economia o l’acquisto di materiali da liquidare su fattura, 

come segue: 

a) per quanti riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi 

unitari determinati ai sensi del successivo articolo di riferimento; 

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della 

manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, 

incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese 

nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su 

queste due ultime componenti. 

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun 

ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di 

manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro 

esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui 

al comma 3. 

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e comma 2, le percentuali di incidenza delle spese 

generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi 

integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime 

previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del D.P.R. n. 207 del 2010. 

 

ART. 23. CONTABILITÀ E MISURAZIONE DEI LAVORI - VALUTAZIONE DEI 

MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA 
1. La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme previste dall’art. 180 e seguenti 

del DPR n. 207/2010. 

2. L’Appaltatore dovrà predisporre gli elaborati grafici necessari alla redazione della 

contabilità ed alla predisposizione delle misure, a tale scopo è tenuto a fornire il 

personale tecnico richiesto dalla Direzione Lavori.      Non saranno tenuti in alcun 

conto i lavori eseguiti irregolarmente o non conformi al contratto, nonché quelli 

eseguiti in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori, che tuttavia si 

riserva la facoltà di contabilizzare anche l’importo dei materiali a piè d’opera, in 

misura non superiore alla sua metà, ai sensi dell’art. 180, comma 5, del DPR n. 

207/2010.     Nel caso di compilazione di stato d’avanzamento lavori, la rata di 

acconto va commisurata all’importo del lavoro regolarmente ed effettivamente 

eseguito, misurato e registrato, in concorso e in contraddittorio con il tecnico 

incaricato dall’Appaltatore, a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza e detratte le 

ritenute di legge. 

3. Le unità di misura dei lavori compiuti al fine della contabilizzazione saranno le 

seguenti: 

- Fresatura di conglomerato bituminoso a vario spessore: a metro quadrato di superficie; 



 

 
Pagina 22 

 

- Fresatura superficiale per la rimozione del bitume a freddo: a metro lineare di 

carreggiata di quanto fresato, indipendentemente dalla quantità per metro lineare di 

carreggiata di materiale da rimuovere; 

- Conglomerati bituminosi (binder, monostrato, manto d’usura) a vario spessore: a 

metro quadrato di superficie; 

- Conglomerato bituminoso binder e manto d’usura per rasature e risagomature: a 

quintale di materiale su automezzo a piè d’opera risultante dalla bolla di carico, 

oppure a metro quadrato di superficie, se previsto nella specifica voce di Elenco 

Prezzi, per spessori medi di fino a cm 8 (otto); 

- Guaina bituminosa autoadesiva: a metro quadrato di superficie coperta, compreso 

quindi nel prezzo eventuali sfridi per tagli in curva, per raccordi di bordo stradale o 

per sovrapposizioni;  

- Pulizia di pertinenza stradali da vegetazione spontanea ed abbattimento di alberi 

adulti: a metro lineare di strada; 

- Esecuzione della segnaletica orizzontale di strisce: a metro lineare di effettiva linea 

eseguita; 

- Esecuzione di segnaletica orizzontale per zebrature, simboli, ecc.: a metro quadrato di 

effettiva superficie realizzata; 

- Scarifica di sede stradale: a metro quadrato di superficie; 

- Scavi: a metro cubo. 

Si precisa che il Direttore dei lavori, o qualsiasi componente dell’ufficio di Direzione lavori 

individuato dall’Amministrazione Committente, si riserva in ogni circostanza e a sua 

discrezione di sottoporre gli automezzi adibiti al trasporto in cantiere del conglomerato 

bituminoso alla verifica, presso pese ufficiali, delle quantità di materiale effettivamente 

consegnato in cantiere per rasature e risagomature.  

4. Le unità di misura per la manodopera qualificata/specializzata al fine della 

contabilizzazione saranno le seguenti: a ora di lavoro effettivo; Gli operai dovranno 

essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei 

necessari attrezzi.    L’Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire 

tutti quegli operai che non siano di gradimento alla Direzione dei lavori. 

5. Le unità di misura per la contabilizzazione dei noleggi di macchinari saranno a ore di 

lavoro effettivo.  Gli autocarri, le macchine, ecc. debbono essere in perfetto stato di 

servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la manutenzione degli autocarri, delle 

macchine, ecc. Il prezzo di noleggio delle macchine, attrezzi, ecc. comprende gli oneri 

relativi alla mano d’opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, alle 

spese per il trasporto a piè d’opera, all’eventuale montaggio, smontaggio ed 

allontanamento di dette macchine, attrezzi, ecc.…   Per gli autocarri il prezzo verrà 

corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso 

per qualsiasi altra causa o perditempo.    Nei prezzi del noleggio degli autocarri è 

compresa anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d’opera del conducente, e 

ogni altra spesa occorrente. Tutti i mezzi per i lavori in economia debbono essere 

forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. 

 

ART. 24. ANTICIPAZIONE 

1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, 

in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) 

dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed 

entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 
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2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte 

dell’appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti 

condizioni: 

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota 

di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo 

necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la 

compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori; 

b) l’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso 

dei lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni 

parziale compensazione, fino all’integrale compensazione; 

c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da 

una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 

385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme 

alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in 

osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; 

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del 

tesoro 10 gennaio 1989. 

3. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di 

pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo 

di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo 

dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 

4. L’appaltatore decade dall’anticipazione, con l’obbligo di restituzione, se l’esecuzione 

dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale 

caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi 

corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

5. La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 2 in 

caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza 

dell’anticipazione di cui al comma 4, salvo che l’appaltatore provveda direttamente 

con risorse proprie prima della predetta escussione. 

 

ART. 25. PAGAMENTI IN ACCONTO 

1. Ogni qualvolta l’ammontare della contabilità complessiva, al netto del ribasso offerto, 

raggiunge la cifra di € 50.000,00 (cinquantamila/00) fino al limite complessivo del 

95% dell’importo contrattuale destinato alla copertura dei lavori, al netto del ribasso 

d’asta, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza, al netto della 

ritenuta di cui al comma 2, si procederà all’emissione di stato d’avanzamento dei 

lavori di importo pari alla contabilità dei lavori stessi, fatta salva l’applicazione 

delle eventuali penali. 
2. Ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza 

delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo 

netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta 

per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: 

a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei 

lavori, ai sensi dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la 

dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di 

chiusura; 

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 

del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al 
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relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della 

data di emissione; 

c) l’appaltatore dovrà presentarsi nel giorno stabilito per la firma della contabilità; 

eventuali ritardi modificheranno i termini indicati nel presente articolo. 

4. L’amministrazione committente provvede al pagamento, a favore dell’appaltatore, del 

predetto certificato entro i successivi 60 (sessanta) giorni, mediante emissione 

dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa 

presentazione di regolari fatture fiscali, corredate dagli estremi del Contratto (numero 

e data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono, ai sensi dell’articolo 

185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.  

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, 

per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di 

avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo 

minimo di cui al comma 1, solo ed esclusivamente nei seguenti casi:  

a) Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di 

variante o di variante in aumento, di durata superiore a 45 (quarantacinque) 

giorni; 

b) Sospensione dei lavori, a causa dell’abbassamento delle temperature nella 

stagione tardo autunnale e invernale, di durata superiore a 45 (quarantacinque) 

giorni che determina l’impossibilita’ di eseguire gli stessi a regola d’arte; 

c) Sospensione dei lavori per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni per altre 

cause non dipendenti dall’Appaltatore; 

6. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: 

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, del subappaltatore a norma 

delll’articolo 53, comma 1 del presente Capitolato. Ai sensi dell’articolo 31, 

comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere 

corredato dal DURC, anche in formato elettronico; 

b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 del presente Capitolato in favore dei 

subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o 

subcontratti di cui allo stesso articolo; 

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 66 in materia di 

tracciabilità dei pagamenti; 

d) all’accertamento, da parte dell’amministrazione committente, ai sensi 

dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, 

comma 9, della legge n. 286 del 2006, di eventuale inadempienza all'obbligo di 

versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un 

ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le 

modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento 

accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della 

riscossione competente per territorio. 

 

 

7. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento 

delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o 

dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all’art. 105, comma 18, ultimo 

periodo del D. Lgs. 50/2016, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il 

soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) 

giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata 

formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l’amministrazione 

committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 



 

 
Pagina 25 

 

5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai 

fini di cui all’articolo 52, comma 2 del presente Capitolato. 

 

ART. 26. PAGAMENTI A SALDO 

1. Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro 45 (quarantacinque) 

giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e trasmesso al 

R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque 

sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata 

all’emissione del certificato di regolare esecuzione e alle condizioni di cui al 

successivo comma 4. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del 

R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il 

conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già 

formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente 

accettato. 

3. Il R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale 

riservata, con la quale esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle 

eventuali domande dell’esecutore. 

4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al precedente articolo 27, comma 2, 

nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di 

regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi 

dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, 

ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

6. Il pagamento della rata di saldo, in caso di assenza del certificato di regolare 

esecuzione o collaudo, è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita 

garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, emessa 

nei termini e alle condizioni che seguono: 

a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato 

dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse 

applicato al periodo di due anni; 

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni 

dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione; 

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario 

finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di 

assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 

12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 

allegato al predetto decreto. 

7. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la 

difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati 

all’accertamento, da parte dell’amministrazione committente entro 24 (ventiquattro) 

mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. 

8. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e 

professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di 

evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare 

per il loro rimedio. 

9. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui al precedente articolo 

25, commi 6 e 7. 
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ART. 27. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO 

 Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi 

delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento, ai 

sensi del precedente articolo 25 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione 

dall’amministrazione committente per la liquidazione;  trascorso tale termine senza 

che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi 

legali per i primi 30 giorni di ritardo: Trascorso infruttuosamente anche questo 

termine, spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con 

apposito decreto ministeriale. 

 Parimenti non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione 

del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; 

trascorso tale termine senza che l’amministrazione committente abbia provveduto al 

pagamento, si applicherà quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal 

D.Lgs. n. 192/2012 come espressamente chiarito dalla Circolare del Ministero dello 

Sviluppo Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013; sono pertanto dovuti 

all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto 

ministeriale. 

 Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto 

o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il 

pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di 

esecuzione dei lavori. 

 

ART. 28. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO 
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito al precedente 

articolo 26, comma 4, per causa imputabile all’amministrazione committente, sulle 

somme dovute decorrono gli interessi di mora, nella misura di cui all’articolo 27, 

comma 2. 

 

ART. 29. REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO 
4. Per i lavori di cui al presente Capitolato, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non 

trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 

5. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, se il 

prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, 

subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al 

prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di 

presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in 

aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle 

seguenti condizioni: 

1. le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito 

da: 

a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel  economico dell’intervento, 

in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di 

quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri 

soggetti; 

a.2) eventuali altre somme a disposizione dell’amministrazione committente per lo 

stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;  

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne è stata prevista una diversa 

destinazione;  
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a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza 

dell’amministrazione committente nei limiti della residua spesa autorizzata e 

disponibile; 

2. all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o 

utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per 

l’amministrazione committente; 

3. la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di 

variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da 

costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare 

precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei 

lavori; 

4. le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a 

semplice richiesta di una delle parti che ne abbia interesse, accreditando o 

addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano 

maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 

(sessanta) giorni, a cura della direzione lavori se non è ancora stato emesso il 

certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso. 

6. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili 

all’appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, 

al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del 

ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da 

applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di 

inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), 

all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per 

l’ultimazione dei lavori stessi. 

7. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul 

prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita 

istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti 

ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei 

prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al 

comma 3. 

 

ART. 30. ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI 
1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi. 

 

ART. 31. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di 

diritto. La cessione comporterà l'immediata risoluzione del contratto, l'incameramento 

della cauzione definitiva, fermo restando il diritto della stazione appaltante al 

risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.  

2. La  cessione di credito, per quanto non previsto dal presente articolo, è disciplinata 

dall'art 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016. 

3. Il Comune di Castellanza ha ritenuto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 

del 2/08/2016, di non aderire a cessioni di crediti derivanti da contratti di servizi, 

concessioni, forniture e lavori, salvo il caso di cessioni di credito in applicazione della 

misura “CreditoinCassa” di promossa da Regione Lombardia per crediti già maturati e 

certi, liquidi ed esigibili, pertanto ai fini del presente capitolato  e dei relativi contratti 

stipulati sussiste il divieto di cessione anche ai termmini dell'art. 9 della Legge n. 2248 

del 20/03/1865, s.m.i., “Legge sul contenzioso amministrativo”, tuttora in vigore, che 
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stabilisce quanto segue: “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun 

sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l’amministrazione interessata”. 

 

ART. 32. CAUZIONE PROVVISORIA 

1. Ai sensi dell’articolo 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, agli offerenti è richiesta una 

cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui alla Lettera di Invito. 

 

ART. 33. GARANZIA DEFINITIVA 

1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la 

sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia 

definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui 

all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo 

contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la 

garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 

eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di 

due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. 

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere 

rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia 

deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, 

del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  

3. Ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 

è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 

massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è 

automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della 

preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del cessionario, 

degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia 

autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in 

deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di 

avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante 

nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di 

avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare 

esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 

risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza 

necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o 

restituzioni. 

5. Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto 

di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale 

maggiore spesa sostenuta per il Completamento dei lavori nel caso di risoluzione del 

contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per 

provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze 

derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi 

e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica 

dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il 

servizio nei casi di appalti di servizi.  

6. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di 

quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla 

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
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regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 

lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.  

7. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia 

dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni 

derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia 

del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della 

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso 

l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del 

certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto 

aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in 

parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di 

prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si 

applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la 

garanzia provvisoria. 

8. Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti 

temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su 

mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma 

restando la responsabilità solidale tra le imprese.   Ai sensi dell’articolo 103 comma 3 

del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 

determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria 

presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto 

al concorrente che segue nella graduatoria. 

 

ART. 34. RIDUZIONE DELLE GARANZIE 

1. Ai sensi dell’articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 l'importo della garanzia, e del 

suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali 

venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 

CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema 

di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.   In ogni caso 

si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al periodo 

precedente, ne confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei 

raggruppamenti economici costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e 

medie imprese.  L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 

per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori 

economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit 

(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di 

certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della 

garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori 

economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma 

UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi 

della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, 

l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo 

documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni 

di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è 

comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. 

3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le 

riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza 

delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in 
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raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è 

frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima 

categoria. 

4. In caso di avvalimento del sistema di qualità, ai sensi dell’articolo 89 comma 1 del D. 

Lgs. 50/2016, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve 

essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve 

essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui 

all’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010. 

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce 

all’attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010. 

6. In deroga al quanto previsto dal precedente comma 5, il possesso del requisito di cui al 

comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo 

accreditato qualora l’impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al 

possesso dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione 

dell’importo, sia sufficiente la classifica I. 

7. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio 

ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da 

separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico 

appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al 

possesso della certificazione del sistema di qualità, in quanto assuntrice di lavori per i 

quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica I. 

 

ART. 35. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE 

 Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del Codice dei Contratti, l’appaltatore è obbligato, 

contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) 

giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13 del 

presente Capitolato, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne 

l’amministrazione committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche 

una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi (compreso il 

Committente) nell’esecuzione dei lavori.  La polizza assicurativa è prestata da 

un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 

l'obbligo di assicurazione.  

 La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei 

lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione 

e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal 

relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti 

determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti 

non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte dell’amministrazione committente 

secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad 

emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e 

indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono 

efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di 

premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in 

conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. 

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 

determinati deve coprire tutti i danni subiti dall’amministrazione committente 

a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e 

opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, 

insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. 
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4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve 

essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 

500.000,00. 

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di 

franchigia, queste condizioni: 

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 

3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all’amministrazione 

committente; 

b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali 

franchigie o scoperti non sono opponibili all’amministrazione committente. 

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna 

riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se 

l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il 

regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 

50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per 

conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti 

temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del 

D.Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle 

categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” 

in relazione ai lavori da esse assunti. 

 

Art. 36 - OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE 
 L’Appaltatore si obbliga:  

a) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci 

lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 

contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e degli accordi integrativi territoriali, 

applicabili alla data di sottoscrizione dell’Capitolato, alla categoria e nella località in cui si 

svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in 

genere, da ogni altro contratto collettivo nazionale o locale, successivamente stipulato per la 

categoria, applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati 

contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.  

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono 

a carico dell’appaltatore il quale ne è il solo responsabile. Resta inteso che la stazione 

appaltante in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facoltà, di verificare presso gli istituti 

assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici 

relativamente ai dipendenti impiegati nell’appalto.  

b) ad assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione sugli infortuni, la 

previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle 

norme contenute nel contratto collettivo Nazionale di lavoro della categoria ed accordi 

integrativi. La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in 

genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, consente alla Stazione Appaltante di 

dichiarare la immediata risoluzione del contratto. 

I concorrenti nel redigere l'offerta, devono avere tenuto conto degli obblighi connessi alle 

disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di 

lavoro e che ciò non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e 

previdenziali sono a carico della ditta la quale ne è la sola responsabile anche in deroga alle 

norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la 

Stazione Appaltante, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione 

Appaltante e di ogni indennizzo. Resta inteso che la Stazione Appaltante in ogni momento si 
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riserva qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali 

la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati in 

servizio. 

 

Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dagli altri articoli del presente 

capitolato, sono a carico dell’Appaltatore, in quanto trovano compenso nei prezzi unitari 

prestabiliti, gli ulteriori oneri appresso riportati:  

a) l’approntamento e l’organizzazione dei lavori su più cantieri paralleli, secondo le 

indicazioni che saranno impartite dalla Stazione Appaltante;  

b) l’approntamento e l’apposizione dei cartelli indicanti l’ente appaltante, il tipo di opera in 

esecuzione, la direzione della stessa ecc. nel numero e con le caratteristiche che stabilirà la 

Direzione dei Lavori ove necessario;  

c) l’approntamento e l’esecuzione di tutte le misure di sicurezza, ivi compresa la 

perimetrazione delle aree di intervento dove occorrente e l’apposizione della segnaletica 

stradale e di sicurezza, al fine di evitare danni a persone e/o cose e di garantire lo svolgimento 

delle attività d’istituto all’interno delle singole aree;  

d) l’esecuzione e manutenzione di eventuali passi provvisori per il pubblico o per terzi con le 

modalità e nel numero che verrà richiesto dalla Stazione Appaltante; in merito a ciò l’impresa 

è tenuta al rispetto dei vincoli imposti per l’abbattimento delle barriere architettoniche;  

e) l’esecuzione e manutenzione delle segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle aree 

in qualsiasi modo interessate dai lavori;  

f) il mantenimento fino alla conclusione degli interventi della continuità degli scoli delle 

acque e del transito sicuro sulle vie;  

g)  il mantenimento fino alla conclusione degli interventi della continuità dell’erogazione dei 

servizi;  

h) il risarcimento diretto di tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti e il ripristino di 

ogni attrezzatura presente sul terreno, danneggiata durante l’esecuzione dei lavori;  

i) l’esecuzione presso gli Istituti competenti di tutte le prove e saggi che verranno richiesti 

dalla Direzione dei Lavori, sui materiali da impiegarsi nell’appalto o su campioni prelevati da 

opere già eseguite;  

j) la ditta è tenuta ad accollarsi ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste dai 

competenti organi di vigilanza in materia, all’assistenza tecnica al collaudo ecc.;  

k) la spesa per esecuzione di fotografie delle opere in corso secondo quanto verrà richiesto 

dalla Direzione dei Lavori. A carico dell’Appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti 

agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna fino a quello del 

collaudo;  

l) la sorveglianza diurna e notturna dei cantieri e di quanto in essi esistente, intendendosi che 

in caso di furto e deterioramento di opere, manufatti e materiali, anche se già misurati e 

contabilizzati della stazione appaltante, il danno relativo resterà ad esclusivo carico 

dell’appaltatore; 

m) la sorveglianza e manutenzione delle opere eseguite sino a collaudo;  

n) la predisposizione, prima dell’inizio dei lavori, dei piani di sicurezza per tutti i tipi di 

lavorazione, trasmettendone copia alla Direzione dei Lavori secondo le vigenti norme di 

legge;  

o) tutti gli oneri conseguenti dalla contemporanea presenza, nei cantieri di lavoro di più 

imprese.  

p) la richiesta delle prescritte autorizzazioni per occupazione o alterazione di suolo pubblico 

necessarie per l’esecuzione dei lavori. L’Appaltatore resta esente dal pagamento della tassa 

relativa alla occupazione del suolo pubblico;  
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q) la collaborazione con l’ufficio della Direzione dei Lavori sia nelle verifiche che nella 

compilazione dei preventivi e dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, 

materiali, operai e quant’altro sia ritenuto necessario;  

r) il pagamento di multe, ammende od altre sanzioni pecuniarie o penali derivanti dalla 

inosservanza, da parte dell’appaltatore, delle disposizioni contenute nel presente Capitolato 

Speciale d’Appalto, liberandone esplicitamente e nel modo più ampio e completo la stazione 

appaltante;  

s) la sostituzione dei rappresentanti e degli operai per i quali l’ufficio tecnico ritenga 

necessario l’allontanamento, anche immediato;  

t) la discarica e/o l’allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale di risulta o mezzo 

d’opera non più utilizzato;  

u) la pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate.  

 

Art. 37 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI E CONFORMITA’ AGLI STANDARD 

AMBIENTALI 

 Il presente appalto fa propri, sia come criteri minimi inderogabili, che come modalità di 

misurazione e verifica, i parametri fissati nel Decreto 11/10/2017 “Adozione dei criteri 

ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 

costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri ella 

pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi …”. 

Pertanto questo appalto è da intendersi “Appalto dei lavori realizzati in condizioni di 

lavoro dignitose lungo l’intera catena di fornitura”. 

Per quanto concerne i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le specifiche opere del 

presente progetto si faccia riferimento ai successivi punti. 

I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati 

ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di 

condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si 

svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali 

stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite. 

L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di 

conformità a standard sociali minimi», in conformità all’Allegato I al decreto del Ministro 

dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato alle presenti 

Norme Contrattuali sotto la lettera «A» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto 

d’appalto. 

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della 

conformità ai predetti standard, l'appaltatore è tenuto a: 

a. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni 

oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la 

conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto; 

b. fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella 

stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle 

attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-

fornitori coinvolti nella catena di fornitura; 

c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche 

ispettive relative alla conformità agli standard, condotte della Stazione 
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appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte 

della stessa Stazione appaltante; 

d. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella 

catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali 

rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel 

caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, 

una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali 

minimi lungo la catena di fornitura; 

e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, 

che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni 

correttive effettuate. 

Per le finalità di monitoraggio di cui sopra la Stazione appaltante può chiedere 

all’appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all’Allegato III 

al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012. 

La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai 

succitati commi, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, 

comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad 

ogni giorno di ritardo. 

 

Art. 38- SUBAPPALTO  
E’ ammesso il subappalto, nella misura non superiore al 40% dell’importo contrattuale e 

secondo le previsioni di cui all’art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

L’Appaltatore in sede di gara dovrà comunicare:  

- se intende avvalersi dell'istituto del subappalto;  

- le parti del contratto che intende subappaltare;  

- la terna di subappaltatori, non partecipanti alla procedura di gara, in quanto la categoria 

prevalente dei lavori comprende le attività indicate dall’art. 1, comma 53, della Legge 6 

novembre 2012, n. 190.  

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante a seguito di 

richiesta scritta dell’impresa.  

La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori  gli importi 

dovuti.  

La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori sia inserita, a 

pena nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. 

  

ART. 39 - DOCUMENTAZIONE A CARICO DELL'APPALTATORE DA CONSEGNARE 

PRIMA DELLE SINGOLE PRESTAZIONI 
La ditta aggiudicataria dovrà consegnare all'Appaltatore, prima dell'inizio delle singole 

prestazioni, il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) redatto ai sensi della vigente normativa. 

 

Art. 40 - TRIBUNALE COMPETENTE 
Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione del presente Capitolato  è 

competente il Foro di Busto Arsizio. 

 

Art. 41- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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Ai sensi della Legge n. 241 del 7.8.1990 e come previsto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il 

Responsabile del procedimento per la presente gara è l'Arch. Silvano Ferraro (tel. 

0331/526.264; fax: 0331/526.222; e-mail: silvano.ferraro@comune.castellanza.va.it).  

 

Art. 42 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali 

acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale 

d’Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento 

amministrativo. 

 

 

 

NORME TECNICHE  

 

PRESCRIZIONI SULLA QUALITA' DEI MATERIALI PER OPERE STRADALI  
 

Art.  43 - ACCETTAZIONE E QUALITÀ DEI MATERIALI 

L'Impresa fornirà tutto il materiale edile richiesto e contemplato dall’elenco prezzi unitari per 

opere edili e stradali, nelle quantità necessarie alla realizzazione dei singoli interventi. 

Tutto il materiale occorrente per la sistemazione esterna dovrà essere delle migliori qualità, 

senza difetti e in ogni caso con qualità e pregi uguali o superiori a quanto è prescritto dal 

presente Capitolato e dalla normativa vigente. S'intende che la provenienza sarà liberamente 

scelta dall'Impresa purché, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, i materiali siano 

riconosciuti accettabili. 

Tutti i materiali impiegati dovranno rispondere alle norme UNI, CNR di prova e di 

accettazione, nonché alle altre norme e prescrizioni richiamate nel presente Capitolato. 

Resta comunque stabilito che tutti i materiali, i componenti e le loro parti, le opere e i 

manufatti dovranno risultare rispondenti alle norme emanate dai vari organi, enti e 

associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell'aggiudicazione dei lavori o che 

vengano emanate prima dell'ultimazione dei lavori stessi. 

L'Impresa è obbligata a notificare, in tempo utile, alla Direzione Lavori la provenienza dei 

materiali per il regolare prelevamento dei relativi campioni. 

L'Impresa dovrà sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti concordati, le 

eventuali partite non ritenute conformi dalla Direzione Lavori. 

L'accettazione dei materiali diverrà definitiva solo dopo la loro messa in opera. 

Tuttavia la Direzione Lavori si riserva la facoltà di rifiutare, in qualsiasi momento, quei 

materiali e quelle provviste che si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo l'introduzione sul 

cantiere, nonché il diritto di farli analizzare a cura e spese dell'Impresa, per accertare la loro 

corrispondenza ai requisiti specificati nel presente capitolato e dalle norme vigenti. 

In ogni caso l'Impresa, pur avendo ottenuto l'approvazione dei materiali dalla Direzione 

Lavori, resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere. 

I materiali non accettati dovranno essere prontamente rimossi dal cantiere. In caso contrario il 

Committente potrà provvedervi direttamente a spese dell'Impresa, alla quale farà carico 

qualsiasi danno che potrà derivare per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. 

Le spese sostenute dal Committente per la rimozione d'ufficio verranno dedotte dal primo 

pagamento utile. 

I materiali introdotti in cantiere, anche se accettati dalla Direzione Lavori e parzialmente 

accreditati all'Impresa, restano in sua custodia nonché a suo rischio e pericolo fino alla loro 

messa in opera e ciò non solo in caso di distruzione o deterioramento ma altresì di sottrazione, 

da chiunque causati. 
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In ragione della presenza di più ditte nella medesima area di cantiere, particolare attenzione 

dovrà essere prestata dall'Appaltatore nella protezione dei materiali, restando il Committente 

estraneo a qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito. 

 

Art. 44 - ACQUE E LEGANTI IDRAULICI 

L'acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose o colloidali. 

I cementi ed i leganti idraulici da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere alle 

prescrizioni di accettazione di cui alle norme vigenti. 

Di norma si impiegherà cemento del tipo ®325 e ®425 . I cementi ed i leganti in genere 

dovranno essere conservati in sacchi sigillati originali in magazzini coperti, su tavolati in 

legno, ben riparati dall'umidità e se sciolto in silos. 

Qualora in qualsiasi momento si accerti che il cemento, per effetto di umidità, non sia 

polverulento ma agglutinato o grumoso, esso sarà allontanato dal cantiere. 

 

Art. 45 - SABBIA – GHIAIA – PIETRISCO – INERTI PER CALCESTRUZZO 

La sabbia dovrà essere scevra da sostanze terrose, argillose e polverulente e dovrà presentare 

granulometria bene assortita con diametro massimo di 2 mm, priva di elementi aghiformi e 

lamellari. 

La ghiaia ed il pietrisco devono provenire da rocce compatte e resistenti, non gelive. 

Essi devono essere privi di elementi allungati e lamellari ed essere scevri del tutto da sostanze 

estranee e da parti polverulente e terrose. 

Gli inerti per calcestruzzi dovranno anche rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti 

ed essere stati lavati in impianti meccanici. 

L'accettazione di miscugli naturali non vagliati è riservata alla direzione lavori purchè la 

granulometria del miscuglio stesso abbia caratteristiche soddisfacenti alle condizioni di 

massima compattezza del calcestruzzo con la minore possibile quantità di frazioni sottili. 

 

Art. 46 - PIETRISCHI – PIETRISCHETTI – GRANIGLIA – SABBIA – ADDITIVI PER 

PAVIMENTAZIONI 

Dovranno soddisfare i requisiti stabiliti nelle corrispondenti Norme per l'accettazione dei 

pietrischi e dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni 

stradali del C.N.R. ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di 

esecuzione dei lavori. 

 

Art. 47 - MATERIALI FERROSI E METALLI VARI 
a) Materiali ferrosi.  

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, 

brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, 

trafilatura, fucinatura e simili. 

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato d.m. 26 marzo 1980, allegati 

n. 1, 3 e 4, alle norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti 

requisiti: 

1ø) Ferro. - ll ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di 

marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, 

privo di screpolature, senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuità. 

2ø) Acciaio trafilato o laminato. - Tale acciaio, nella varietà dolce (cosiddetto ferro 

omogeneo), semiduro e duro, dovrà essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di 

altre soluzioni di continuità. In particolare, per la prima varietà sono richieste perfette 

malleabilità e lavorabilità a freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature o alterazioni; 
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esso dovrà essere altresì saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovrà 

presentare struttura lucente e finemente graduale. 

3ø) Acciaio fuso in getti. - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro 

lavoro, dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature o da qualsiasi altro difetto. 

4ø) Ghisa. - La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, 

leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello, di frattura grigia 

finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, 

asperità ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente 

modellata. 

E assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose. I chiusini e le caditoie saranno in ghisa 

o ghisa sferoidale secondo norma UNI 4544, realizzati secondo norme UNI EN 124 di classe 

adeguata al luogo di utilizzo, in base al seguente schema: 

 

Luogo di utilizzo Classe Portata 

 

- Per carichi elevati in aree 

speciali 

E 600 t 60 

- Per strade a circolazione 

normale 

D 400 t 40 

- Per banchine e parcheggi con 

presenza di veicoli pesanti  

C 250 t 25 

- Per marciapiedi e parcheggi 

autovetture  

B 125 t 12,5 

 

b) Metalli vari. - ll piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe 

metalliche da impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben fusi o 

laminati a seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o 

difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata. 

 

Art. 48 -MATERIALI PER ASSATURA E MASSICCIATE STRADALI 

Dovranno essere scelti fra quelli più duri, compatti, tenaci e resistenti di fiume o di cava, con 

resistenza a compressione non inferiore a 1.500 kg/cmq e resistenza all'usura non inferiore ai 

2/3 del granito di S. Fedelino; dovranno essere assolutamente privi di polvere, materie terrose 

o fangose e di qualsiasi altra impurità. 

 

Art. 49 - MATERIALI PER FONDAZIONI STRADALI IN STABILIZZATO 

a) Caratteristiche - ll materiale da impiegarsi sarà costituito da pietrisco o ghiaia, 

pietrischetto o ghiaietto, graniglia, sabbia, limo ed argilla derivati da depositi 

alluvionali, dal letto dei fiumi, da cave di materiali litici (detriti) e da frantumazione di 

materiale lapideo.  

A titolo di base per lo studio della curva granulometrica definita, si prescrive la presenza di 

quantità in sabbie e limi non superiore al 50%, per il raggiungimento di una curva 

granulometrica quanto o più simile a quella di Fuller. 

L'impresa ha l'obbligo di far eseguire, presso un laboratorio ufficiale riconosciuto prove 

sperimentali sui campioni ai fini della designazione della composizione da adottarsi. 

La direzione dei lavori sulla base dei risultati di dette prove ufficialmente documentate, si 

riserva di dare l'approvazione sul miscuglio prescelto. 

Tale approvazione non menomerà in alcun caso la responsabilità dell'impresa sul 

raggiungimento dei requisiti finali della fondazione in opera. 

Le altre caratteristiche del misto granulometrico dovranno essere le seguenti: 
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_ Ip: 6% 

_ Limite di liquidità 26% 

_ C.B.R. post - saturazione: 50% a mm 2,54 di penetrazione 

_ Rigonfiabilità: 1% del volume. 

Il costipamento dovrà raggiungere una densità di almeno il 95% di quella ottenuta con la 

prova AASHO Standard e la percentuale dei vuoti d'aria, un valore inferiore o uguale a quello 

relativo alla suddetta densità. 

Gli strati in suolo stabilizzato non dovranno essere messi in opera durante periodi di gelo o su 

sottofondi a umidità superiore a quella di costipamento o gelati, né durante periodi di pioggia 

e/o neve. 

La fondazione avrà lo spessore di cm 30 dopo la compattazione e sarà costruita a strati di 

spessore variabile da cm 10 a cm 20 a costipamento avvenuto a seconda delle caratteristiche 

delle macchine costipanti usate. 

b) Pietra per sottofondi. La pietra per sottofondi dovrà provenire da cave e dovrà essere 

fornita nella pezzatura non inferiore a cm 15, cm 18, cm 20, se fornita in pezzatura 

superiore dovrà essere dimezzata durante la posa; dovrà essere della migliore qualità, 

di forte coesione e di costante omogeneità. Sarà scartata inderogabilmente tutta quella 

proveniente da cappellaccio o quella prossima a venature di infiltramento. 

c) Ghiaia in natura. La ghiaia in natura per intasamento dell'ossatura o ricarichi dovrà 

essere costituita da elementi ovoidali esclusi in modo assoluto quelli lamellari, in 

pezzatura da cm 1 a cm 5 ben assortita, potrà contenere sabbia nella misura non 

superiore al 20%. Dovrà essere prelevata in banchi sommersi ed essere esente da 

materie terrose e fangose. 

d) Pietrisco. Il pietrisco dovrà provenire da frantumazione di ciottoli di fiume o da pietra 

calcarea di cave di pari resistenza. I ciottoli o la pietra dovranno essere di grossezza 

sufficiente affinchè ogni elemento del pietrischetto presenti almeno tre facce di 

frattura e risulti di dimensioni da cm 4 a cm 7. La frantumazione dei ciottoli o della 

pietra potrà venire effettuata sia a mano che meccanicamente e seguita da vagliatura, 

onde selezionare le granulazioni più idonee a formare una pezzatura varia da cm 4 a 

cm 7 e nella quale il volume dei vuoti risulti ridotto al minimo. Al riguardo dovranno 

osservarsi esattamente le disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dalla 

direzione lavori.  Il pietrisco dovrà essere assolutamente privo di piastrelle o 

frammenti di piastrelle e da materiali polverulenti provenienti dalla frantumazione. 

e) Pietrischetto o granisello. Il pietrischetto e la graniglia dovranno provenire da 

frantumazione di materiale idoneo e saranno esclusivamente formati da elementi 

assortiti di forma poliedrica e con spigoli vivi e taglienti le cui dimensioni saranno fra 

i mm 5 e mm 20. Saranno senz'altro rifiutati il pietrischetto e la graniglia ed elementi 

lamellari e scagliosi. Detto materiale dovrà essere opportunamente vagliato, in guisa 

di assicurare che le dimensioni dei singoli siano quelle prescritte e dovrà risultare 

completamente scevro da materiali polverulenti provenienti dalla frantumazione. 

In deroga a quanto sopra saranno ammessi materiali certificati provenienti da demolizione nel 

rispetto del Piano  Nazionale d’Azione sul Green Public Procurement - PAN GPP) 

 

Art. 50 - DETRITO DI CAVA O TOUT-VENANT DI CAVA O FRANTOIO 

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare 

detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non 

solubile; non plasticizzabile) ed avere un C.B.R. di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di 

vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, 

arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per 

materiali duri la granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima 
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percentuale di vuoti. Di norma la dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 10 

cm. 

Per gli strati superiori si farà ricorso a materiali lapidei dei più duri, tali da assicurare un 

C.B.R. saturo di almeno 80. La granulometria dovrà essere tale da assicurare la minima 

percentuale di vuoti; il potere legante del materiale non dovrà essere inferiore a 30; la 

dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 6 cm. 

 

Art. 51- LEGANTI BITUMINOSI 
I leganti bituminosi dovranno rispondere alle norme e condizioni per l'accettazione dei 

materiali stradali: 

 

a) Bitume. Il bitume dovrà provenire dalla distillazione dei petroli o da asfalto tipo 

TRINIDAD; dovrà inoltre corrispondere alle seguenti caratteristiche: 

1) Solubilità in solfuro di carbonio, almeno 99%; 

2) Peso specifico a 25° C maggiore di 1; 

3) Penetrazione Dow a 25 ° C minimo 100 dmm; 

4) Punto di rammollimento (palla o anello) non inferiore a 38 ° C; 

5) Perdita in peso per riscaldamento a 163° C, per 5 ore al massimo il 2%; 

6) Contenuto massimo di paraffina 2,3%. 

Ove la fornitura del bitume sia fatta in fusti o in altri recipienti analoghi per il prelevamento 

dei campioni verrà scelto almeno un fusto o un recipiente su ogni cinquanta. 

Da ciascuno dei fusti scelti e qualora il materiale trovasi liquescente dovrà prelevarsi un 

decilitro cubo, avendo cura che il contenuto sia reso preventivamente omogeneo. 

I prelevamenti così fatti saranno assunti come rappresentativi del contenuto del gruppo di 

recipienti ai quali si riferiscono. 

Qualora invece il materiale trovasi allo stato pastoso, si dovrà prelevare per ciascun fusto un 

campione di peso non inferiore a kg 1. 

Il materiale di cui sopra dovrà essere fornito in cantiere in tempo utile affinchè‚ possano 

essere eseguite le prove prima dell'inizio della bitumatura. 

 

b) Emulsione bituminosa. L'emulsione bituminosa per le prime mani dovrà corrispondere 

alle seguenti caratteristiche: 

a) percentuale in bitume puro minimo 50%; 

b) percentuale in emulsivo secco massimo 1,50%; 

c) omogeneità residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.; 

d) stabilità nel tempo, residuo massimo gr. 0,10 per 100 gr.; 

e) sedimentazione non più di mm 6 dopo tre giorni, non più di mm 12 dopo sette giorni; 

f) stabilità al gelo, residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.; 

g) viscosità non meno di 5. 

Per i prelievi dei campioni ci si atterrà alle norme per le prove dell'emulsione. 

 

c) Pietrischetto bitumato. Il pietrischetto bitumato sarà ottenuto con l'impasto di pietrischetti 

preventivamente vagliato a bitume puro in ragione almeno di kg 60 per mc. di pietrischetto. Il 

pietrischetto da impiegarsi dovrà essere perfettamente asciutto e il bitume dovrà essere 

riscaldato alla temperatura da 150° a 180° C. 

La miscela dovrà essere effettuata nelle ore più calde, sopra superfici dure perfettamente 

pulite ed esposte al sole. Il pietrischetto bitumato dovrà essere fornito e misurato a piè d'opera 

su camion, escluse per le pavimentazioni dei marciapiedi in cui verrà misurato a mq. ad opera 

finita. 
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Art. 52 - ASFALTO DI COLORE ROSSO 

Strato di usura in conglomerato bituminoso, colorato con ossidi di ferro, confezionato con 

bitume penetrazione >60 dosaggio al 5,0% - 6,0%, modificato con prodotti chimici attivanti 

l’adesione degli inerti, miscela di inerti di opportuna granulometria con l’aggiunta di filler di 

natura asfaltica, additivi plastificanti e ravvivanti la colorazione. Compresi la pulizia della 

sede, l’emulsione bituminosa, lo spandimento con vibrofinitrice o similare, la compattazio 

ne con rulli di idoneo peso.  

 

Art. 53 - COSTRUZIONE DEI TAPPETI SOTTILI IN CONGLOMERATO 

BITUMINOSO 
 

a) Struttura del rivestimento. Il tappeto sarà costituito da un manto sottile di 

conglomerato bituminoso formato e posto in opera su massicciata bituminata come si 

specifica in seguito. 

b) Formazione del conglomerato bituminoso.  

Aggregato grosso. L'aggregato grosso da impiegare per la formazione del 

conglomerato sarà costituito da graniglia ottenuta da frantumazione della pezzatura da 

mm 210 per una percentuale in peso 60%. 

Aggregato fine. L'aggregato fine da impiegare per la formazione del conglomerato 

dovrà essere costituito da sabbia di frantoio o sabbia di fiume, essenzialmente silicee e 

vive, pulite e praticamente esenti da argilla, terriccio, polvere, e da altre materie 

estranee per una percentuale in peso del 34%. 

Additivo (filler). L'additivo minerale da usarsi per il conglomerato sarà costituito da 

calce idraulica e da polvere di rocce calcaree finemente macinate per una percentuale 

in peso del 6%. 

Bitume. Il bitume da usare per la formazione del conglomerato sarà del tipo penn. 

80/100 per una percentuale in peso del 6%. 

Emulsione di bitume. L'emulsione da impiegarsi per trattamento preliminare della 

massicciata dovrà essere del tipo al 50% di bitume nel la misura di kg 0.700 al mq. 

c) Confezione del conglomerato bituminoso. L'aggregato dovrà essere riscaldato con 

essiccatore del tipo a tamburo munito di ventilatore, essere portato alla temperatura di 

almeno 120° C senza superare i 150° C. Alla formazione del conglomerato l'impresa 

dovrà provvedere con una impastatrice meccanica del tipo adatto ed approvato dalla 

direzione lavori la quale consenta la dosatura a peso con bilance munite di grandi 

quadranti di tutti i componenti e assicuri la regolarità e uniformità degli impasti, dovrà 

inoltre essere munito di termometri per il controllo delle temperature. 

 

Art. 54 -  REALIZZAZIONE DI STRATI DI BASE 

 

Lo strato di base sarà costituito da un misto granulare frantumato, ghiaia, sabbia ed 

eventuale additivo (secondo le definizioni riportate nell'art. 1 delle Norme C.N.R. sui 

materiali stradali - fascicolo IV/1953), normalmente dello spessore di 10/15 cm, impastato 

con bitume a caldo, previo preriscaldamento degli aggregati. Tale strato sarà posto in opera 

mediante macchina vibrofinitrice e costipato con rulli gommati o metallici a rapida 

inversione. Lo spessore della base sarà conforme alle indicazione di progetto salvo diverse 

indicazioni della Direzione dei lavori. Tutto l'aggregato grosso potrà essere costituito da 

elementi provenienti da frantumazione di rocce lapidee laddove richiesto dalla Direzione 

dei Lavori. 
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Art. 55 -  REALIZZAZIONE DI STRATI DI COLLEGAMENTO E DI USURA 

 

La parte superiore della sovrastruttura stradale è in generale costituita da un doppio strato 

di conglomerato bituminoso steso a caldo composto da: 

uno strato inferiore di collegamento (binder)  

uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla Direzione Lavori. 

Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti, 

graniglie, sabbie ed additivi (secondo le definizioni riportate nell'art. 1 delle “Norme per 

l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per 

costruzioni stradali” del C.N.R., fascicolo IV/1953), mescolati con bitume a caldo.  

Tali strati saranno stesi in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattati con rulli 

gommati e lisci. I conglomerati durante la loro stesa non devono presentare nella loro 

miscela alcun tipo di elementi fragili  anche isolati o non conformi alle prescrizioni del 

presente capitolato; in caso contrario a sua discrezione la Direzione Lavori accetterà il 

materiale o provvederà ad ordinare all'Impresa il rifacimento degli strati non ritenuti 

idonei. Tutto l'aggregato grosso (frazione > 4 mm), dovrà essere costituito da materiale 

frantumato. Per le sabbie si può tollerare l'impiego di un 10% di sabbia tondeggiante. 

 

Art. 56 -  LAVORAZIONI VARIE 

 

Giunti 

I giunti longitudinali saranno preferibilmente ottenuti mediante affiancamento di una 

strisciata alla precedente con l'impiego di due finitrici. Qualora ciò non sia possibile il 

bordo della striscia già realizzata dovrà essere trattato con applicazione di emulsione 

bituminosa acida al 55% in peso, per assicurare la saldatura della striscia successiva. Se il 

bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con idonea 

attrezzatura. 

I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre 

previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento, mentre sui giunti di 

inizio lavorazione si dovrà provvedere all'asporto dello strato sottostante mediante 

fresatura. 

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in 

maniera che essi risultino fra loro sfalsati almeno di 20 cm e non cadano mai in 

corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia normalmente interessate dalle ruote 

dei veicoli pesanti. 

Scarificazione di pavimentazioni esistenti 

L'Impresa dovrà dapprima ripulire accuratamente il piano stradale e poi provvedere alla 

scarificazione della massicciata esistente adoperando apposito scarificatore 

opportunamente trainato e guidato. La scarificazione sarà spinta fino alla profondità 

ritenuta necessaria dalla Direzione Lavori provvedendo poi alla successiva vagliatura e 

raccolta del materiale asportato su aree di deposito procurate a cura e spese dell'Impresa 

esecutrice. 

Qualora la Direzione Lavori ritenga opportuno allontanare il materiale di risulta, la ditta 

Appaltatrice dovrà attenersi a tutte le disposizioni a norma di legge vigente in materia di 
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trasporto dei materiali di rifiuto provenienti dai cantieri stradali o edili. 

Fresatura di strati in conglomerato bituminoso  

Lo spessore della fresatura dovrà essere mantenuto costante in tutti i punti e sarà valutato 

mediando l'altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo. La 

pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali, dovrà essere eseguita con 

attrezzature munite di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare un 

piano perfettamente pulito. 

La superficie del cavo dovrà risultare perfettamente regolare priva di residui di strati non 

completamente fresati. L'Impresa si dovrà scrupolosamente attenere agli spessori di 

demolizione stabiliti dalla Direzione Lavori.  

Particolare cura deve essere adottata nella fresatura della pavimentazione dove siano 

presenti coperchi o prese dei sottoservizi. Sarà cura dell'Impresa sondare o farsi segnalare 

l'ubicazione di tutti i manufatti che potrebbero interferire con la fresatura stessa. 

Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento 

longitudinale rettilineo e privo di sgretolature. Sia il piano fresato che le pareti dovranno, 

prima della posa in opera dei nuovi strati di riempimento, risultare perfettamente puliti, 

asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in legante bituminoso. 

Qualora la Direzione Lavori ritenga opportuno allontanare il materiale di risulta, la ditta 

Appaltatrice dovrà essere attenersi a tutte le disposizioni a norma di legge vigente in 

materia di trasporto dei materiali di rifiuto provenienti dai cantieri stradali o edili. 

Cordonature 

Le cordonature da porsi in opera saranno di preferenza scelte tra quelle in elementi di cls 

prefabbricato vibrocompresso od in elementi di granito. 

Cordoli in cls. vibrocompressi Saranno delle dimensioni 12/15 x 25 cm. Saranno in 

genere del tipo non armato o leggermente armato. La faccia a vista non dovrà presentare 

irregolarità o soffiature di alcun genere. Se prescritti, potranno impiegarsi anche nel tipo 

con rivestimento antiusura al quarzo, spessore minimo richiesto cm. 1.5. 

Cordoli in granito Gli elementi dovranno provenire da rocce di pietra omogenea che non 

presentino venature vistose di alcun genere. Gli elementi dovranno avere lunghezza non 

inferiore a cm 100, le teste finite, le facce a vista martellinate a mano, non dovranno 

presentare rientranze o parti sporgenti.  

La larghezza sarà di norma uguale a 15 o 30 cm., per 25 cm. di altezza ed i profili come 

indicato sulle tavole di progetto. Gli elementi costituenti la cordonatura saranno posti in 

opera su sottofondo di cls a kg 200 di cemento R325, di spessore medio cm. 10. 

Di norma si procederà formando un tratto di lunghezza pari alla livelletta, costituendo una 

fondazione continua di cls a qli 2.00 steso in strati battuti tali da formare un sicuro piano 

d’appoggio per tutti gli elementi. Si procederà successivamente alla posa dei cordoli 

provvedendo ai necessari aggiustamenti di quota e di linea, solo allora si procederà con il 

rinfianco della cordonatura da eseguirsi con cls a qli 2.00 escludendo l’impiego di cls 

proveniente da scarti di lavorazione. E’ tassativamente vietato posare i vari elementi su 

cuscinetti di cls salvo durante la posa di cordonature provenienti da preesistenti 

marciapiedi nel caso che gli elementi costituenti siano difformi da quanto precedentemente 

previsto. 
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A posa ultimata si potrà procedere alla sigillatura dei giunti con boiacca di cemento R 325 

o, in alternativa con bitume a caldo se espressamente richiesto. Le cordonature dovranno 

presentarsi allineate; se alla verifica con staggia della lunghezza di ml. 4.00 di dovessero 

riscontrare differenze tanto di allineamento, quanto di livello, superiori alla tolleranza max 

di mm. 3, le opere eseguite verranno rifiutate. 

 
Rimozione e riallineamento di cordonature e ripristino dei percorsi pedonali 

Per la rimozione delle cordonature sia in pietra che costituite da elementi di cls 

vibrocompressi , si dovrà preventivamente eseguire un taglio ad opportuna distanza tra il 

cordolo del marciapiede e la pavimentazione dello stesso, con apposito disco da taglio; la 

medesima operazione dovrà essere effettuata fra la cordonatura e la pavimentazione 

stradale. 

La rimozione dei cordoli dalla loro sede dovrà avvenire usando l’apposita pinza di 

sollevamento e/o manualmente usando opportune leve, escludendosi tassativamente l’uso 

della benna dell’escavatore od altra apparecchiatura equivalente.  

Le cordonature dovranno essere accatastate ordinatamente in cantiere o trasportate, se 

richiesto, al Magazzino Comunale od in altro loco, usando allo scopo appositi bancali 

muniti di regge di fissaggio. Si valuterà di volta in volta la necessità di eseguire 

l’intestatura dei cordoli, che dovrà essere effettuata con apposito disco da taglio e/o 

manualmente con punta mezzana. 

Eventuali cordoli sbrecciati o rotti dovranno essere sostituiti con altri nuovi.  

Sui giunti dei cordoli posati andrà eseguita una sigillatura finale con boiacca di cemento R 

325. Il piano di posa del sottofondo del marciapiede in terra battuta dovrà essere livellato e 

costipato con piastra vibrante o rullo compressore ove possibile.  

Il piano di posa del sottofondo del marciapiede in terra battuta dovrà essere livellato e 

costipato con piastra vibrante o rullo compressore ove possibile. Il sottofondo da eseguirsi 

in cls a 200 kg/mc. di cemento, per uno spessore medio di cm. 10 dovrà avere una 

pendenza dell’1% verso il cordolo. Prima dell’esecuzione dei manti superficiali occorrerà 

provvedere alla rifilatura dei bordi della pavimentazione esistente, eseguita a mano o con 

idoneo disco da taglio. 

Nel caso di ripristino in manto bituminoso fine la posa in opera dalla stessa dovrà essere 

preceduta da una stesa di emulsione bituminosa basica in ragione di 1 kg/mq avendo 

particolare cura ad non imbrattare i cordoli e le strutture di proprietà privata. La superficie 

così trattata dovrà essere rullata e successivamente spolverata con sabbia tipo Ticino, 

inoltre dovrà essere eseguito un ripristino della carreggiata stradale in prossimità delle 

cordonature mediante stesa di conglomerato bituminoso fine per una larghezza media di 

almeno 20 cm. Dalle cordonature, in ogni caso pari alla parte di sede stradale danneggiata, 

eseguita in modo da non causare ristagni d’acqua. 

 

 

Art. 57 - CORDONATA IN FINTA PIETRA RETTA O CURVA 

 

Saranno costituite da un'anima in conglomerato cementizio armato con quattro tondini in ferro 

longitudinale 

del ø 6 e staffe trasversali del ø 4. L'impasto sarà costituito da ghiaietto vagliato e lavato e 

pietrischetto di frantoio dello spessore fra mm 5 e mm 10 nella quantità di mc 0,800, di sabbia 

granitica e lapillosa di fiume, esente da tracce di fango o altre impurità e q 5 di cemento 600. 
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Le facce esterne saranno formate da una corteccia dello spessore di cm 2 dosato a q 5 di 

cemento bianco tipo 00 per mc di graniglia. Il tipo della graniglia sarà fissato dalla direzione 

lavori ed in ogni caso dovrà essere scelto in modo da riprodurre, imitandola, la pietra naturale. 

Le cordonate saranno formate da elementi retti e curvi o comunque sagomati e avranno 

un'altezza minima di cm 22, una larghezza inferiore di cm 20 e superiore di cm 18 onde 

presentare una pedegala di cm 2, una lunghezza per quanto possibile uniforme di 1 m per ogni 

elemento e con un minimo di 0,90 m e un massimo di 1,10 m con spigolo superiore esterno 

smussato. 

Le facce viste dovranno essere accuratamente bocciardate con bocciarda mezzana. 

Ogni singolo elemento dovrà essere costruito a perfetta regola d'arte per non presentare quindi 

alcun difetto. La direzione lavori si riserva la facoltà di non accettare quegli elementi che 

fossero comunque difettosi. In corrispondenza degli scarichi delle acque piovane, le cordonate 

saranno provviste di bocche di lupo della lunghezza di 0,60 m e ben profilate. 

Tutti gli obblighi e oneri sopraindicati sono compresi e compensati nel prezzo di elenco 

relativo alla fornitura e posa in opera di cordonate. 

 

 

 

SEGNALETICA STRADALE 

 

Art. 58 - SEGNALETICA ORIZZONTALE 

 

Non appena ricevuta la consegna, la Ditta appaltatrice dovrà innanzi tutto organizzare una o 

più squadre e procedere in modo che i lavori possano effettivamente e regolarmente iniziarsi e 

quindi svolgersi secondo le disposizioni della Direzione lavori il cui compito consisterà 

nell’impartire all’Impresa le disposizioni in merito all’ordine di priorità nell’esecuzione dei 

lavori, al modulo da adottare nelle linee assiali discontinue, al tipo di soluzione da adottare in 

ogni specifico punto singolare. 

La Direzione dei lavori potrà consegnare alla Ditta appaltatrice la planimetria delle strade 

interessate dalle segnalazioni. L’Impresa provvederà previa ricognizione, ad apprestare un 

piano di lavoro tracciando sulle planimetrie medesime le segnalazioni che si ritengono 

necessarie ed a sottoporre detto piano alla Direzione dei lavori per la necessaria approvazione. 

La Direzione dei lavori si riserva, a suo insindacabile giudizio, di modificare in qualsiasi 

momento il piano di lavoro predisposto dall’Impresa, individuare lungo le strade tutti i passi 

carrai privati esistenti ed assicurare la possibilità di accedervi con svolta a sinistra, 

interrompendo la eventuale linea assiale continua con tratteggi aventi piccolissima 

modulazione pari a cm 100 di pieno e cm 100 di intervallo. 

Per quanto concerne l’applicazione delle strisce assiali lungo le strade a due corsie a doppio 

senso di marcia, si dovranno osservare rigorosamente le indicazioni che saranno impartite 

dalla Direzione lavori, nonché le norme contenute in: 

- D. Lgs. 30/4/1992, n. 285 e dal suo Regolamento di esecuzione e di attuazione emanato con 

D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e succ. mod.; 

- Circ. LL.PP. n. 2357 del 16/5/1996; 

- Circ. LL.PP. n. 5923 del 27/12/1996; 

- Circ. LL.PP. n. 3107 del 9/6/1997. 

La misurazione delle segnalazioni orizzontali sarà effettuata al metro lineare di vernice 

effettivamente posata per strisce bianche o gialle della larghezza di cm 12 o cm 15. 

In corrispondenza di accessi privati o di piccola strada poderale, dove l’eventuale striscia 

continua sarà eseguita a tratteggio di piccolissima modulazione, sarà computata vuoto per 

pieno solo nel caso di estensione totale minore o uguale ai 10 ml. 
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La misurazione sarà effettuata a metro quadrato di superficie effettiva per linee aventi 

larghezza superiore a cm 15. 

Per gli attraversamenti pedonali, per le zebrature e le isole spartitraffico in vernice, si 

misurerà la superficie effettivamente verniciata, valutando a metro quadrato le strisce di 

larghezza superiore a cm 15 ed a metro lineare le eventuali strisce perimetrali da cm 15. 

Per le scritte, la superficie sarà ragguagliata a metro quadrato considerando il vuoto per pieno 

ma calcolando l’area del rettangolo che inscrive ogni singola lettera che compone la scritta. 

Per le frecce e la parte di asta rettilinea o curva verrà calcolata a metro lineare se formata da 

striscia di cm 12/15, a metro quadrato se formata da striscia superiore a cm 15, la parte della 

punta triangolare verrà computata con il prezzo a metro quadrato di superficie effettiva 

eseguita. 

 

CONDIZIONI DI STABILITÀ 

Per la vernice bianca il pigmento colorato sarà costituito da biossido di titanio con o senza 

aggiunta di zinco, per quella gialla da cromato di piombo. 

Il liquido pertanto deve essere del tipo oleo-resinoso con parte resinosa sintetica; il fornitore 

dovrà indicare i solventi e gli essiccanti contenuti nella vernice. 

La vernice dovrà essere omogenea, ben macinata e di consistenza liscia ed uniforme, non 

dovrà fare crosta né diventare gelatinosa od inspessirsi. 

La vernice dovrà consentire la miscelazione nel recipiente contenitore senza difficoltà 

mediante l’uso di una spatola a dimostrare le caratteristiche desiderate, in ogni momento entro 

sei mesi dalla data di consegna. 

La vernice non dovrà assorbire grassi, oli ed altre sostanze tali da causare la formazione di 

macchie di nessun tipo e la sua composizione chimica dovrà essere tale che, anche durante i 

mesi estivi, anche se applicata su pavimentazione bituminosa, non dovrà presentare traccia di 

inquinamento da sostanze bituminose. 

Il potere coprente della vernice deve essere compreso tra 1,2 e 1,5 mq/Kg. (ASTM D 1738); 

ed il peso suo specifico non dovrà essere inferiore a Kg. 1,50 per litro a 25 °C (ASTM D 

1473). 

 

CARATTERISTICHE DELLE SFERE DI VETRO 

Le sfere di vetro dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosità e di bolle d’aria e, almeno 

per il 90% del peso totale dovranno aver forma sferica con esclusione di elementi ovali, e non 

dovranno essere saldate insieme. 

L’indice di rifrazione non dovrà essere inferiore ad 1,50 usando per la determinazione il 

metodo della immersione con luce al tungsteno. 

Le sfere non dovranno subire alcuna alterazione all’azione di soluzioni acide saponate a ph 

5÷5,3 e di soluzione normale di cloruro di calcio e di sodio. 

La percentuale in peso delle sfere contenute in ogni chilogrammo di vernice prescelta dovrà 

essere compresa tra il 30 ed il 40%. 

Le sfere di vetro (premiscelato) dovranno soddisfare complessivamente alle seguenti 

caratteristiche granulometriche: 

                                                 Setaccio A.S.T.M   % in peso 

Perline passanti per il setaccio   n. 70       100 

Perline passanti per il setaccio   n. 140     15 – 55 

Perline passanti per il setaccio   n. 230       0 – 10 

 

IDONEITÀ DI APPLICAZIONE 
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La vernice dovrà essere adatta per essere applicata sulla pavimentazione stradale con le 

normali macchine spruzzatrici e dovrà produrre una linea consistente e piena della larghezza 

richiesta. 

Potrà essere consentita l’aggiunta di piccole quantità di diluente fino al massimo del 4% in 

peso. 

 

QUANTITÀ DI VERNICE DA IMPIEGARE E TEMPO DI ESSICCAMENTO 

La quantità di vernice, applicata a mezzo delle normali macchine spruzzatrici sulla superficie 

di una pavimentazione bituminosa, in condizioni normali, dovrà essere non inferiore a Kg 

0,120 per metro lineare di striscia larga cm 12, mentre per la striscia larga cm 15 non dovrà 

essere inferiore a Kg 0,150 e di Kg 1,00 per superfici variabili di mq 1,0 e 1,2. In 

conseguenza della diversa regolarità della pavimentazione ed alla temperatura dell’aria tra i 

15 °C e 40 °C e umidità relativa non superiore al 70%, la vernice applicata dovrà asciugarsi 

sufficientemente entro 30-45 minuti dell’applicazione; trascorso tale periodo di tempo le 

vernici non dovranno staccarsi, deformarsi o scolorire sotto l’azione delle ruote gommate 

degli autoveicoli in transito. 

Il tempo di essiccamento sarà anche controllato in laboratorio secondo le norme A.S.T.M. 

D/711-35. 

 

VISCOSITÀ 

La vernice nello stato in cui viene applicata, dovrà avere una consistenza tale da poter essere 

agevolmente spruzzata con la macchina traccialinee; tale consistenza misurata allo stormer 

viscosimiter a 25 °C espressa in unità Krebs sarà compresa tra 70 e 90 (A.S.T.M. D 562). La 

vernice che cambi consistenza entro sei mesi dalla consegna sarà considerata non rispondente 

a questo requisito. 

 

COLORE 

La vernice dovrà essere conforme al bianco o al giallo richiesto. 

La determinazione del colore sarà fatta in laboratorio dopo l’essiccamento della stessa per 24 

ore. 

La vernice non dovrà contenere alcun elemento colorante organico e non dovrà scolorire al 

sole. 

Quella bianca dovrà possedere un fattore di riflessione pari almeno al 75% relativo all’ossido 

di magnesio, accertata mediante opportuna attrezzatura. 

Il colore dovrà conservare nel tempo, dopo l’applicazione, l’accertamento di tali 

conservazioni che potrà essere richiesto dalla stazione appaltante in qualunque tempo prima 

del collaudo e che potrà determinarsi con opportuni metodi di laboratorio. 

 

RESIDUO 

Il residuo non volatile sarà compreso tra il 65% ed il 75% in peso sia per la vernice bianca che 

per quella gialla. 

 

CONTENUTO DI PIGMENTO 

Il contenuto di biossido di titanio (pittura bianca) non dovrà essere inferiore al 14% in peso e 

quello cromato di piombo (vernice gialla) non inferiore al 10% in peso. 

 

RESISTENZA AI LUBRIFICANTI E CARBURANTI 

La pittura dovrà resistere all’azione lubrificante e carburante di ogni tipo e risultare insolubile 

ed inattaccabile alla loro azione. 
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PROVA DI RUGOSITÀ SU STRADA 

Le prove di rugosità potranno essere eseguite su strade nuove in un periodo tra il 10° ed il 30° 

giorno dalla apertura del traffico stradale. 

Le misure saranno effettuate con apparecchio Skid Tester ed il coefficiente ottenuto secondo 

le modalità d’uso previste dal R.D.L. inglese, non dovrà abbassarsi al di sotto del 60% di 

quello che presenta pavimentazioni non verniciate nelle immediate vicinanze della zona 

ricoperta con pitture; in ogni caso il valore assoluto non dovrà essere minore di 35 

(trentacinque). 

 

DILUENTE 

Dovrà essere del tipo derivato da prodotti rettificati dalla distillazione del petrolio e dovrà 

rispondere al D.P.R. 245 del 6/3/1963 ovvero privo di benzolo e con una percentuale minima 

di componenti di toluolo e xilolo e quindi inferiore alla percentuale prescritta dall’art. 6 del 

sopracitato DPR. 

 

 

Art. 59 - SEGNALETICA VERTICALE 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure prescritte dal 

vigente Regolamento n° 610 del 16.09.1996 recante modifiche al Nuovo Codice della Strada, 

ed al DPR n° 495 del 16.12.92. 

I materiali adoperati per la fabbricazione dei segnali dovranno essere della migliore qualità in 

commercio. 

 

PARTI METALLICHE 

I segnali devono essere costruiti in ogni loro parte in lamiera di alluminio semicrudo al 99% 

dello spessore non inferiore a 25/10 di mm o in lamiera di acciaio di prima scelta dello 

spessore non inferiore a 10/10 di mm. 

Ogni segnale dovrà essere rinforzato lungo il perimetro con una bordatura di irrigidimento 

realizzata a scatola. 

Se le dimensioni dei segnali superano la superficie di 1,25 m2, i cartelli dovranno essere 

ulteriormente rinforzati con traverse di irrigidimento saldate secondo le mediane o le 

diagonali. 

Le frecce di direzione, i pannelli VISUAL e di ostacolo, dovranno essere rinforzati mediante 

l'applicazione sul retro, per tutta la lunghezza del cartello, di due traverse di irrigidimento 

completamente scanalate adatte allo scorrimento longitudinale delle controstaffe di attacco ai 

sostegni. 

Qualora infine i segnali siano costituiti da due o più pannelli contigui, questi dovranno essere 

perfettamente accostati mediante angolari in metallo resistenti alla corrosione, 

opportunamente forati e muniti di un sufficiente numero di bulloncini zincati. 

La lamiera di alluminio dovrà essere resa scabra mediante carteggiatura meccanica, sgrassata 

a fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo 

procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici. 

La lamiera di ferro dovrà essere prima decappata e quindi fosfatizzata mediante procedimento 

di bonderizzazione per ottenere sulla superficie della lamiera uno strato di cristalli salini 

protettivi ed ancoranti per la successiva verniciatura. 

Il materiale grezzo dopo aver subito i suddetti processi di preparazione ed un trattamento 

antiossidante con applicazione di vernici tipo wash primer, dovrà essere verniciato a fuoco 
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con opportuni prodotti, secondo il tipo di metallo, e la cottura a forno dovrà raggiungere una 

temperatura di 140°C. 

Sul retro dei segnali dovrà essere indicato il nome del fabbricante, l'anno di fabbricazione del 

cartello, il numero di autorizzazione rilasciata dal Ministero dei LL.PP. ai sensi della 

Circolare n. 2584 del 9/06/ 95 nonché l’Ente o l’Amministrazione proprietaria della strada. 

Per i segnali di prescrizione devono inoltre essere riportati gli estremi dell'ordinanza di 

apposizione.  

L'insieme di tali iscrizioni non dovrà occupare una superficie maggiore di 200 cm2, in 

conformità di quanto disposto al punto dell’art. 77 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992. 

Ad evitare forature, tutti i segnali dovranno essere muniti di attacco standard (adatto a 

sostegni in ferro tubolare Ø 60) composto da staffe a corsoio della lunghezza utile di 12 cm 

saldate al segnale da controstaffe in acciaio zincato dello spessore di 3 mm con due fori, 

nonché da bulloni pure zincati (e relativi dadi) interamente filettati da 7,5 cm. 

A scelta della Direzione Lavori potranno essere impiegati per i segnali di Direzione urbani, 

elementi profilati in estruso di alluminio modulari e connettibili, senza forature, con speciali 

morsetti per formare superfici di qualsiasi dimensione ed aventi un peso minimo di 12 kg /m2. 

Detti segnali dovranno essere in alluminio estruso anticorrosione ( UNI 6060 nello stato T5) 

con le facce esposte interamente ricoperte da pellicola catarifrangente. 

 

I supporti aventi, a secondo della richiesta, un'altezza di 25 cm o 30 cm (rispondenti alle 

altezze prescritte cui al D.P.R. n. 495 del 16/12/1992) dovranno avere le seguenti 

caratteristiche: 

 

SPESSORI 

- per le altezze da 25÷30 cm non inferiore a 25/10 di mm su tutto lo sviluppo del profilo. 

- per le targhe bifacciali, la distanza tra le due facce dovrà essere compresa tra 15 ÷ 25 mm. 

 

RINFORZI 

- ogni elemento avrà ricavate sul retro speciali profilature ad "omega aperto" formanti un 

canale continuo per tutta la lunghezza del segnale, che hanno la duplice funzione di irrigidire 

ulteriormente il supporto e di consentire l'alloggiamento e lo scorrimento della bulloneria di 

serraggio delle staffe, che in questo modo potranno essere fissate, senza problemi di interasse, 

anche a sostegni esistenti. 

Per i profili da 25 cm e 30 cm, sono richieste tassativamente almeno 2 profilature ad "omega 

aperto". 

- le targhe bifacciali dovranno essere complete anche di staffe a cerniera aperta pure in 

alluminio estruso per il fissaggio a sostegni tubolari di diam.60 o 90 mm. 

- qualora non fossero richieste le staffe a cerniera aperta su entrambi i lati chiusi, quello 

mancante dovrà essere opportunamente chiuso con tappo pure in alluminio estruso. 

 

GIUNZIONI 

ogni profilo avrà ricavate, lungo i bordi superiori ed inferiori, due sagome ad incastro che 

consentano la sovrapponibilità e la congiunzione dei profilo medesimi. 

Tale congiunzione, per offrire adeguate garanzie di solidità, dovrà avvenire mediante 

l'impiego di un sufficiente numero di bulloncini in acciaio inox da fissarsi sul retro del 

supporto come previsto per le targhe tradizionali, dalle norme AISCAT. Inoltre, per evitare 

possibili fenomeni di vandalismo, tale bulloneria non dovrà risultare visibile guardando 

frontalmente il retro del segnale e le teste delle viti saranno del tipo cilindrico con esagono 

incassato. 
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BORDI LATERALI: 

i bordi laterali saranno rifiniti da un ulteriore profilo a "C" che sulla faccia anteriore del 

segnale si sovrapponga alla pellicola e che posteriormente consenta il fissaggio, a mezzo di 

idonee staffe in lega di alluminio, al supporto modulare. 

 

FINITURE: 

le targhe realizzate con i profili descritti dovranno consentire l'applicazione sulla faccia 

anteriore dei vari tipi di pellicola con le stesse modalità e garanzie delle targhe tradizionali. 

Per quanto riguarda la finitura posteriore, non viene richiesto alcun trattamento particolare 

date le notevoli caratteristiche chimico-fisiche della lega anticorrosione. 

 

TARGHE 

Le targhe modulari in lega di alluminio anticorrosione dovranno inoltre consentire 

l'intercambiabilità di uno o più moduli danneggiati senza dover sostituire l'intero segnale e 

permettere di apportare variazioni sia di messaggio che di formato utilizzando il supporto 

originale. 

I sostegni saranno in ferro tubolare e previo decappaggio del grezzo, dovranno essere zincati a 

caldo secondo le norme UNI 5101 e ASTM 123, che per il diametro di 60 mm il rapporto è di 

2,95 kg/m di tubo, la sommità dei sostegni dovrà essere chiusa con apposito tappo a pressione 

in resina sintetica e dovranno avere un peso minimo di 4,11 kg/m. 

I sostegni per i segnali di indicazione in elementi estrusi di alluminio saranno in acciaio 

zincato a caldo (secondo le norme ASTM 123 con profilo ad "IPE" dimensionati per resistere 

ad una spinta di 140 kg/m2 ed atti al fissaggio degli elementi modulari con speciali denti in 

lega di alluminio UNI 6060 nello stato T5 dell'altezza di 40 mm. 

 

FACCIA ANTERIORE 

Sulla faccia a vista dei supporti metallici dovranno essere applicate pellicole retroriflettenti a 

normale efficienza classe 1 o ad elevata efficienza classe 2, aventi le caratteristiche di cui al 

Disciplinare Tecnico approvato con D.M. 31.03.1995, in conformità di quanto prescritto per 

ciascun tipo di segnale al punto 12 dell’art. 79 del D.P.R. n°. 495 del16/12/1992. Le 

certificazioni di conformità relative alle pellicole retroriflettenti proposte, dovranno contenere 

gli esiti di tutte le analisi e prove prescritte dal suddetto Disciplinare Tecnico e, dalla 

descrizione delle stesse, dovrà risultare in modo chiaro ed inequivocabile che tutte le prove ed 

analisi sono state effettuate secondo le metodologie indicate sui medesimi campioni per 

l’intero ciclo e per tutti i colori previsti dalla Tabella 1 del Disciplinare Tecnico 

summenzionato. Inoltre, mediante esami specifici espressamente citati nel relativo certificato 

di conformità, dovrà essere comprovato che il marchio di individuazione delle pellicole 

retroriflettenti di classe 1 e classe 2 sia effettivamente integrato con la struttura interna del 

materiale, inasportabile e perfettamente visibile dopo la prova di invecchiamento accelerato 

strumentale. 

Sui triangoli ed i dischi della segnaletica di pericolo, di divieto ed obbligo, la pellicola 

retroriflettente dovrà costituire un rivestimento senza soluzione di continuità di tutta la faccia 

utile del cartello, con nome convenzionale a "Pezzo unico"; con questa denominazione si 

vuole definire un pezzo intero di pellicola, sagomato secondo la forma del segnale, stampato 

mediante metodo serigrafico con speciali paste trasparenti, per le parti colorate e nere opache 

per i simboli. 

La stampa dovrà essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle 

pellicole e dovrà mantenere inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a 

quello garantito per la durata delle pellicole retroriflettenti. 
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Per i segnali di indicazione il codice dei colori, la composizione grafica, la simbologia, i 

caratteri alfabetici componenti le iscrizioni, devono rispondere a quanto prescritto ai punti 

dall’1 al 10 dell’art. 125 del D.P.R.n.495 del 16/12/92. 

I segnali nuova figura 36-37-40 48 e 52, nonchè tutti i segnali di preavviso e di direzione di 

nuova 

installazione, dovranno essere obbligatoriamente realizzati in pellicola ad elevata efficienza 

Classe II in conformità di quanto previsto al punto 12 dell’art. 79 del D.P.R. n. 495 del 

16/12/1992. 

Tutti gli altri segnali potranno essere realizzati interamente in pellicola ad elevata efficienza 

classe 2, su richiesta della Direzione Lavori; varranno in ogni caso le modalità di esecuzione 

già sopra descritte e relative ai segnali a pezzo unico e a quelli di indicazione. 

Qualora i segnali di indicazione ed in particolare le frecce di direzione siano di tipo 

perfettamente identico, la Direzione Lavori potrà richiederne la realizzazione interamente o 

parzialmente con metodo serigrafico, se il quantitativo giustifichi le spese per l'attrezzatura di 

stampa. 

Le pellicole retroriflettenti dovranno essere applicate sui supporti metallici mediante le 

apparecchiature previste all’art. 194 comma I del D.P.R. n.° 495 del 16/12/92. 

L’applicazione dovrà comunque essere eseguita a perfetta regola d’arte, secondo le 

prescrizioni delle Ditte produttrici delle pellicole. 

 

Modalità di misura e di valutazione: 

Tutti i materiali per la segnaletica saranno valutati, a seconda dei tipi e delle caratteristiche, 

come indicato nell'Elenco prezzi. 

Detti prezzi s'intendono comprensivi degli oneri inerenti i trasporti e gli scarichi ai magazzini 

nelle località indicate dalla Direzione Lavori. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Pagina 51 

 

Allegato «A»  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui 

all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (articolo 59, comma 2) 

 

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi 

 

Il sottoscritto ………….……………………………………………………………………………... 

in qualità di rappresentante legale dell’impresa 

i…………………………………………………………………. 

dichiara: 

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali 

minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da 

ora in poi “standard”) definiti da: 

 le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, 

International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 

105, 111 e 182; 

 la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo; 

 la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria); 

 la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima); 

 la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; 

 art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 

27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del 

Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989; 

 la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di 

fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la 

legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e 

alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza). 

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa 

materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato. 

Convenzioni fondamentali dell’ILO: 

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione 

ILO sull'età minima n. 

138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182) 

 I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel 

lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità 

di sviluppo ed educazione.  

 L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non 

inferiore ai 15 anni. 

 I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa 

comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità. 

 Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati 

rapidamente. 

 Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini 

di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo. 

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO 

sull'abolizione del lavoro forzato n. 105) 
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 E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione 

e non offerto dalla persona spontaneamente. 

 Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i 

propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere 

liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso. 

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e 

Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111) 

 Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita 

sulla base della razza, del colore,  della discendenza nazionale, del sesso, della 

religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello 

stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale. 

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà 

sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di 

organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98) 

lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di 

costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla 

negoziazione collettiva. 

 

 

Firma, ………………………………………………….. 

 

Data:…………………. 

 

 

Timbro 

 


