



ELABORATI PROGETTUALI

- 1 9249/1 - RG - Relazione Generale
- 2 9249/1 - QE - Quadro Economico
- 3 9249/1 - CE - Computo Metrico Estimativo
- 4 9249/1 - SD - Incidenza della Sicurezza
- 5 9249/1 - SS - Costi Sicurezza Speciali
- 6 9249/1 - CR - Cronoprogramma dei Lavori
- 7 9249/1 - PSC - Piano Sicurezza e coordinamento
- 8 9249/1 - FT - Fascicolo Tecnico dell'Opera
- 9 9249/1 - PM - Piano di Manutenzione

ELABORATI GRAFICI

- 1 9249/1.01 - Corografia
- 2 9249/1.02 - Inquadramento Territoriale
- 3 9249/1.03 - Planimetria Stato di fatto e progetto
- 4 9249/1.04 - Planimetria Sottoservizi



Provincia di Varese
COMUNE DI CASTELLANZA (VA)

**PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO**

**SOSTITUZIONE RETE FIBROCEMENTO
VIA DON MINZONI**

Quadro Economico

R.U.P.
Ing. Maria Ventura - CAP Holding S.p.A.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Novara, n.A1923

PROGETTISTA
Ing. Stefano Carnevali - CAP Holding S.p.A.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, n.A27041 a)

012042.A.PRO.9249/1 QE

SETTEMBRE 2017

QUADRO ECONOMICO - PROG. 9249/1 - REV01 - (pre-gara)
CODICE IMPIANTO: 7193 - Castellanza

N.	Descrizione	Riferimento	Importo
A)	IMPORTO LAVORI IN APPALTO		
a.1	Importo lavori n.1 - OG6 (prevalente)		€ 77.418,78
a.2	Importo lavori n.2		€ -
a.3	Oneri di progettazione		€ -
	Totale lavori da assoggettare a ribasso d'asta		€ 77.418,78
a.4	Importo della manodopera non scontabile n.1		€ -
a.5	Importo della manodopera non scontabile n.2		€ -
	Totale manodopera non scontabile		€ -
a.6	Diretti n.1 - OG6		€ 1.274,30
a.7	Diretti n.2		€ -
a.8	Speciali (prevalente)		€ 6.876,07
	Totale oneri e costi di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 8.150,37
a.9	Oneri di spostamento sottoservizi a misura e non scontabili		
	Importo totale di appalto	A	€ 85.569,15
B)	ALTRI LAVORI		
b.1	Altri lavori o fornitura materiali direttamente dalla Stazione Appaltante		€ 6.000,00
b.2	Imprevisti di cui all'art.132 c.3 del d.lgs. 163/2006 ("varianti migliorative" in corso d'opera)	5% di A	
b.3	Accantonamento per adeguamento dei prezzi di cui all'art.133 c.3 e 4 del d.lgs. 163/2006		
	Importo altri lavori	B	€ 6.000,00
C)	SOMME PER PRESTAZIONI		
c.1	Apprestamenti per messa in sicurezza		€ -
c.2	Campionamento/analisi di laboratorio, smaltimento in discarica autorizzata, spurgo.		€ -
c.3	Spese tecniche per rilievi, accertamenti, frazionamenti, accatastamenti.		€ -
c.4	Spese tecniche per indagini specialistiche geologico, geotecniche, ambientali, strutturali, idrauliche, videoispettive.		€ -
c.5	Spese tecniche, oneri previdenziali compresi, relative a: progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, fotosimulazione, commissione aggiudicatrice, verifica e validazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.		€ -
c.6	Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, compreso spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 148, c.3 del d.P.R. 207/2010.		€ -
	Totale somme per prestazioni	C	€ -
D)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
d.1	Acquisto di aree o immobili, servitù e pertinenti indennizzi, spese notarili comprese		€ -
d.2	Accatastamento fabbricati; allacciamenti ai servizi; frazionamento aree.		€ -
d.3	Imprevisti su somme a disposizione.		€ 10.000,00
d.4	Canoni istruttori e bolli per rilascio autorizzazioni; pagamenti per rilascio autorizzazioni da Amministrazioni ed Enti; pagamenti per rilascio di concessione; pagamenti per rilascio decreto di cementazione.		€ -
d.5	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche.		€ -
d.6	Capitalizzazione costo del personale		€ 2.500,00
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	D	€ 12.500,00
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	A + B + C + D	€ 104.069,15