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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
Manutenzione straordinaria coperture e fioriere Cimitero di Castellanza  

ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO 
L’importo complessivo dei lavori compresi nell’appalto ammonta preventivamente ad € 

104.289,20, come risulta dal computo metrico estimativo allegato e dal prospetto di seguito 
riportato. 
 

IMPORTO A BASE D'ASTA - copertura € 96.914,40 
IMPORTO A BASE D’ASTA  € 96.914,40 
ONERI SICUREZZA - copertura € 7.374,80 

TOTALE A BASE D’APPALTO  € 104.289,20 

 

ART. 3 - LAVORAZIONE DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO  - CATEGORIE E CLASSIFICHE  
 Ai sensi degli articoli 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) ed in conformità all’allegato ”A“ al predetto 
regolamento, i lavori sono classificati come segue:  

 

CATEGORIA 
PREVALENTE 

SCORPORABILE 
SUBAPPALTABILE 

IMPORTO % 

OG1 prevalente € 104.289,20 100 

 
 Ai fini dell’applicazione dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006, introdotto dall’art. 
32, comma 7-bis, della Legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione del D.L. 69/2013, il costo del 
personale è determinato con riferimento all’incidenza di costo sulle categorie di lavori raggruppate 
in allegato “QE” al progetto esecutivo, al netto delle spese ed utile d’impresa. 
 L’incidenza della media della manodopera, calcolata in € 29.074,32 corrisponde al 30 % 
dell’importo delle opere. 

 

 

 L’importo dell’appalto è quindi così suddiviso: 
 

Costo del personale    € 29.074,32 
Oneri per la sicurezza     € 7.374,80 
Importo soggetto a ribasso d’asta   € 67.840,08 
      
TOTALE importo base d’appalto   € 104.289,20 
 

 
Le opere da eseguire, salvo le indicazioni di dettaglio che potranno più specificatamente 

essere previste in sede costruttiva, sono quelle del progetto citato. 
Resta comunque inteso che tutta la documentazione è fornita a puro titolo indicativo, senza 

che quanto in essa scritto o raccolto possa costituire responsabilità alcuna per l’Amministrazione. 
L’Impresa pertanto, nel formulare l’offerta, dovrà procedere alle necessarie verifiche. In 

particolare con l’offerta l’Impresa farà proprio il progetto dell’Amministrazione e considererà il 
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progetto suo, ed assunto in piena e totale autonomia, sollevando l’Amministrazione da ogni 
responsabilità per il funzionamento e per eventuali manchevolezze nonché per brevetti e/o 
privative. 

ART. 4 - LAVORI A MISURA 
Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’ articolo 53, comma 4, penultimo 

periodo, del D.Lgs. n. 163/06. 
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità 

effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del D. Lgs n. 163/06 e le 
condizioni previste dal presente Capitolato speciale. In ogni caso non potranno essere accettate 
offerte che comportino aumento dell’ammontare sopra previsto. 

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara s’intende offerto e applicato 
a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare 
alle singole quantità eseguite. 

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione 
di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o 
autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del D. Lgs n. 163/06. 

Ai fini della redazione degli atti contabili e del principio di non applicabilità del ribasso d’asta 
alle spese relative al costo del personale, in corso d’opera si provvederà allo scorporo del costo 
della manodopera nella misura proporzionale del 30,00 % dal prezzo lordo. 

In sede di redazione della contabilità finale verrà effettuata la revisione tecnico-contabile 
con il ricalcolo delle effettive quote di incidenza della manodopera quali risultanti dall’elenco prezzi 
di riferimento o dall’analisi dei prezzi per eventuali nuovi prezzi pattuiti in corso d’opera. 

ART. 5 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE 
I lavori saranno eseguiti alle condizioni espresse: 

− Nel presente Capitolato Speciale d'appalto; 
− Nel D.Lgs. 163/06 “ Codice dei contratti pubblici”; 
− Nel Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - recante 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 

− Nel capitolato generale d’appalto D.M. 19 aprile 2000, n. 145 – Regolamento recante il 
capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici – così come modificato dal D.P.R. 
207/2010; 

− Nel Decreto Legislativo 81/2008; 
− In ogni altra norma di Legge e di Regolamento non abrogata; 

ART. 6 - SCELTA DELL'IMPRESA ESECUTRICE - AFFIDAMEN TO LAVORI 
La scelta dell'impresa esecutrice avrà luogo mediante procedura negoziata con le modalità 

previste dall’art. 122 – comma 7 - del D. Lgs 163/06. 
L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a) del D. Lgs 163/06, verrà disposta a favore 
del concorrente che avrà presentato l’offerta contenente il maggior ribasso percentuale da 
applicare sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, fermo 
restando l’applicazione del procedimento previsto dall’art. 86 “Criteri di individuazione delle offerte 
anormalmente basse”. 
Il corrispettivo sarà determinato a misura ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs 163/06 
e successive modifiche e/o integrazioni. 
Le Imprese, per partecipare al presente appalto, devono essere in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 38 del D.Lgs 163/06. 
Le modalità dettagliate di svolgimento della procedura di scelta del contraente sono inoltre meglio 
specificate dalla lettera di invito e dalla procedura telematica qualora la Stazione Appaltante 
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disponesse di ricorrere ad un soggetto aggregatore ai sensi dell’art. art. 9, comma 4, decreto-legge 
n. 66 del 2014, che sostituisce l’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..   

ART. 7 - CAUZIONE E SPESE CONTRATTUALI 
 L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dovrà essere corredata 
da una cauzione pari al 2% dell'importo a base d'asta, da prestare in una delle forme di legge (art. 
75 del D. Lgs 163/06). 

 Si fa presente che la cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata dall'impegno del 
fideiussore a rilasciare cauzione definitiva qualora l'offerente risulti aggiudicatario. 

 Ai sensi della vigente normativa la cauzione provvisoria può essere costituita anche 
mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà contenere: 
a) la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 

giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
b) la validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

 L’esecutore dei lavori, prima della stipula del contratto è obbligato a costituire una garanzia 
fideiussoria del 10% come disciplinato dall’art. 113 del D. Lgs 163/06 

 In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia superiore 
al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (art. 113 
comma 1 del D. Lgs 163/06) 

 Anche per la cauzione definitiva si applica quanto per essa espressamente previsto dall'art. 
113 del citato D. Lgs 163/06. 

 Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese contemplate nell’art. 139 del D.P.R. 207/2010 
e 8 del D.M. LL.PP. 145/2000. 

ART. 8 - SUBAPPALTO 
Il contratto d’appalto non può essere ceduto a pena di nullità. 

L’eventuale affidamento in subappalto, subordinato alla preventiva autorizzazione della 
Stazione Appaltante, sarà sottoposto alla normativa di cui all’Art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e sarà 
sottoposto alle seguenti condizioni: 

a) che il concorrente abbia indicato all’atto dell’offerta i servizi e/o le lavorazioni che intende 
subappaltare; 

b) che l’Appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio del 
subappalto al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante corredata 
della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti per 
l’esecuzione del servizio e/o delle lavorazioni oggetto del subcontratto, della dichiarazione 
del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cuiall’Art. 38 del D.Lgs. 
163/2006 e la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e 
antinfortunistici. 

 
Ai fini del rispetto del Patto di Integrità, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 
del 27/02/2014, il soggetto aggiudicatario si impegna a dichiarare e sottoscrivere che non 
subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara, in forma singola o 
associata, ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati. In caso 
di violazione dell’impegno assunto potranno essere applicate le seguenti sanzioni, che l’impresa 
dichiara di accettare: 
- risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva, qualora fosse già stato 

sottoscritto il contratto d’appalto principale, ovvero della cauzione provvisoria qualora non fosse 
stato sottoscritto il contratto principale e l’inadempienza fosse imputabile all’appaltatore;  

- esclusione dell’appaltatore principale dalle gare indette dal Comune di Castellanza per 3 anni. 
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I lavori affidati ai sensi del comma 7 dell’art. 122 D.Lgs. 163/2006, sono subappaltabili nel limite 
del 20 per cento dell'importo della categoria prevalent e. 
 
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento nei 
suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. 
Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista 
entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli 
affidatari. L’obbligo di trasmissione delle fatture quietanzate si applica anche alle somme dovute 
agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di 
avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture, in forza dell'art. 15 della legge n. 
180/2011 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese).   
 
La Stazione Appaltante non provvederà di norma al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo 
esplicita previsione risultante dal contratto di subappalto o subfornitura, ai fini del rispetto dell’art. 
13, comma 2, lett. a) della legge n. 180/2011. 
 
L’affidamento in subappalto comporta i seguenti obblighi: 

a) l’Appaltatore deve praticare, per i servizi e/o lavorazioni affidati in subappalto, i prezzi 
risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento). 

b) In ogni caso l’Appaltatore deve corrispondere al subappaltatore gli oneri della sicurezza 
relative alle prestazioni affidate senza alcun ribasso; 

c) Il subappaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo 
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona 
nella quale si svolge il servizio ed è responsabile, in solido con l’Appaltatore, 
dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni 
rese nell’ambito del subappalto. 

L’inosservanza delle normative in materia di subappalto comporta a carico dell’Appaltatore e del 
Subappaltatore l’applicazione delle sanzioni penali previste per Legge; alla Stazione Appaltante 
resta inoltre la facoltà di procedere alla revoca dell’autorizzazione. 

 
Responsabilità in materia di subappalto 

 
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per 

l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante 
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate 
da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di 
sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1 lett. f) del D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81, provvedono 
a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di 
ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed 
essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, 
per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando 
le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come 
modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, 
n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 

4. Ai sensi dell’articolo 35, comma 28, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore 
risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, 
del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovuta dal 
subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di 
subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica che gli 
adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati 
correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’appaltatore può sospendere il pagamento del 
corrispettivo fino all’esibizione della documentazione prevista dallo stesso articolo di legge 
da parte del subappaltatore.  
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ART. 9 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA 
Saranno a carico dell'impresa appaltatrice dei lavori tutti gli obblighi e gli oneri previsti dalla 

vigente normativa, in particolare quelli previsti dall'art. 5 del D.M. LL.PP. 145/2000 e dall’art. 32, 
comma 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto non diversamente specificato nell’elenco 
dei prezzi unitari. In particolare si intendono comprese nei prezzi unitari e nel prezzo complessivo 
di contratto le spese generali. 

Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore, si intendono: 

a) le spese di contratto ed accessorie e l’imposta di registro; 

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia 
globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative; 

c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede 
dell’esecutore; 

d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere; 

e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, 
ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal 
committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate 
a ribasso; 

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 

g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena 
e perfetta dei lavori; 

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, 
anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o 
dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato 
di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; 

i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei 
mezzi d’opera di cantiere; 

l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per 
l'ufficio di direzione lavori; 

m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per 
abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; 

n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; 

o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli 
adempimenti previsti dall’articolo 86, comma 3-bis, del codice; 

p) gli oneri generali e particolari previsti dal presente capitolato speciale di appalto. 
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 Inoltre la Ditta dovrà presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli enti 
previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed infortunistici prima dell'inizio dei lavori e 
comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna. 

 La trasmissione delle copie dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, nonché 
di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere 
effettuata con cadenza quadrimestrale. 

 Il direttore dei lavori ha tuttavia facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di 
emissione dei certificati di pagamento. 

 Saranno pure a carico della Ditta appaltatrice dei lavori le spese di bollatura degli atti 
contabili. 

 In materia di piani di sicurezza troverà applicazione quanto previsto dall'art. 131 del D. Lgs 
163/06. 

 Ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro troveranno applicazione: il D.Lvo 81/08 e 
successive modifiche e/o integrazioni. 

 Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, l'appaltatore è tenuto ad osservare le 
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, 
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

 L'impresa dovrà consegnare, prima dell'inizio dei lavori, il programma di esecuzione dei 
lavori. 

 E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, 
anche nelle more della stipulazione formale del contratto ai sensi dell’art. 153 commi 1 e 4 del 
D.P.R. 207/2010; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni 
da iniziare immediatamente. 

 Entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei 
lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo 
dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla 
propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni 
circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, 
dell'avanzamento dei lavori e deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione . 

 Tale documento deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un 
visto. 

Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 
L'appaltatore e obbligato: 

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due 
testimoni qualora egli, invitato non si presenti; 

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal 
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; 

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e 
somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro 
natura si giustificano mediante fattura; 

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi 
d'opera, nonchè le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in 
economia nonchè a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 
L’appaltatore e obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonche alla conservazione dei termini 
di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-
informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor 
numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei 
lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare 
tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa 
direzione lavori. 
L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica 
relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo 
la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a 
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colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e 
l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 
L’appaltatore durante l’esecuzione delle opere è tenuto a richiedere il necessario collaudo del 
sottofondo prima e del manto poi, alla commissione istituita e preposta all’Omologazione dei campi 
di calcio presso la FIGC LND come previsto dal Regolamento FIGC LND vigente i cui oneri sono a 
carico della stazione appaltante. 

ART. 10 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
 L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di 

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 
 L'appaltatore deve provvedere, a sua cura e spese, tramite il direttore di cantiere, 

all'organizzazione ed impianto del cantiere sull'area ad esso destinata dal Committente, nonché 
alla gestione tecnica e conduzione del cantiere. 

 I servizi sociali (mensa, spogliatoi, ecc.) ed igienici devono essere realizzati e gestiti in 
conformità alle vigenti leggi regolamenti e devono essere proporzionati alle presenze del personale 
dell'appaltatore, dei suoi eventuali subappaltatori e fornitori. 

10.1 mezzi d'opera 
 Il numero, tipo e stato dei mezzi d'opera deve garantire il completamento dei lavori nei 

tempi prestabiliti. 
 Il Direttore dei Lavori potrà richiedere all'appaltatore il loro potenziamento e la sostituzione 

di quelli ritenuti non idonei. 
 Gli automezzi ed i mezzi d'opera dovranno essere conformi alla normativa vigente ed 

essere regolarmente assicurati a termini di Legge. 

10.2 conduzione dei lavori 
 L'appaltatore sotto la sua piena responsabilità organizza e provvede alla conduzione dei 

lavori appaltati, nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle 
disposizioni contrattuali. 

 L'appaltatore deve farsi parte diligente nella richiesta tempestiva di eventuali disegni 
esecutivi di progetto in aggiunta a quelli contrattuali e delle disposizioni necessarie per il regolare 
andamento dei lavori. 

 A giustificazione di eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore non può in 
nessun caso addurre la non avvenuta consegna in tempo debito, da parte del Direttore dei Lavori, 
dei disegni e la ritardata emanazione di disposizioni che non siano stati tempestivamente richiesti. 

 Qualsiasi necessità o sopravvenienza relativa al regolare svolgimento dei lavori deve 
essere oggetto di tempestive segnalazioni scritte dell'appaltatore al Direttore dei Lavori. 

ART. 11 - DIREZIONE TECNICA DEL CANTIERE - DIRETTOR E TECNICO E RESPONSABILE 
DI CANTIERE 

 L'appaltatore dovrà nominare, a sua cura e spese, una persona professionalmente 
qualificata ed esperta quale "Direttore e Responsabile di cantiere" che sarà personalmente 
responsabile dell'organizzazione e conduzione del cantiere ed in generale della perfetta 
esecuzione dei lavori appaltati, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore. 
Il Direttore e Responsabile di cantiere: 
− rappresenterà l'Appaltatore a tutti gli effetti per cui tutte le comunicazioni e le disposizioni ad 

esso impartite dal Committente, tramite la Direzione Lavori, si intendono come date 
all'Appaltatore; 

− avrà l'obbligo della presenza continua in cantiere per tutta la durata dei lavori e non potrà 
essere sostituito senza l'autorizzazione del Committente; 

− dovrà far osservare, sotto esclusiva responsabilità sua e dell'Appaltatore, tutte le norme 
antinfortunistiche stabilite per legge ed in genere tutti i provvedimenti e le cautele atte a 
garantire, in ogni caso, l'incolumità del proprio personale e di qualsiasi terzo e ad evitare danni 
di ogni specie sia alle persone che a cose; 
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− dovrà attenersi e fare osservare tutte le prescrizioni contenute nel "Piano di Sicurezza e 
Coordinamento" nonché nel "Piano Operativo di Sicurezza" ex-lege 81/08 e successive 
modifiche e/o integrazioni. 

Il nominativo del Direttore Responsabile di Cantiere dovrà essere comunicato al Committente, 
anche per il gradimento dello stesso, con raccomandata A.R. prima della data di inizio di 
installazione del cantiere. 

La Direzione lavori comunque potrà ottenere, nel corso dei lavori, dietro semplice richiesta, 
la sostituzione del Direttore e Responsabile di cantiere con altre persone come sopra qualificate. 

L'Appaltatore dovrà assicurarsi della piena conoscenza delle norme che disciplinano il 
Contratto da parte del proprio Direttore e Responsabile di cantiere. 

ART. 12 - RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI - ASSICURA ZIONI 
L'Appaltatore ha la piena responsabilità dell'esecuzione dei lavori appaltati e delle opere 

realizzate, secondo il progetto dell'opera, le specifiche e le istruzioni del Direttore dei Lavori. 
Per le opere regolate da norme di Legge (opere in cemento armato, in acciaio, ecc.), 

l'Appaltatore è responsabile del progetto esecutivo; se questo è fornito dal Committente, 
l'Appaltatore dovrà verificarlo e farlo suo a tutti gli effetti. 

In ogni caso i disegni restano di esclusiva proprietà del Committente. 
L'Appaltatore è anche totalmente responsabile dei danni che potessero verificarsi, sia 

verso il Committente che verso terzi, a causa del mancato adempimento di quanto prescritto dal 
presente Capitolato e dei danni che, anche se involontari, a causa dei lavori, potessero derivare 
alle opere, alle persone o alle cose, anche se di terzi. 

In particolare l'Appaltatore sarà tenuto a rifondere al Committente, e ciò oltre le penali 
stabilite, tutti i danni conseguenti alla mancata consegna nei termini stabiliti e ancor più in 
particolare quelli derivanti dalla perdita dei benefici fiscali, qualora, a causa del ritardo, i lavori non 
fossero ultimati nei termini previsti dalla Legge per il godimento di benefici e di agevolazioni fiscali 
e/o finanziamenti. 

Dal momento della consegna dei lavori e fino al collaudo definitivo, l'Appaltatore rimane 
l'unico responsabile anche per le conseguenze che potessero derivare a terzi in ordine dell'art. 
2053 del Codice Civile. 

Comunque, tutte le convenzioni particolari, stabilite nel presente Capitolato, non fanno 
venire meno la responsabilità dell'Appaltatore verso il Committente o i suoi aventi causa in 
dipendenza dell'art. 1669 del Codice Civile e di tutte le altri Leggi in vigore e che potranno 
sopravvenire nel corso dei lavori. 

In nessun caso l'Appaltatore potrà chiedere in uso attrezzature, utensili o apparecchi in 
genere di proprietà del Committente presenti entro i locali e/o aree nei quali si stanno eseguendo i 
lavori. 

Nel caso di concessione in uso di ponteggi o attrezzature ad altri, rimane all'Appaltatore la 
responsabilità dell’efficienza e della rispondenza alle norme di sicurezza. 

L'Appaltatore è responsabile dell'organizzazione del cantiere, dell'impiego di mezzi d'opera, 
dell'attuazione delle opere provvisionali, nonché dell'adozione di quanto previsto dalle Leggi e dai 
Regolamenti vigenti e suggerito dalla pratica, al fine di evitare danni, sinistri ed infortuni alle 
maestranze impiegate in cantiere, della disciplina delle proprie maestranze e di quelle dei 
subappaltatori, della fedele esecuzione del progetto e della esecuzione degli ordini impartiti dalla 
Direzione dei Lavori in conformità alle pattuizioni contrattuali in modo che le opere eseguite 
risultino a tutti gli effetti collaudabili. 

L'Appaltatore è inoltre responsabile della sicurezza del transito, sia diurno che notturno, nei 
tratti di strade pubbliche e private interessate dai lavori, per cui dovrà ottemperare a tutte le 
prescrizioni del Codice della Strada e di qualsiasi altro Ente interessato e predisporre tutto quanto 
stabilito quali: segnalazioni regolamentari diurne e notturne; cartelli, dispositivi di illuminazione 
sempre efficienti, tutti i segnali occorrenti compresi quelli relativi alla presenza di scavi, depositi, 
macchinari, veicoli, deviazioni, sbarramenti, ecc. Tali segnali dovranno essere tenuti efficienti 
anche durante i periodi di eventuale sospensione dei lavori. 

Considerata la natura dei lavori, nell'esecuzione degli stessi l'Impresa dovrà rispettare 
scrupolosamente quanto previsto nel Piano per la sicurezza fisica dei lavoratori e mettere in 
pratica tutti gli accorgimenti prescritti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e della 
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normale prudenza, atti a prevenire incidenti. In ogni caso l'impresa assuntrice si riterrà 
assolutamente responsabile, nel più largo senso, sollevando di ogni spesa e responsabilità 
l'Amministrazione appaltante e la Direzione dei lavori, per eventuali infortuni o incidenti. 
Ai sensi dell’articolo 129 D. Lgs. 163/2006, l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla 
sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione 
Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità 
civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. 
La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei 
rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa 
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione 
e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 
certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione 
Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle 
somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. 
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve 
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori 
di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che 
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei 
lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), deve 
prevedere: 

a) una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al netto dell’I.V.A. per le opere 
da eseguire; 

b) una somma per danni ad opere preesistenti di almeno € 200.000,00,  
c) per oneri di sgombero del cantiere e pulizia / ripristino per almeno € 30.000,00. 

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per 
una somma assicurata non inferiore a € 500.000,00 e deve: 

a) prevedere la copertura dei danni che l’Appaltatore debba risarcire quale civilmente 
responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme 
vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli 
infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni 
da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un 
suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice 
civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione 
Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti 
dell’Appaltatore o della Stazione Appaltante; 

b) prevedere la copertura dei danni biologici; 
c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i 

rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti 
dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. 

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva 
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia 
un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato 
dall’articolo 37 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., le stesse garanzie assicurative prestate dalla 
mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese 
mandanti. 

ART. 13 - DIREZIONE DEI LAVORI E DIRETTORE DEI LAVO RI 
Ai sensi dell'art. 148 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il Committente affiderà il compito di 

Direttore dei Lavori ad un professionista di propria fiducia che avrà i poteri di rappresentare il 
Committente nei rapporti con l'Appaltatore; il nominativo del Direttore dei Lavori sarà 
tempestivamente comunicato all'Appaltatore. 



Manutenzione straordinaria coperture/fioriere Cimitero di Castellanza 2014 – Progetto definitivo/esecutivo 
 

CASTELLANZA SERVIZI S.R.L. 
 

 

Capitolato Speciale d’Appalto  11 
 

Il Direttore dei lavori sovrintende, per conto del Committente, all'esecuzione delle opere e 
prestazioni oggetto del Contratto, provvede a tutte le incombenze previste a carico del Direttore dei 
Lavori dalle vigenti leggi e mantiene assidui contatti con l'Appaltatore per tutto quanto concerne 
l'esecuzione dell'appalto. 

Il Direttore dei Lavori potrà avvalersi della collaborazione di sostituti tecnici che con esso 
formeranno l'Ufficio della Direzione dei Lavori nell'interesse e per conto del Committente (art. 148 
del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207). 

La Direzione Lavori seguirà l'esecuzione dei lavori curando il rispetto delle disposizioni 
contrattuali e dei programmi concordati con l'Appaltatore, tenendo conto delle esigenze del 
Committente ed apportandovi eventuali variazioni o modifiche per la migliore esecuzione dei lavori. 

La Direzione Lavori espleterà i propri compiti conformemente a quanto previsto dalla 
specifica vigente normativa. 

ART. 14 - CONSEGNA E TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE D EI LAVORI – PENALI – 
PREMIO DI ACCELERAZIONE – RECESSO E RISOLUZIONE DEL  CONTRATTO 

La consegna dei lavori sarà effettuata dal Direttore dei Lavori, a seguito dell'autorizzazione 
del Responsabile unico del procedimento, dopo la stipulazione del contratto o, nel caso vi siano 
ragioni d'urgenza, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, nei modi e nei termini di cui agli art. 153 
e 154 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

Alle operazioni di consegna si applicano gli art. 153 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n. 207, nonché l'art. 153 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

Per l'esecuzione dei lavori è fissato il tempo utile di giorni 68 (sessantotto) solari 
consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori o, in caso di consegna parziale, 
dall'ultimo verbale di consegna. 

Nel caso di ritardo, decorrente dalla data di ultimazione dei lavori, si applica la penale in 
misura giornaliera dell’uno per mille  dell'ammontare netto contrattuale. Si applica l'art. 145 del 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

E’ previsto un premio di accelerazione  che sarà riconosciuto all’appaltatore, se saranno 
assolti tutti gli obblighi contrattuali, in misura pari all’uno  per mille  dell’importo contrattuale per 
ogni giorno di anticipo rispetto al termine utile fissato dal presente articolo e decorrente dal verbale 
di consegna dei lavori senza interruzione alcuna, fino ad un massimo corrispondente alla somma 
accantonata per imprevisti nel progetto esecutivo. Il premio di accelerazione sarà riconosciuto 
nella stessa misura prevista per le penali. 

In tutti i casi di inadempienza previsti dal D.P.R. 207/2010, dal D.Lgs. 163/2006 e dal 
presente capitolato, può essere disposto il recesso unilaterale dal contratto da parte della stazione 
appaltante. Tale facoltà può essere esercitata ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile finché il 
contratto non abbia avuto un principio di esecuzione; diversamente si applicheranno le disposizioni 
e procedure per la risoluzione contrattuale previste dal D.P.R. 207/2010 e dal D.Lgs. 163/2006. 

È inoltre facoltà della stazione appaltante recedere dal contratto in qualunque tempo previo 
pagamento delle opere non eseguite calcolate sulla differenza dei quattro quinti del prezzo posto a 
base di gara depurato dal ribasso d’asta e l’ammontare netto delle forniture ed opere eseguite e 
contabilizzate. 

ART. 15 - AVVIAMENTO DEI LAVORI 
Per l'avviamento dei lavori, l'Appaltatore deve provvedere, a sua cura e spese, a quanto segue: 

a) controllo dei disegni e, per le opere soggette alle norme di Legge, di eventuali calcoli 
forniti dal Direttore dei Lavori e verifica della loro rispondenza alle esigenze dell'opera ed 
alle norme di Legge; 
b) controllo ed eventuale integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
c)  redazione e presentazione del Piano Operativo di Sicurezza; 
d) presentazione entro 15 giorni dalla data di inizio dei lavori o come da contratto, del 
Programma dettagliato dei lavori. 

Immediatamente dopo la firma del verbale di inizio lavori, l'Appaltatore deve dar corso alla 
realizzazione dei lavori con le modalità ed il rispetto dei programmi di cui all'art. 10.1 del presente 
Capitolato. 
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L'esecuzione dei lavori non può essere per alcun motivo rallentata o sospesa 
dall'Appaltatore che, con la firma del contratto, dà implicitamente atto di aver esaminato e valutato 
tutte le situazioni che dovrà fronteggiare nel corso dei lavori e di aver predisposto mezzi, personale 
ed organizzazione necessari per ultimare tassativamente i lavori stessi entro i termini contrattuali 
stabiliti. 

ART. 16 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI - ACCE TTAZIONE DEI MATERIALI - 
NORME DI MISURAZIONE. 

Per ogni opera o categoria di lavori facenti parte del presente appalto devono intendersi 
implicitamente citati come se fossero riportati per esteso gli articoli contenuti nel Capitolato 
Speciale Tipo per la piena osservanza delle condizioni, norme ed oneri ivi contemplati. 

Devono rispondere perfettamente alle prescrizioni stabilite nel Capitolato Speciale tipo per 
appalti di lavori stradali pubblicato dal Ministero dei Lavori Pubblici (edizione corrente alla data 
dell’affidamento dei lavori da parte del privato Committente), nonché alle prescrizioni contenute nel 
presente Capitolato o impartite all'atto esecutivo dalla D.L. 

Per le opere previste a corpo la valutazione avverrà verificando puntualmente la 
rispondenza tra le opere previste e quelle eseguite. 

Eventuali lavori in economia dovranno essere autorizzati dalla D.L. e segnalati dall'Impresa 
con apposite bollette da consegnare giornalmente al Tecnico responsabile dei lavori, che le 
verificherà in contraddittorio con l'Impresa. Non saranno accettate economie che siano state 
presentate irregolarmente. 

Tutti i materiali e i manufatti saranno nuovi, della miglior qualità e scelta e dovranno 
rispondere ai requisiti di accettazione fissati nelle disposizioni di legge e nelle norme UNI. 

L'assuntore è tenuto a presentare tutti i campioni richiesti dalla D.L., ivi compresi quelli da 
inviare a istituti e laboratori per prove. 

La D.L. avrà facoltà di scegliere, segnalare e richiedere i materiali e i manufatti ritenuti più 
rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste. 

L'appaltatore avrà cura di ritirare e sostituire a sue spese i materiali e i manufatti non 
conformi ai requisiti richiesti o ai campioni approvati. 

Le opere non approvate saranno demolite e rifatte a cura e spese dell'impresa, salvo il 
mantenimento delle stesse con l'applicazione di un’adeguata riduzione di prezzo. 

ART. 17 - PAGAMENTI IN ACCONTO (PER MISURA VEDI: AR T. 43 comma 7, ART. 143 E 144 
DEL D.P.R. 207/2010 ) – DIVIETO CESSIONE CREDITI 

Durante il corso dei lavori saranno rilasciati, a favore dell'Appaltatore, certificati di 
pagamento, secondo le seguenti modalità: 

− Durante il corso dei lavori saranno rilasciati, a favore dell'appaltatore certificati di 
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della 
relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo superiore a € 40.000, 
00 (centomila euro) 
− A lavori ultimati sarà rilasciato il certificato per l'ultima rata di acconto, qualunque sia 
l'importo, al netto come sopra citato. 

In base alle direttive adottate dalla Stazione Appaltante con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 
28/3/2013, in attuazione del’art. 117, comma 3 del D.lgs 163/2006, la cessione di credito non è 
ammessa e viene quindi rifiutata con ogni onere connesso a carico dell’Appaltatore per eventuali 
atti stipulati in violazione di tale divieto. 

ART. 18 – CONTO FINALE 
Ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 il Direttore dei Lavori provvederà a 

compilare il conto finale. 

ART. 19 - COLLAUDO 
Nel caso di lavori di importo non superiore a € 500.00,00 il certificato di collaudo è sostituito 

dal Certificato di regolare esecuzione , come previsto all’ art. 141 del D. Lgs. 163/06. Ai sensi 
dell'art. 141 comma 3 del D. Lgs 163/06 il certificato di regolare esecuzione dei lavori avrà luogo 
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non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori stessi. Il certificato di regolare esecuzione sarà, inoltre, 
regolato dalle disposizioni previste dalla vigente normativa, ed in particolare dalle disposizioni di 
cui all'art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

Il certificato di regolare esecuzione sarà rilasciato in ogni caso a seguito delle prove di 
omologazione, da effettuarsi a cura della Lega Nazionale Dilettanti (LND), su richiesta della 
stazione appaltante, e l’approvazione dello stesso, con conseguente svincolo delle garanzie 
contrattuali, sarà conseguente alla sottoscrizione del contratto quadriennale obbligatorio sulla 
manutenzione del manto in erba artificiale.  

ART. 20 - DANNI DI FORZA MAGGIORE 
I danni dipendenti da causa di forza maggiore saranno soggetti alla procedura di cui all'art. 

166 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 
Resta contrattualmente stabilito che non saranno considerati come danni di forza maggiore 

gli scoscendimenti, le solcature ed analoghi guasti che fossero causati da pioggia, gelo, siccità e 
simili eventi essendo l'Appaltatore tenuto a cautelarsi contro di essi e ad eliminarne gli effetti ed i 
pericoli. 

Rimane pertanto stabilito che, per la riparazione di tali danni, dovrà provvedere a sua cura 
e spese. 

Resta contrattualmente stabilito, infine, che non sarà riconosciuto alcun risarcimento per 
danni arrecati a passaggi provvisori per il mantenimento del transito, anche se dipendenti da cause 
di forza maggiore. 

Nessun compenso inoltre è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso, anche 
in parte, la colpa dell'Appaltatore e/o del personale alle sue dipendenze e per danni e perdite di 
materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio. 

ART. 21 - REVISIONE PREZZI 
Ai sensi dell'art. 133 comma 6-bis del D. Lgs 163/06, è ammessa istanza di 

compensazione nei limiti previsti dallo stesso articolo 133. 
Non si procederà in ogni caso ai termini del primo comma dell'art.1664 del Codice Civile. 

ART. 22 - CONTROVERSIE  
In presenza di controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, 

comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 
240 del D.Lgs. 163/2006, con i limiti di cui all'art. 240-bis, si procederà adendo il giudice 
competente in materia. 

ART. 23 - CARTELLO DI CANTIERE 
L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, numero uno esemplare del cartello 

indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 200 di base e 300 di altezza, recanti le descrizioni di 
cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonchè, se del caso, le 
indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. 

Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento 
delle condizioni ivi riportate, è fornito in conformità al modello di cui alla allegata tabella “D”. 

L’onere relativo è compreso negli oneri a carico dell’impresa di cui all’art. 9 del presente 
capitolato. 

ART. 24 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E AVVIO PERIODO DI  MANUTENZIONE 
Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei 

lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data 
del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario 
della regolarità delle opere eseguite. 

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono 
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice e tenuta a 
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto 
salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la 
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penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo 
della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e 
comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

ART. 25 – MISURAZIONE DELLE OPERE 
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a 

numero o a peso in relazione a quanto è previsto nell'elenco prezzi e sulla base del rilievo allegato 
al progetto effettuato con strumentazione di precisione e restituito su supporto informatico del 
quale l’impresa appaltatrice può richiederne copia in consultazione. 

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal rilievo e dal progetto anche se le 
misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature 
effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la Direzione del lavori abbia ordinato per iscritto 
maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione.  

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno 
essere motivo di rifacimento a carico dell’Impresa. 

Le misure saranno ricavate sulla base del rilievo sopraccitato, o prese in contraddittorio ove 
dal rilievo non sia possibile, mano a mano che si procederà all’esecuzione dei lavori e riportate su 
appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dalla Direzione lavori e dall’Impresa. 

Quando per il progredire dei lavori, non risulteranno più accertabili o riscontrabili le 
misurazioni delle lavorazioni eseguite, l’Appaltatore è obbligato ad avvisare la Direzione dei lavori 
con sufficiente preavviso. 

Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle 
operazioni di collaudo. 

 
Le prestazioni in economia diretta e i noleggi saranno assolutamente eccezionali e 

potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciuti e 
compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva 
della Direzione dei lavori. 

Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura  
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i 

lavori appaltati a misura compensano tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, 
assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di 
occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi 
in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, 
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà 
sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco 
dei prezzi del presente Capitolato. 

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in 
base ai calcoli di sua convenienza.  

Per tutte le categorie di lavoro non contemplate nelle voci di elenco di cui al presente 
progetto, si addiverrà alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi degli artt. 163 del Regolamento di 
attuazione della legge 207/2010, e secondo le norme di cui alla legge n.163/2006 e successive 
modifiche e integrazioni. 
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