



ELABORATI PROGETTUALI

- 1 6682.01 - Relazione Tecnica
- 2 6682.02 - Computo Metrico Estimativo
- 3 6682.03 - Quadro Economico
- 4 6682.04 - Cronoprogramma dei lavori
- 5 6682.05 - Incidenza della Sicurezza
- 6 6682.06 - Costi Specifici della Sicurezza
- 7 6682.07 - Fascicolo Sottoservizi
- 8 6682.08 - PSC

ELENCO ELABORATI GRAFICI

- 1 6682.01 - Inquadramento Territoriale
- 2 6682.02 - Stato di fatto
- 3 6682.03 - Stato di progetto
- 4 6682.04 - Particolari camerette
- 5 6682.05 - Scavi e Ripristini
- 6 6682.06 - Particolare Spingitubo



Provincia di Varese
Comune di Castellanza (Va)

**PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO**

Lavori di estensione rete fognaria in zona
non servita in zona via Borri e via Azimonti

Quadro Economico

R.U.P.
Ing. Andrea Pasqualini - CAP Holding S.p.A.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, n.A24951

PROGETTISTA
Ing. Gabriele Bria - CAP Holding S.p.A.

012042.F.PRO.6682

Febbraio 2016

QUADRO ECONOMICO - PROG.6682			
N.	Descrizione	Riferimento	Importo
A)	IMPORTO LAVORI IN APPALTO		
a.1	Importo lavori n.1 (prevalente)		€ 607.771,02
a.2	Importo lavori n.2		
a.3	Oneri di progettazione		€ -
	Totale lavori da assoggettare a ribasso d'asta		€ 607.771,02
			€ -
a.4	Importo della manodopera non scontabile n.1		€ -
a.5	Importo della manodopera non scontabile n.2		€ -
	Totale manodopera non scontabile		€ -
a.6	Diretti n.1		€ 5.387,58
a.7	Diretti n.2		
a.8	Speciali (prevalente)		€ 70.375,34
	Totale oneri e costi di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 75.762,92
a.9	Oneri di spostamento sottoservizi a misura e non scontabili		€ 3.966,06
	Importo totale di appalto	A	€ 687.500,00
B)	ALTRI LAVORI		
b.1	Altri lavori o fornitura materiali direttamente dalla Stazione Appaltante		
b.2	Imprevisti di cui all'art.132 c.3 del d.lgs. 163/2006 ("varianti migliorative" in corso d'opera)	5% di A	
b.3	Accantonamento per adeguamento dei prezzi di cui all'art.133 c.3 e 4 del d.lgs. 163/2006		€ -
	Importo altri lavori	B	€ -
C)	SOMME PER PRESTAZIONI		
c.1	Apprestamenti per messa in sicurezza		€ -
c.2	Campionamento/analisi di laboratorio, smaltimento in discarica autorizzata, spurgo.		
c.3	Spese tecniche per rilievi, accertamenti, frazionamenti, accatastamenti.		€ -
c.4	Spese tecniche per indagini specialistiche geologico, geotecniche, ambientali, strutturali, idrauliche, videoispettive.		€ -
c.5	Spese tecniche, oneri previdenziali compresi, relative a: progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, fotosimulazione, commissione aggiudicatrice, verifica e validazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.		€ 5.000,00
c.6	Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, compreso spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 148, c.3 del d.P.R. 207/2010.		
	Totale somme per prestazioni	C	€ 5.000,00
D)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
d.1	Acquisto di aree o immobili, servitù e pertinenti indennizzi, spese notarili comprese		
d.2	Accatastamento fabbricati; allacciamenti ai servizi; frazionamento aree.		
d.3	Imprevisti su somme a disposizione.		€ 10.000,00
d.4	Canoni istruttori e bolli per rilascio autorizzazioni; pagamenti per rilascio autorizzazioni da Amministrazioni ed Enti; pagamenti per rilascio di concessione; pagamenti per rilascio decreto di cementazione.		€ -
d.5	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche.		€ -
d.6	Spese generali - Costi personale		€ 11.500,00
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	D	€ 21.500,00
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	A + B + C + D	€ 714.000,00