




Provincia di Varese
Comune di Castellanza (Va)

Provincia di Milano
Comune di Legnano (Mi)

**PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO**

Interventi di alleggerimento di via Bettinelli
e potenziamento di via Adua e via Brambilla

Quadro economico

R.U.P.
Ing. Maria Ventura - CAP Holding S.p.A.

PROGETTISTA
Ing. Gabriele Bria - CAP Holding S.p.A.

012042.QE.6676

Novembre 2017



QUADRO ECONOMICO - PROG.6676 (Pre-affidamento)

CODICE IMPIANTO: 7196

N.	Descrizione	Riferimento	Importo	Codice	Task wbs
A)	IMPORTO LAVORI IN APPALTO				
a.1	Importo lavori n.1 (prevalente)		€ 861 569,67	L01_BDG_OG6	1.16
a.2	Importo lavori n.2				
a.3	Oneri di progettazione				
	Totale lavori da assoggettare a ribasso d'asta				
a.4	Importo della manodopera non scontabile n.1				
a.5	Importo della manodopera non scontabile n.2				
	Totale manodopera non scontabile				
a.6	Diretti n.1		€ 12 604,80	L01_CSD_OG6	1.16
a.7	Diretti n.2				
a.8	Speciali (prevalente)		€ 113 457,22	L01_CSI_OG6	1.16
	Totale oneri e costi di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 126 062,02		
a.9	Oneri di spostamento sottoservizi a misura e non scontabili		€ 62 368,31	L01_OSS_OG6	1.16
	Importo totale di appalto	A	€ 1 050 000,00		
B)	ALTRI LAVORI				
b.1	Altri lavori o fornitura materiali direttamente dalla Stazione Appaltante		€ -		
b.2	Imprevisti di cui all'art.132 c.3 del d.lgs. 163/2006 ("varianti migliorative" in corso d'opera)	5% di A	€ -		
b.3	Accantonamento per adeguamento dei prezzi di cui all'art.133 c.3 e 4 del d.lgs. 163/2006		€ -		
	Importo altri lavori	B			
C)	SOMME PER PRESTAZIONI				
c.1	Apprestamenti per messa in sicurezza		€ -		
c.2	Campionamento/analisi di laboratorio, smaltimento in discarica autorizzata, spurgo.				
c.3	Spese tecniche per rilievi, accertamenti, frazionamenti, accatastamenti.				
c.4	Spese tecniche per indagini specialistiche geologico, geotecniche, ambientali, strutturali, idrauliche, videoispettive.		€ 30 000,00	P06_BDG_OG6	1.16
c.5	Spese tecniche, oneri previdenziali compresi, relative a: progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, fotosimulazione, commissione aggiudicatrice, verifica e validazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.				
c.6	Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, compreso spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 148, c.3 del d.P.R. 207/2010.		€ 30 000,00	P14_BDG_OG6	1.16
	Totale somme per prestazioni	C	€ 60 000,00		
D)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
d.1	Acquisto di aree o immobili, servitù e pertinenti indennizzi, spese notarili comprese				
d.2	Accatastamento fabbricati; allacciamenti ai servizi; frazionamento aree.				
d.3	Imprevisti su somme a disposizione.		€ 49 550,00	S06_BDG_OG6	1.16
d.4	Canoni istruttori e bolli per rilascio autorizzazioni; pagamenti per rilascio autorizzazioni da Amministrazioni ed Enti; pagamenti per rilascio di concessione; pagamenti per rilascio decreto di cementazione.		€ -		
d.5	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche.		€ -		
d.6	Spese generali - Costi personale		€ 15 000,00	S15_BDG_OG6	1.23
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	D	€ 64 550,00		
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	A + B + C + D	€ 1 174 550,00		