

Allegato A determina n. 121 del 27/07/2016

Da:	tecnico@comune.castellanza.va.it
A:	protocollo@comune.castellanza.va.it
Data:	Mer, lug 27, 2016, 14:00
Oggetto:	I: buon giorno invio preventivo ric. .biblioteca grazie buona giornata
Allegati:	preventivo Comune di Castellanza rif. biblioteca parte PT.pdf

**Da:** Lcs impianti Impianti [mailto:[lcs.impianti@yahoo.it](mailto:lcs.impianti@yahoo.it)]

**Inviato:** martedì 31 maggio 2016 21:55

**A:** Ufficio Tecnico

**Oggetto:** buon giorno invio preventivo rif. .biblioteca grazie buona giornata




**COMUNE DI CASTELLANZA**

N.Prot.: 14369/2016 Data: 27/07/2016

Ufficio: 13 LAVORI PUBBLICI

Copia A:

Allegati.: SI



## L.C.S. IMPIANTI DI JULIANO SIMONE

VIA PO 63 CORMANO  
 20032 - CORMANO - (MI)  
 P.Iva 06857870965 - C.F. JLNSMN77M24A940Y  
 Cell.3383027605 - Fax.02/97699753  
 LCS.IMPIANTI@YAHOO.IT

### Destinatario

COMUNE DI CASTELLANZA  
 VIALE RIMEMBRANZE N.4  
 21053 CASTELLANZA - VA  
 P.Iva: 00252280128 C.F.: 00252280128

### Destinazione

COMUNE DI CASTELLANZA  
 VIALE RIMEMBRANZE N.4  
 21053 CASTELLANZA - VA

Preventivo Nr. 20/B del 31/05/2016

Cod.Articolo & Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo	Sc%	Tot. Imponibile	C.I.
fornitura e posa nuova linea tubazione esterna riscaldamento/condizionamento biblioteca piano terra atrio entrata						
materiale impiegati						
tubazione esterna zincata 11/4	mt	40,00	11,99		479,60	22
gomiti f.f. 11/4	pz	8,00	2,87		22,96	22
mensola saldata per tubazioni pesanti	pz	10,00	11,62		116,20	22
tasselli in acciaio	pz	25,00	1,80		45,00	22
tee 11/4x1/2x11/4	pz	12,00	4,70		56,40	22
collari 11/4	pz	20,00	1,85		37,00	22
valvole a sfera 1/2 m/f	pz	12,00	5,82		69,84	22
rivestimento 19x42 per climatizzazione	mt	40,00	6,20		248,00	22
raccordi 1/2x20	pz	24,00	3,79		90,96	22
tubo multistrato rivestito d.20 per climatizzazione	mt	30,00	6,00		180,00	22
rivestimento esterno grigio in pvc	pz	1,00	150,67		150,67	22
curve per rivestimento esterno grigio in pvc	pz	10,00	9,20		92,00	22
raccordi in acciaio al carbonio	pz	4,00	53,00		212,00	22
fascia copritubo anticondensa	pz	3,00	27,00		81,00	22
materiale di uso e consumo	pz	1,00	30,00		30,00	22
manodopera n.2 operai 4giorni	ore	64,00	37,00		2.368,00	22
come da vostra richiesta il lavoro si eseguirà nei giorni ven-sab-dom-lun						

C.I. 22	Iva 22%	Imponibile € 4.279,63	Iva € 941,52	Totale Imponibile:	€ 4.279,63
				Totale Iva:	€ 941,52
				<b>Totale Documento:</b>	<b>€ 5.221,15</b>

Banca: INTESA SANPAOLO Agenzia: 2691 Iban: IT86H0306933001100000000240

Firma per accettazione