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Il presente documento contiene le clausole per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore 

economico , ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, della durata di 24 mesi, sul quale basare l’aggiudicazione 
di Appalti Specifici riguardanti l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria entro i limiti delle condizioni 
fissate nel medesimo accordo. 

 
ART. 1. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 

L’Accordo Quadro ha quindi la finalità di regolamentare gli Appalti Specifici che verranno assegnati all’operatore 
economico Aggiudicatario durante il periodo di durata del medesimo Accordo e che saranno volti all’esecuzione di singoli 
lotti di interventi di manutenzione. 

L’Accordo Quadro ha per oggetto le regole generali di intesa tra l’Amministrazione e l’Operatore Economico-
Impresa.  

L’oggetto dell’Accordo Quadro comprende i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ad opere da 
idraulico, il tutto per rendere l’attività da svolgere finita ed eseguita a “regola d’arte” necessari alla manutenzione delle opere 
da idraulico degli stabili comunali e degli immobili di proprietà del Comune di Castellanza e delle relative aree esterne di 
pertinenza per il periodo dal 01/10/2018 al 30/09/2020. 

Per manutenzione idraulica si intende il complesso delle azioni necessarie a ripristinare o mantenere nel tempo 
l’efficienza funzionale e le prestazioni nominali di tutti i componenti, le apparecchiature ed i materiali che costituiscono 
l’impianto. Essa ha lo scopo di:  

- garantire il livello di sicurezza previsto e, se possibile, incrementarlo in relazione all’evoluzione tecnologica;  

- ridurre la frequenza dei guasti ed i tempi di riparazione, ottimizzando le procedure di intervento e garantendo la 
disponibilità dei ricambi;  

- garantire l’effettuazione delle verifiche periodiche previste dalle leggi e dalle norme tecniche;  

- garantire che il corretto funzionamento degli impianti si estenda il più possibile nel tempo;  

- impianti di alimentazione fontane;  

- bagni pubblici; 

 

E’ compreso inoltre, a titolo esemplificativo: 

- Rifacimento di tubazioni idriche, di riscaldamento/raffrescamento, del gas metano, e fognarie; 

- Opere di isolamento termico di tubazioni di riscaldamento/ raffrescamento; 

- Riassetto degli impianti idraulici, termici, del gas metano nelle abitazioni/uffici soggetti a nuove assegnazioni; 

- preventivazione per opere sopra accennate e per il ripristino dei danni coperti da polizza assicurativa; 

- redazione di dichiarazioni di conformità e dichiarazione di rispondenza in base all’art. 7 del D.M. 37/2008; 

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla 
massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

 
I prezzi di appalto sono remunerati di tutti gli accessori e le lavorazioni necessarie per realizzare i lavori oggetto del presente 
capitolato speciale a perfetta regola d’arte quali:  

- lo smaltimento di tutti i rifiuti quali parti e componenti esauste degli impianti esistenti o residui delle lavorazioni;  

- la campionatura dei materiali qualora non siano più disponibili componenti della stessa marca e modello di quelli 
attualmente installati o nel caso di opere migliorative e/o ampliamenti;  
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- il trasporto, il carico, lo scarico, il sollevamento al piano d'impiego di tutti i materiali necessari;  

- i materiali necessari per l'installazione e l'impiego dei ponteggi, dei trabattelli, delle piattaforme elevatrici e delle gru 
occorrenti per lavorare in quota;   

- la pulizia delle aree dai materiali di pertinenza, il carico ed il trasporto a discarica del materiale di risulta e degli 
imballaggi, gli oneri di discarica;   

- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione delle opere in presenza di arredi e/o di altro materiale 
depositato/installato nell'edificio;   

- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione contemporanea da parte delle altre ditte presenti sul posto di 
qualsiasi intervento;   

- tutto quanto altro occorrente, anche se non espressamente contenuto nei documenti della proceduta, per eseguire a 
regola d’arte ed in accordo con le prescrizioni delle norme CEI ed UNI i lavori di manutenzione degli impianti idrici 
degli edifici di proprietà dell’amministrazione comunale.  

Tutti i lavori vanno eseguiti con l’impiego di materiali di prima qualità rispondenti alle normative tecniche vigenti, 
idonei in funzione della tipologia dell’ambiente di installazione e comunque di gradimento della Direzione Lavori. I lavori 
andranno altresì realizzati impiegando personale idoneo ed addestrato per le lavorazioni richieste, dotato di attrezzatura e 
mezzi meccanici adeguati e tali da assicurare la puntuale ultimazione e realizzazione a perfetta regola d’arte, nonché tutte le 
cautele necessarie derivanti dai particolari ambienti interessati dagli interventi e i dispositivi di protezione individuale (DPI).  

 
Impianti idraulici, etc.  

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo la regola d’arte e le prescrizioni di cui alle normative vigenti ed in 
modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni, caratteristiche e qualità idonea con utilizzo di 
materiali di primaria marca; tutti i materiali sono soggetti alla approvazione della D.LL.. Tutti materiali dovranno essere 
conformi alle norme previste dal settore  , come le norme CEI, EN, UNI etc. e possedere marchiatura CE, le installazioni e 
le opere in genere dovranno inoltre essere realizzate in accordo ai manuali di montaggio dei materiali e schede tecniche 
d’uso e comunque rispettando le vigenti normative tecniche del settore.  

ART. 2 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 

L’accordo Quadro che verrà stipulato con l’operatore economico Aggiudicatario della presente procedura ha una 
durata temporale di due anni (24 mesi) decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo Quadro. 

Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l’Amministrazione può aggiudicare singoli Appalto 
Specifici. 

L’Accordo Quadro può concludersi prima della scadenza dei 24 mesi, se il totale degli Appalti Specifici aggiudicati 
raggiunge la concorrenza dell’ammontare complessivo dell’Accordo Quadro. Il valore dell’accordo non impegna la Stazione 
Appaltante a stipulare contratti fino a quella concorrenza, che non costituisce per l’impresa il minimo garantito. 

Il valore dell’accordo non impegna la Stazione Appaltante a stipulare contratti fino a quella concorrenza, e lo stesso 
importo non costituisce per l’impresa il minimo garantito. 

 

Art. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO - SCELTA DELL'IMPRESA ESECUTRICE - AFFIDAMENTO 
LAVORI 

Nel periodo di durata dell’Accordo Quadro potranno essere assegnati all’operatore economico aggiudicatario, Appalti 
Specifici per l’esecuzione delle manutenzioni fino alla concorrenza dell’importo di totali euro 38.000,00 
(TRENTOTTOMILA/00), comprensivi degli oneri per la sicurezza, IVA di legge esclusa. 

L’ammontare complessivo massimo dell’Accordo Quadro ricade nella categoria di opere OS3, classifica I. 

.I lavori relativi al servizio di manutenzione di cui al presente appalto saranno realizzati a misura secondo le modalità di cui 
all’art. 3 lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016.  
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L'importo stimato complessivo degli interventi ed oneri compresi nell’appalto, ammonta ad € 38.000,00 (IVA al 22% esclusa) 

 così suddiviso:  

DESCRIZIONE IMPORTI (IVA ESCLUSA) 

 Importo complessivo delle lavorazioni facenti parte del servizio 
(esclusi oneri di sicurezza) 

€ 37.2000,00 

 Oltre ad oneri di sicurezza (calcolati nel DUVRI) non soggetto a 
ribasso di gara, per i costi relativi alla sicurezza, comprensivi di quelli 
per i rischi interferenziali; 

€ 800,00 

 Importo totale € 38.000,00 
 

Tale importo contrattuale potrà variare in più o in meno senza che l’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di 
compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 

I lavori di cui al presente capitolato speciale d’appalto sono appaltati a misura ed in economia secondo i prezzi unitari 
indicati nel “Prezziario delle opere Pubbliche anno 2011,” pubblicato dalla Regione  Lombardia. 

Si precisa che non sarà riconosciuto nessun diritto fisso di chiamata né un rimborso chilometrico, né spese per 
redazione di preventivi, né spese per sopralluoghi o prese visioni richiesti dalla Stazione Appaltante per 
organizzare il lavoro o per redigere miglior offerta.  

Il contratto è stipulato interamente “a misura”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee) e ai sensi dell’articolo 43, 
comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle 
quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, e 
le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.  
I prezzi unitari di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali 
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del 
D.Lgs. n. 50/2016.  
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTA 
La presente gara si svolgerà mediante procedura negoziata, come disciplinato nella lettera d’invito.  

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore della ditta che avrà presentato il maggior ribasso unico percentuale da applicare 
sull’elenco prezzi come sopra indicato che costituisce l’elenco prezzi contrattuale.  In ogni caso la stazione appaltante può 
valutare la congruità delle offerte che in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse. 

In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio. L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in 
presenza di una solo offerta valida. 

ART. 4 -  MODALITÀ DI STIPULA DEGLI APPALTI SPECIFICI 

Gli Appalti Specifici basati sull’ Accordo Quadro concluso con un solo operatore economico sono aggiudicati entro i limiti e 
le condizioni fissate nel medesimo accordo. 

Per l'aggiudicazione di tali appalti, sulla base della tipologia degli stessi, l’Amministrazione può applicare l’offerta economica 
presentata per l’Accordo Quadro, generalmente se trattasi di manutenzioni ordinarie, o consultare per iscritto l'operatore 
economico Aggiudicatario dell'Accordo Quadro, chiedendogli di presentare un miglioramento dell’offerta, in merito alle 
particolari attività da svolgersi con quell’Appalto Specifico, soprattutto se trattasi di manutenzioni straordinarie. 

ART. 5  - PROCEDURA PER L’AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI SPECIFICI 

L’Amministrazione, trattandosi di un Accordo Quadro assegnato ad un singolo operatore economico, a fronte di una o più 
necessità di interventi manutentivi, aggiudicherà ciascun appalto specifico ponendo in essere le seguenti attività: 

− Preliminarmente, l’Amministrazione procederà alla definizione dell’oggetto del singolo appalto (indicazione della 
tipologia del lavoro manutentivo da eseguire) in ragione di quanto stabilito nell’Accordo Quadro; 
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− Successivamente, in caso di manutenzioni straordinarie, l’Amministrazione potrà procedere alla richiesta d’offerta 
relativa all’intervento da eseguire, che dovrà rispettare i termini e le condizioni previste nell’Accordo Quadro stesso, 
ma potrà essere migliorativa rispetto a quanto offerto per l’Accordo Quadro; 

− Con la ricezione dell’offerta, a seguito della valutazione della stessa, l’Amministrazione procederà ad aggiudicare 
l’Appalto Specifico mediante la stipula del relativo contratto in favore dell’Operatore Economico che si è 
aggiudicato l’Accordo Quadro. 

Art.  6 -  INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

1. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano 
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle 
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo 
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo 
conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza 
trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

 

Art.  7- CONDIZIONI DI ESECUZIONE 

I lavori saranno eseguiti alle condizioni espresse: 

− Nel presente Capitolato Speciale d'appalto; 

− Nel Decreto Ministero Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto 
dei lavori pubblici” per la parte rimasta in vigore; 

− Nel D.Lgs 50/16 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

− Nel Decreto del Presidente della Repubblica 05/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e d’attuazione del 
D.Lvo 163/2006” ( NELLE PARTI ANCORA VIGENTI); 

− Nel decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” ; 

− In ogni altra norma di Legge e di Regolamento non abrogata . 

− Principali norme UNI di riferimento : 

Norme UNI  
UNI 9910  Terminologia sulla fidatezza e sulla qualità del servizio  
UNI 10144  Classificazione dei servizi di manutenzione  
UNI 10145  Definizione dei fattori di valutazione delle imprese fornitrici di servizi di manutenzione  
UNI 10146  Criteri per la stesura di un contratto per la fornitura di servizi finalizzati alla manutenzione   
UNI 10147  Manutenzione. Terminologia  
UNI 10148  Manutenzione. Gestione di un contratto di manutenzione  
UNI 10224  Manutenzione. Principi generali della funzione manutenzione  
UNI 10366  Manutenzione. Criteri di progettazione della manutenzione  
UNI 10388  Manutenzione. Indici di manutenzione  
UNI 10449  Manutenzione. Criteri per la formazione e la gestione del permesso di lavoro  
UNI 10685  Manutenzione. Criteri per la formulazione di un contratto basato sui risultati (Global service)  
UNI 10652  Manutenzione. Valutazione e valorizzazione dello stato dei beni.  
UNI 10749  (Serie) Manutenzione. Guida per la gestione dei materiali per la manutenzione.  
ART. 8-  SICUREZZA NELL’ESECUZIONE DEGLI APPALTI SPECIFICI 

Premesso che la conclusione di un Accordo Quadro è finalizzato all’aggiudicazione di appalti specifici, e considerando che al 
momento della stipula di appalti specifici potrebbero essere cambiate le condizioni legate ai rischi interferenti, 
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l’Amministrazione, quando stipulerà un appalto specifico, provvederà , se necessario, ad aggiornare il Piano di Sicurezza e 
Coordinamento tramite il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione individuando, tra l’altro, i relativi costi della 
sicurezza. L'adempimento di tali obblighi dovrà essere documentato da apposito verbale, redatto a cura del Coordinatore 
della Sicurezza in fase di esecuzione, da allegare alla documentazione dell’appalto specifico, quale parte integrante dello 
stesso. In generale, trattandosi di interventi di Manutenzione l'Aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le norme vigenti 
sulla prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro, ed a fornire ogni certificazione e documentazione in merito nel caso 
che queste vengano espressamente richieste dall’Amministrazione.  

In caso di tre inadempienze, l'Amministrazione potrà risolvere l’Accordo Quadro ed incamerare la cauzione definitiva, ferme 
restando le eventuali responsabilità civili e penali in carico all'Aggiudicatario. Quest’ultimo garantisce inoltre che il personale, 
nell’eseguire i lavori di manutenzione di cui al presente capitolato, abbia ricevuto un’adeguata informazione e formazione sui 
rischi specifici propri dell’attività, nonché un’adeguata formazione sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in 
materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente. 

L’Aggiudicatario garantisce pertanto che il personale che esegue i lavori di manutenzione venga dotato, in relazione alla 
tipologia delle attività da svolgere, di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad es. elmetti, cinture, guanti, 
occhiali di sicurezza, ecc.) così come prescritto all’interno del proprio Piano Operativo di Sicurezza.  

L’Aggiudicatario infatti ha l’obbligo di redigere e di consegnare all’Amministrazione, entro trenta giorni dall’aggiudicazione 
dell’Accordo Quadro, un piano operativo di sicurezza (redatto in conformità all’allegato XV del Decreto n. 81 del 2008 e 
ss.mm.ii.) per quanto attiene alle scelte autonome dell’Aggiudicatario e le relative responsabilità nell’organizzazione del 
cantiere e nell’esecuzione dei lavori che potenzialmente saranno oggetto dei contratti specifici e da considerarsi come piano 
complementare di dettaglio al piano di sicurezza e di coordinamento stilato in fase di progettazione. 

Resta inteso che successivamente all’atto di stipula di ciascun appalto specifico e comunque prima dell’inizio delle attività 
previste nel singolo contratto, l’Aggiudicatario provvederà a stilare un aggiornamento del proprio piano operativo di sicurezza 
(stilato entro i trenta giorni dall’aggiudicazione dell’Accordo), complementare e di dettaglio al piano di sicurezza e di 
coordinamento , che contribuirà a far parte integrante della documentazione relativa all’Accordo ed al singolo appalto 
specifico.  

 

ART. 9 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 

La stipula di ciascun contratto specifico rappresenterà la consegna formale dei lavori di manutenzione oggetto del medesimo 
contratto che ricade nell’Accordo Quadro stipulato. Trattandosi di un Accordo per la manutenzione nel quale gli interventi 
non risultano predeterminati nel numero, ma sono quelli resi necessari secondo le necessità dell’Amministrazione in un 
determinato arco di tempo, per ogni intervento verrà data comunicazione all’Aggiudicatario con specificazione se trattasi di 
intervento urgente o non urgente, mediante emissione di un ordinativo di lavoro nel quale saranno specificati i termini 
qualitativi e quantitativi tecnici ed economici . 

I termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data di stipula del contratto o, nel caso di lavori di somma urgenza, dalla 
data dell’avvenuta comunicazione od invio della richiesta di intervento.  

E’ facoltà dell’Amministrazione procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipula formale del 
contratto, ai sensi della legge vigente in materia. 

 

Art.  10 - TIPOLOGIA D’INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI E REQUISITI 
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

In generale le attività di manutenzione che potranno essere oggetto di singoli appalti specifici stipulati durante il periodo 
contrattuale nel periodo di durata dell’Accordo dovranno svolgersi secondo le modalità che dipendono dalla tempistica 
connessa alla tipologia dell’intervento manutentivo richiesto.  

La manutenzione ordinaria, la manutenzione programmata o preventiva, rappresenta la manutenzione più comunemente 
applicata per ridurre la manutenzione su guasto. Questa tipologia di manutenzione potrà essere richiesta 
dall’Amministrazione nel caso in cui l’intervento manutentivo si renda necessario ma non è urgente e quindi può essere 
pianificato con l’operatore economico Aggiudicatario. 



COMUNE DI CASTELLANZA ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE  
  Impianti idrico-sanitario 
 Biennio 2018--2020 

 
 

 Pagina 9 

Inoltre, in funzione dell’urgenza di un’attività manutentiva, l’Amministrazione, tramite la propria Direzione Lavori incaricata, 
potrà richiedere all’Aggiudicatario l’esecuzione delle seguenti tipologie di intervento:, a misura ed in economia, sono 
raggruppati in quattro categorie d’intervento, suddivise in priorità 1 / 2 / 3 / 4 e devono essere effettuati dietro 
comunicazione (O.D.L.) della D.LL. secondo quanto di seguito specificato:  

• -Priorità “01”: In emergenza – Lavoro immediato: segnalato tramite comunicazione verbale o telefonica o fax e 
solo successivamente tramite ODL. Da eseguirsi immediatamente con priorità su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi 
condizione operativa anche in orario diverso da quello normale di lavoro, compreso orario notturno e/o festivo; 
Definizione L’intervento viene definito “urgente” nei casi in cui l’anomalia riscontrata sull’edificio e/o aree esterne o su 
luoghi pubblici di proprietà dell’Amministrazione Comunale  pregiudica la sicurezza di edifici e/o persone, ovvero l’utilizzo 
di intere aree quali uffici od aule, non consentendo il normale svolgimento delle attività lavorative e/o didattiche. L’impresa 
appaltatrice dovrà garantire la reperibilità 24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi. Tempi di intervento  30 minuti dalla 
chiamata, anche telefonica,  24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi.  

• -Priorità “02”: Urgente – Lavoro urgente: segnalato tramite comunicazione di ODL, da iniziare entro le 12 ore 
dall’ora di comunicazione; Modalità di richiesta intervento L’intervento urgente potrà essere richiesto telefonicamente 
all’impresa appaltatrice unicamente dal personale preposto dall’amministrazione comunale 

• -Priorità “03”: Ordinario – Lavoro ordinario: segnalato tramite comunicazione di ODL, da iniziare entro le 72 ore 
dalla data di comunicazione; Definizione L’intervento viene definito “ordinario” nei casi in cui l’anomalia riscontrata 
sull’impianto non pregiudica la sicurezza di edifici e/o persone, ovvero l’utilizzo di intere aree quali aule o uffici, 
consentendo comunque il normale svolgimento delle attività didattiche e lavorative. Modalità di richiesta intervento 
L’intervento “ordinario” potrà essere richiesto all’impresa appaltatrice unicamente dal personale preposto di 
Amministrazione Comunale a mezzo e-mail o fax. Le suddette richieste di intervento saranno inoltrate alla ditta appaltatrice 
indicativamente due volte a settimana. Tempi di intervento 3 giorni lavorativi dalla richiesta di intervento, nel corso del 
normale orario di apertura degli immobili comunali (giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 20.30 e sabato dalle ore 7.30 alle ore 
14.30, salvo casi eccezionali che saranno preventivamente comunicati).   

• -Priorità “04”:”: Programmato – Lavoro programmato: segnalato tramite ODL, individuato secondo le esigenze e 
le priorità stabilite dall’Amministrazione, concordando con essa tempi e modi di esecuzione.  

I lavori relativi a O.D.L. saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione a regola d'arte degli stessi. Ogni lavoro 
eseguito in più e non autorizzato non sarà contabilizzato. La ditta come già indicato in parte I del presente Capitolato 
Speciale di Appalto, designerà un Referente Tecnico al quale la D.LL. della Stazione Appaltante potrà fare riferimento per 
qualsiasi necessità. La Ditta dovrà presentarsi giornalmente tramite il suo Referente Tecnico per ricevere gli ODL e dirigere 
il servizio da espletare. Giornalmente, la ditta dovrà inviare i rapporti giornalieri circa i lavori compiuti, eseguiti o l’impiego 
della manodopera e dei materiali. La direzione tecnica del cantiere si ritiene retribuita con “gli utili dell’impresa” relativi alle 
opere contabilizzate e nient’altro sarà dovuto alla Ditta in merito. La ditta appaltatrice provvederà al termine di ogni lavoro 
a rilasciare relativa dichiarazione di conformità completa dei necessari allegati ove previsto dalle vigenti normative. E’ inoltre 
a carico della ditta l’esecuzione della prima verifica di sicurezza e di funzionalità dell’impianto in base alle modifiche 
apportate e la consegna della relativa documentazione. Tali oneri sono a completo carico della ditta appaltatrice.  

Per soddisfare le esigenze di intervento, l’impresa dovrà garantire un servizio di reperibilità, durante tutto l’arco 
delle 24 ore, nei giorni sia feriali che festivi, al fine di garantire la sicurezza del patrimonio pubblico e la pubblica 
incolumità. Il costo di tale servizio, si intende già compreso all’interno dei prezzi delle singole lavorazioni riportate 
nell’elenco prezzi contrattuale, e compreso quindi nell’importo contrattuale di aggiudicazione.  
Tale servizio dovrà essere gestito e finanziato con mezzi propri dell’appaltatore, con proprio personale, automezzi 
e macchinari necessari. 
Nel caso in cui l’impresa non si renda reperibile o interrompa i lavori, oltre all’applicazione della penale prevista, il 
Comune si riserva la possibilità di recedere dal contratto o fare effettuare i lavori da propria ditta di fiducia, con 
spese a carico dell’appaltatore  
In considerazione di quanto sopra espresso ed evidenziato in particolare che la natura delle lavorazioni richieste 
prevederà numerosi interventi di modesta entità ed importo, diversificati nello spazio ( immobili comunali 
distribuiti su tutto il territorio comunale) e nel tempo (esigenze causate da imprevisti, lavori programmabili ma da 
concordare in funzione delle esigenze delle attività svolte all’interno delle strutture oggetto di manutenzione, 
piccoli lavori in economia, ecc.) è necessario che l’impresa aggiudicataria disponga di una sede operativa tale da 
permettere alle proprie squadre di lavoro di poter essere sul luogo dove bisognerà effettuare i lavori richiesti nel 
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tempo massimo previsto.  
A tal fine l’appaltatore dovrà possedere, prima di avere conferma dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto una 
sede operativa nel territorio di Castellanza o comunque a distanza non superiore di 30 (trenta) Km. dalla sede del 
Municipio, ubicato in viale Rimembranze 4, Castellanza. 
Il possesso della sede operativa deve risultare dal certificato della C.C.I.A.A. 

 
ART. 11  – CONSEGNA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI  

Vista l’attività della Stazione Appaltante e la particolare criticità dei servizi svolti prevalentemente in immobili adibiti ad uso 
terziario e residenziali, le lavorazioni saranno subordinate alle esigenze di servizio dei singoli immobili.  

Sono quindi da prevedere:  

• particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità di servizio  

• lo svolgimento di operazioni di manutenzione in più fasi  

• la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali  

La stazione appaltatrice si riserva l’insindacabile facoltà di ordinare l’esecuzione di un lavoro entro un determinato periodo 
di tempo senza che l’impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di speciali compensi.  

Art. 11.1– Manutenzione ordinaria  
È costituita dagli interventi finalizzati a limitare nel tempo il normale degrado d’uso dell’edificio, nonché a far fronte ad 
eventi accidentali. 

Art. 11.2– Manutenzione programmata  
E’ costituita dagli interventi che comportano la sostituzione di parti guaste e/o elementi obsoleti, o non più in grado di 
offrire le dovute prestazioni con altre, anche non perfettamente identiche. In ogni caso tali azioni hanno il solo scopo di 
riportare l’impianto nelle condizioni ordinarie di esercizio senza apportare trasformazioni o ampliamenti. Qualora i 
suddetti interventi siano di importo superiore ad euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, dovranno essere 
preventivamente quantificati dall’impresa appaltatrice ed autorizzati dall’amministrazione comunale. Il preventivo 
dovrà pervenire entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta. 

 
ART. 12 – EDIFICI OGGETTO DEI LAVORI IN APPALTO  

I lavori di manutenzione di cui al presente capitolato speciale d’appalto dovranno essere eseguiti presso gli edifici e le aree 
come meglio indicati nella tabella allegata al presente capitolato. Si precisa che l’elenco degli stabili è puramente indicativo 
e non esaustivo.  

 

ART. 13 – EVENTUALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

L’Ente appaltante si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di affidare alla Ditta appaltatrice anche l'esecuzione di lavori di 
manutenzione straordinaria, di opere di modifica e riordino dei suddetti fabbricati di opere nuove, ecc., che si rendessero 
necessarie nel corso del presente appalto. Le condizioni contrattuali per l’esecuzione di dette opere saranno quelle del 
presente appalto, suscettibili di eventuali miglioramenti definiti in seguito a contrattazione vertente sullo specifico 
lavoro da eseguire. 

 

Art. 14  - CONTROVERSIE DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALITA’ 

Qualora, per i lavori ordinati con le modalità e tempistiche di cui sopra, l'Appaltatore differisca nel loro inizio e/o 
ultimazione oltre il termine concordato con la Direzione Lavori, salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli 
eventuali maggiori danni, la penale per tale ritardo è fissata con le seguenti modalità: 

- In caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata  con priorità 01 IN EMERGENZA sarà 
applicata la penale del 1% in misura giornaliera; 
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- In caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata  con priorità 02 URGENTE sarà applicata la 
penale del 0,5% in misura giornaliera; 

- In caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata  con priorità 03 ORDINARIO sarà applicata la 
penale del 0,2% in misura giornaliera; 

- In caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata  con priorità 04 PROGRAMMATO sarà 
applicata la penale del 0,1% in misura giornaliera; 

L’applicazione della penale sarà preceduta da contestazione  scritta dell’inadempienza, inviata tramite mail o fax o pec , alla 
quale la ditta avrà facoltà di presentare le controdeduzioni a pena di decadenza, entro 15 giorni naturali e consecutivi dall’ 
invio della contestazione.  

Qualora l’ammontare delle stesse superi il 10% dell’importo contrattuale il responsabile del procedimento promuove l’avvio 
delle procedure previste per la risoluzione contrattuale. 

Sono dovuti dall'impresa gli ulteriori danni subiti dalla Stazione Appaltante a seguito dell’inadempienza o della risoluzione 
del contratto. Le infrazioni saranno accertate in contraddittorio con l'impresa appaltatrice. L'importo della penale sarà 
trattenuto, sulla fattura successiva alla contestazione.  

L’impresa è inoltre tenuta a rispondere tramite la propria assicurazione RCT, nei confronti di terzi per qualsiasi evento 
dannoso verificatosi successivamente all’emanazione di O.D.L. con priorità 01 e 02 e per il quale il ritardo determini un 
aggravio del danno emergente. 

Gli operai e i mezzi d'opera da impiegare per i suddetti lavori dovranno essere forniti dall'Appaltatore in misura sufficiente a 
soddisfare le esigenze che di volta in volta si prospettino. 

Non verrà tollerata l’eventuale mancanza di attrezzature specifiche all’esecuzione dei lavori, quindi l’Appaltatore dovrà 
attrezzare adeguatamente il proprio personale. 

E' fatto obbligo all'Appaltatore di segnalare giornalmente all’U.T. la dislocazione e il nominativo degli operai che saranno 
impiegati nella giornata. 

Qualora l'Appaltatore, prima o durante il corso dei singoli interventi, ritenesse opportuno eseguire opere o forniture di 
materiali dissimili da quanto indicato nell'ordine di servizio dovrà tempestivamente informare l’U.T. astenendosi, in 
mancanza di specifica autorizzazione, dall'iniziare o dare seguito alle opere di variante. 

L’Appaltatore dovrà provvedere ad inviare giornalmente, nelle ore fissate in accordo con l’U.T., il proprio “Preposto ai 
Lavori ” il quale sarà tenuto a relazionare sui lavori svolti ed a programmare quelli da eseguire nella giornata lavorativa 
successiva. 

Il sabato è considerato lavorativo a tutti gli effetti, quindi, anche se in genere l’Amministrazione non concede 
lavori in tali giornate, l’Appaltatore dovrà provvedere a fornire quanto richiesto su semplice richiesta comuni. 

A lavori ultimati l'Appaltatore presenterà una bolla relativa all'intervento per le necessarie verifiche. Verranno fatti i controlli 
e le verifiche del caso dopodiché, nel tempo minimo di 15 gg, si potranno ritirare le bolle vistate dai tecnici 
dell’Amministrazione. 

Qualora si verificassero contestazioni da parte dall’U.T. comunicherà la sospensione della bolla tramite lettera scritta o 
semplice contestazione telefonica e l’Appaltatore sarà chiamato a giustificare il proprio operato presso l’Amministrazione 
e/o presso la località in cui i lavori furono svolti. 

In questo caso i tempi per la restituzione delle bolle saranno prorogati fino alla definizione della contestazione. 

 

Art.  15 - GARANZIE E SPESE CONTRATTUALI 

Ai sensi dell’articolo 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e 
alle condizioni di cui alla Lettera di Invito. 

L'esecutore dei lavori, prima della stipula del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% come 
disciplinato dall’art. 103  del D.Lgs.50/2016. 
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Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese contemplate negli art. 139 del D.P.R. 207/10. 
 

Art.   16  -  SUBAPPALTO 

E’ fatto divieto alla ditta appaltatrice sotto pena di risoluzione immediata del contratto, con perdita della garanzia nonché 
del risarcimento di tutte le maggiori spese e danni che derivassero in conseguenza per la risoluzione anticipata stessa, di 
cedere direttamente o indirettamente i servizi oggetto dell’appalto, salvo che non ne riceva formale consenso dell’ente per 
eventuali attività accessorie.  
 

Art.  17 -   VARIAZIONI DELLE OPERE 

Non è consentito introdurre variazioni qualitative ai lavori oggetto dell'appalto, che devono essere realizzate secondo le 
previsioni dei documenti di contratto. 

In ogni caso non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo 
ordine scritto della Direzione Lavori, nel quale sia richiamata l'intervenuta approvazione da parte dell'Amministrazione 
Appaltante, ciò anche nel caso in cui la Direzione Lavori stessa non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante 
l'esecuzione di dette varianti. 
L'Amministrazione Appaltante, avrà la facoltà discrezionale di accettare eventuali modifiche come sopra eseguite qualora 
riconosca che il lavoro sia accettabile senza pregiudizio; in tal caso comunque nulla sarà dovuto all'Appaltatore per presunti 
maggiori oneri. 

L'appaltatore è edotto che eventuali variazioni in diminuzione delle consistenze allegate al presente Capitolato, per qualsiasi 
causa verificatesi non determineranno a suo favore diritto ad indennità alcuna, né potrà pretendere, per questo, alcun 
maggiore compenso per i lavori effettivamente compiuti. 

 

Art.  18 -  ONERI A CARICO DELL'IMPRESA 

Saranno a carico dell'impresa appaltatrice dei lavori tutti gli obblighi e gli oneri previsti dalla vigente normativa, in 
particolare quelli previsti dall'art. 5 del D.M. LL.PP. 145/2000. 

Saranno pure a carico della Ditta appaltatrice dei lavori le spese di bollatura degli atti contabili. 

Ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro troveranno applicazione: il D.L.vo 81/2008 e s.m.i.. 

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

 

Art. 19 -  DIREZIONE TECNICA DEL CANTIERE - DIRETTORE TECNICO E RESPONSABILE DI 
CANTIERE 

L'appaltatore dovrà nominare, a sua cura e spese, una persona professionalmente qualificata ed esperta quale "Direttore e 
Responsabile di cantiere" che sarà personalmente responsabile dell'organizzazione e conduzione del cantiere ed in generale 
della perfetta esecuzione dei lavori appaltati, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore. 

Il Direttore e Responsabile di cantiere: 

- rappresenterà l'Appaltatore a tutti gli effetti per cui tutte le comunicazioni e le disposizioni ad esso impartite dal 
Committente, tramite la Direzione Lavori, si intendono come date all'Appaltatore; 

- avrà l'obbligo della presenza continua in cantiere per tutta la durata dei lavori e non potrà essere sostituito senza 
l'autorizzazione del Committente; 

- dovrà far osservare, sotto esclusiva responsabilità sua e dell'Appaltatore, tutte le norme antinfortunistiche stabilite 
per legge ed in genere tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire, in ogni caso, l'incolumità del proprio personale e di 
qualsiasi terzo e ad evitare danni di ogni specie sia alle persone che a cose; 
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- dovrà attenersi e fare osservare tutte le prescrizioni contenute nel "Piano Operativo di Sicurezza", legge 81/2008 e 
successive modifiche e/o integrazioni. 

Il nominativo del Direttore Responsabile di Cantiere dovrà essere comunicato al Committente, anche per il gradimento 
dello stesso, prima della data di inizio di installazione del cantiere. 

La Direzione lavori comunque potrà ottenere, nel corso dei lavori, dietro semplice richiesta, la sostituzione del Direttore e 
Responsabile di cantiere con altre persone come sopra qualificate. 

L'Appaltatore dovrà assicurarsi della piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto da parte del proprio 
Direttore e Responsabile di cantiere. 

 

Art. 20 -  RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI - ASSICURAZIONI 

L'Appaltatore ha la piena responsabilità dell'esecuzione dei lavori appaltati e delle opere realizzate, secondo il progetto 
dell'opera, le specifiche e le istruzioni del Direttore dei Lavori. 

L'Appaltatore è anche totalmente responsabile dei danni che potessero verificarsi, sia verso il Committente che verso terzi, a 
causa del mancato adempimento di quanto prescritto dal presente Capitolato e dei danni che, anche se involontari, a causa 
dei lavori, potessero derivare alle opere, alle persone o alle cose, anche se di terzi. 

In particolare l'Appaltatore sarà tenuto a rifondere al Committente, e ciò oltre le penali stabilite, tutti i danni conseguenti alla 
mancata consegna nei termini stabiliti e ancor più in particolare quelli derivanti dalla perdita dei benefici fiscali, qualora, a 
causa del ritardo, i lavori non fossero ultimati nei termini previsti dalla Legge per il godimento di benefici e di agevolazioni 
fiscali e/o finanziamenti. 

Comunque, tutte le convenzioni particolari, stabilite nel presente Capitolato, non fanno venire meno la responsabilità 
dell'Appaltatore verso il Committente o i suoi aventi causa in dipendenza dell'art. 1669 del Codice Civile e di tutte le altri 
Leggi in vigore e che potranno sopravvenire nel corso dei lavori. 

In nessun caso l'Appaltatore potrà chiedere in uso attrezzature, utensili o apparecchi in genere di proprietà del Committente 
presenti entro i locali e/o aree nei quali si stanno eseguendo i lavori. 

Nel caso di concessione in uso di ponteggi o attrezzature ad altri, rimane all'Appaltatore la responsabilità dell’efficienza e 
della rispondenza alle norme di sicurezza. 

L'Appaltatore è responsabile dell'organizzazione del cantiere, dell'impiego di mezzi d'opera, dell'attuazione delle opere 
provvisionali, nonché dell'adozione di quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti e suggerito dalla pratica, al fine 
di evitare danni, sinistri ed infortuni alle maestranze impiegate in cantiere, della disciplina delle proprie maestranze e di 
quelle dei subappaltatori, della fedele esecuzione del progetto e della esecuzione degli ordini impartiti dalla Direzione dei 
Lavori in conformità alle pattuizioni contrattuali in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili. 

L'Appaltatore è inoltre responsabile della sicurezza del transito, sia diurno che notturno, nei tratti di strade pubbliche e 
private interessate dai lavori, per cui dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice della Strada e di qualsiasi altro Ente 
interessato e predisporre tutto quanto stabilito quali: segnalazioni regolamentari diurne e notturne; cartelli, dispositivi di 
illuminazione sempre efficienti, tutti i segnali occorrenti compresi quelli relativi alla presenza di scavi, depositi, macchinari, 
veicoli, deviazioni, sbarramenti, ecc. Tali segnali dovranno essere tenuti efficienti anche durante i periodi di eventuale 
sospensione dei lavori. 

Considerata la natura dei lavori, nell'esecuzione degli stessi l'Impresa dovrà rispettare scrupolosamente quanto previsto nel 
Piano per la sicurezza fisica dei lavoratori e mettere in pratica tutti gli accorgimenti prescritti dalle norme sulla prevenzione 
degli infortuni sul lavoro e della normale prudenza, atti a prevenire incidenti. In ogni caso l'impresa assuntrice si riterrà 
assolutamente responsabile, nel più largo senso, sollevando di ogni spesa e responsabilità l'Amministrazione appaltante e la 
Direzione dei lavori, per eventuali infortuni o incidenti. 

Ai sensi dell’art.103 c. 7 del D. Lgs. 50/2016 l’Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare una o più polizze assicurative che 
tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da 
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una 
garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio.  
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Di conseguenza è onere dell’Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, l’accensione:  

1) Di una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso di espletamento del servizio. Il 
massimale di tale polizza deve essere non inferiore ad € 30.000,00.  

2) Di una polizza relativa alla responsabilità civile verso terzi per un massimale non inferiore ad € 500.000,00.  

 

Art.  21 -  RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO 

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale 
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o 
comunicazione dipendente dal contratto.  

 

Art. 22 -  RESPONSABILITA' DELL’APPALTATORE 

L'Appaltatore esegue i lavori sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti della 
committente e di terzi; pertanto sarà in obbligo di adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni 
cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per 
evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati. 

 

Art. 23 -  NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L’ESECUZIONE 

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di 
impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di 
qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di 
prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate 
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle 
singole voci allegata allo stesso capitolato. 

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e 
l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 

 

Art.  24 -  DETERMINAZIONE DEI PREZZI 

I lavori si intendono appaltati preminentemente a misura in base all’elenco prezzi sopra citato.  

Nel caso di lavori, noleggi, materiali non compresi sull’elenco dei prezzi sopra citato, i relativi importi andranno 
preventivamente concordati con l’U.T. 

Tutti i prezzi saranno soggetti al ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di Gara d’Appalto. 

 

Art. 25 -  PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI OPERAI 

La Ditta vincitrice dell’appalto, 15 giorni prima della consegna dei lavori, dovrà fornire alla stazione appaltante 
un’autocertificazione contenente l’elenco del proprio personale impiegato nell’espletamento dei lavori in appalto, indicante il 
nominativo e la qualifica di ogni lavoratore.  

Quanto detto andrà ripetuto ogni qual volta venga impiegata mano d’opera non risultante dalla dichiarazione iniziale. 

 

Art. 26 -  VALUTAZIONE E PAGAMENTO DEI LAVORI – DIVIETO CESSIONE CREDITI 

Le opere in appalto saranno determinate, quando possibile, con misure geometriche escluso ogni altro metodo, per quanto 
applicabili. 
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Per i lavori ove non sia possibile la misurazione geometrica si provvederà in economia con operai, mezzi d’opera, provviste 
fornite dall’Appaltatore. 

I compensi per le prestazioni del lavoro decorreranno dall'ora in cui gli automezzi raggiungono il Municipio per 
iniziare lo stesso sugli itinerari stabiliti. Le ore di effettivo servizio che saranno retribuite alla ditta sono quelle 
risultanti dai Buoni Lavoro.  

Gli operai per i lavori in economia  dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi  e provvisti dei necessari attrezzi. 

Si ritiene assunto che la Squadra Tipo sia composta da un operaio qualificato ed un manovale; pertanto questo sarà il 
dovuto anche nel caso di presenza sul posto di lavoro di mano d’opera maggiormente qualificata. 

Per i materiali quanto indicato sulle bolle di lavorazione dove andrà evidenziato l’esatto riferimento agli elenchi prezzi 
allegati. 

I pagamenti avvengono secondo le seguenti modalità le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno 
contabilizzate bimestralmente ed ogni qualvolta i pagamenti saranno effettuati ogni qualvolta l’ammontare della contabilità 
complessiva, al netto del ribasso offerto, raggiunge la cifra di € 5.000,00 (cinquemila/00) fino al limite complessivo del 95% 
dell’importo contrattuale destinato alla copertura dei lavori 

I pagamenti saranno comunque disposti nel rispetto delle disposizioni più recenti in materia di assolvimento degli obblighi 
previdenziali ed assistenziali del personale (DURC). 

Per la contabilità dei lavori e dei servizi, la loro registrazione, i pagamenti, la liquidazione, ecc., si provvederà con le modalità 
stabilite dal DPR 207/2010 e secondo quanto indicato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

I pagamenti verranno effettuati dopo che la Stazione Appaltante avrà ricevuto specifica fattura elettronica, secondo quanto 
previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, adottato ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 214, della Legge n. 244/2007 e s.m.i.., 
dandosi qui atto che ai sensi dell’art. 3 – comma 1 – del citato D.M., il Codice Univoco Ufficio del Settore Opere Pubbliche 
del Comune di Castellanza a cui dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è il seguente: H2WYWC. 

La ditta ha l’obbligo di indicare con precisione sulle fatture la seguente dicitura: Comune di Castellanza 

- Settore Opere Pubbliche 

- Attività …………………………………………….  

- Numero/data e oggetto della determinazione di affidamento Codice I.B.A.N. 

- CUP e CIG 

I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dalla data della fattura. 

Il pagamento della rata a saldo avverrà entro 90 giorni dall’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. 

In caso di accertata irregolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL, Cassa edile od altri enti previdenziali e 
assistenziali, si applica l'art.30 comma 5 D.Lgs. 50/2016. 

L’Appaltatore assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria disposti dagli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” pena la nullità 
assoluta del contratto. 

L’Appaltatore comunicherà pertanto gli estremi del conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di esso. 

La cessione di credito, per quanto non previsto dal presente articolo, è disciplinata dall'art 106, comma 13 del D.Lgs. 
50/2016. 

Il Comune di Castellanza ha ritenuto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 2/08/2016, di non aderire a 
cessioni di crediti derivanti da contratti di servizi, concessioni, forniture e lavori, salvo il caso di cessioni di 
credito in applicazione della misura “CreditoinCassa” promossa da Regione Lombardia per crediti già maturati e certi, 
liquidi ed esigibili, pertanto ai fini del presente capitolato e dei relativi contratti stipulati sussiste il divieto di cessione 
anche ai termmini dell'art. 9 della Legge n. 2248 del 20/03/1865, s.m.i., “Legge sul contenzioso amministrativo”, 
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tuttora in vigore, che stabilisce quanto segue: “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun 
sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l’amministrazione interessata”. 

 
Art. 27 - DISCIPLINA NEI CANTIERI 

L’Appaltatore deve mantenere le discipline nelle località ove sarà chiamato a svolgere il proprio lavoro ed ha l’obbligo di 
osservare e fare osservare dai suoi addetti ed operai le Leggi, i Regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con il 
contratto. 

L'appaltatore è comunque, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi addetti ed agenti, nonché 
dalla malafede o dalla frode nella somministrazione e nell'impiego dei materiali. 

La ditta dovrà inviare prima dell’inizio dei lavori la seguente documentazione: 

- dichiarazione di attuazione dell’osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei 
rischi relativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle 
poste in atto dal Committente. 

- Dichiarazione di avvenuta Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 relativa agli interventi oggetto dell’offerta, 
nonché: 

- idoneità alla mansione affidata da parte del personale operante, a seguito di protocollo di sorveglianza sanitaria 
realizzato dal medico compente aziendale (visite preventive e periodiche); 

- addestramento, informazione e formazione del personale operante sui rischi specifici relativi alla mansione svolta ai 
sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81; 

- dotazione al personale operante di idonei Dispositivi di Protezione Individuale così come evidenziato nel 
Documento di valutazione dei rischi stilato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81. 

 

Art. 28  - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE  

Oltre agli oneri di cui agli Art. 16, 17, 18,e 19 del Capitolato Generale di Appalto del Ministero dei LL.PP. ed agli altri 
indicati nel presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore, senza corresponsione di alcun compenso aggiuntivo da parte 
dell'Amministrazione, dovrà fornire gli automezzi idonei allo spostamento degli operai nell'ambito degli stabili e delle aree 
interessati all'esecuzione dei lavori. 

A carico dell'Appaltatore saranno altresì gli oneri ed obblighi seguenti: 

• L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e prove che verranno in ogni tempo ordinate dalla 
Direzione Lavori, su materiali e manufatti da impiegarsi. 

• La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto 
altro indicato dalle disposizioni legislative vigenti a scopo di sicurezza. 

• Ogni e qualsiasi altro onere atto a rendere eseguibili i lavori di che trattasi, intendendo compresi gli oneri e le 
richieste di eventuali autorizzazioni per la rimozione o l'allontanamento a discarica di qualsiasi materiale o manufatto 
esistente nel sopra o sotto suolo che ostacoli il buon andamento dei lavori, intendendosi espressamente accettato da parte 
dell'Appaltatore lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l'area al momento della sua consegna all'Appaltatore. 

• La custodia, la guardia e la sorveglianza del cantiere, sia di giorno che di notte, con il personale necessario, di tutti i 
manufatti e materiali in esso esistenti, nonché a tutte le cose dell'Amministrazione consegnate all'Appaltatore, sotto la piena 
ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore medesimo; ciò anche durante eventuali periodi di sospensione dei lavori e fino 
alla presa in consegna dell'opera da parte dell' Amministrazione. 

• Ove in conseguenza di occupazioni abusive degli immobili non imputabili a fatto o colpa dell'Appaltatore si 
verificassero danneggiamenti alle opere realizzate, l'Appaltatore sarà tenuto al loro ripristino ai prezzi di elenco fino alla 
concorrenza del quinto in più dell'importo di contratto.  Resta inteso che l'Appaltatore non potrà avanzare ulteriori pretese 
comunque inerenti ad asseriti danni indotti. 

• Ogni ripristino di opere danneggiate in conseguenza dell'esecuzione dei lavori. 
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• Le spese, i contributi, i diritti, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi 
di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessarie per la buona esecuzione dei lavori, nonché le spese per le 
utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi. 

• L'Appaltatore ha l'obbligo di concedere, con il rimborso delle spese, l'uso dei predetti servizi alle eventuali altre 
Ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Amministrazione. 

• Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza contrattuale, l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare tutti i locali 
adibiti a deposito di materiali, attrezzi e mezzi d'opera di sua proprietà da ogni località lavorativa e provvedere inoltre, con 
personale idoneo, alla pulizia completa e radicale dei locali di cui sopra o di qualsiasi altra opera interessata in qualche modo 
dai lavori oggetto del contratto. 

• Particolare cura dovrà essere posta nella pulizia dei vetri, dei pavimenti, degli apparecchi igienici e loro accessori. 

• Qualora l'Appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, l'Amministrazione provvederà d'ufficio con ritenuta delle 
spese sostenute sulla liquidazione a saldo lavori. 

• E' escluso in via assoluta ogni compenso all'Appaltatore per danni alle opere eseguite, danni o perdite di materiali o 
attrezzi, danni alle opere provvisionali, anche se dipendenti da terzi.  L'Appaltatore deve essere assicurato agli effetti della 
responsabilità civile nei confronti di terzi; resta inteso che l'Appaltatore è pienamente responsabile di ogni eventuale danno, 
a persone o cose, dipendente dai lavori oggetto del presente appalto. 

• L'amministrazione e la Direzione Lavori saranno comunque esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per sinistri 
dovuti ad inadempimenti dell'Appaltatore, del suo preposto e dei suoi dipendenti. 

• L'Appaltatore deve tener conto che i lavori a lui affidati si eseguono in stabili abitati e pertanto dovrà avere la 
massima cura affinché in ogni momento sia garantita l'agibilità degli spazi comuni per quanto riguarda il passaggio delle 
persone e degli autoveicoli; sono pure a carico dello stesso la somministrazione degli attrezzi alla manodopera e tutte le 
opere provvisionali necessarie all'esecuzione dei lavori. 

• L'Appaltatore dovrà mantenere la disciplina nel luogo di lavoro ed è obbligato a far osservare alla manodopera le 
prescrizioni ricevute, le leggi ed i regolamenti. 

• L'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione Lavori su qualsiasi struttura portante 
interessata dai lavori. 

• Qualora i lavori interessino o influiscano sul comportamento strutturale di parti o componenti dell'edificio quali: 

• Coperture, balconi, aggetti, cornici, fasce marcapiano, gronde, camini, vani ascensori, l'Appaltatore ha l'obbligo 
della verifica statica e della denuncia di legge per opere in cemento armato, legno o ferro, oltre a fornire all’Amministrazione 
relazione ed elementi di calcolo eseguiti da un professionista abilitato, al fine di assicurare la conformità dei lavori eseguiti 
alla normativa vigente. 

• L'Appaltatore dovrà garantire la reperibilità, in caso di interventi urgenti, oltre che del personale 
operativo preposto a detto servizio, di una adeguata direzione tecnica per l'approntamento dei mezzi d'opera e 
materiali necessari in orari extra lavorativi e nei giorni festivi. 

 

Art. 29   DIFETTI DI COSTRUZIONE O NEI MATERIALI 

Ferma la facoltà riservata alla Stazione Appaltante di apportare modifiche, l'Appaltatore deve demolire o smontare e rifare a 
Sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura o peso, inferiori a quelli 
concordati e prescritti. Qualora egli non ottemperi all'ordine ricevuto, si procederà d'ufficio alla demolizione ed al 
rifacimento dei lavori sopraddetti, addebitandogli il relativo importo di materiali e mano d'opera. 

Se la Direzioni dei Lavori presume che esistano difetti di costruzione, potrà ordinare l'effettuazione degli accertamenti che 
riterrà opportuni. 

Quando siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Appaltatore, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche 
quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purché sia stato regolarmente chiesto di effettuare gli 
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accertamenti, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese di verifica e di quelle per il rifacimento delle opere 
eventualmente demolite/smontate escluso ogni altro indennizzo o compenso. 

 

Art. 30  ULTIMAZIONE DEI LAVORI -  

Dalla data dell’esecuzione del lavoro decorrerà il periodo di responsabilità extracontrattuale di cui agli articoli 1667 
"difformità e vizi dell'opera"  e 1668 del Codice Civile "contenuto della garanzia per difetti dell'opera". 

 

ART. 31  CONTROVERSIE 

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione del presente Capitolato  è competente il Foro di Busto 
Arsizio. 
 

ART. 32 -  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI 

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 
15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a) frode nell'esecuzione dei lavori; 

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il 
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni 
obbligatorie del personale; 

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei 
termini previsti dal contratto; 

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto; 

h) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 
81/2008; 

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il 
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione 
appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con 
la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore 
dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in  mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla 
redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti 
in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi 
d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione 
del relativo costo. 

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti 
economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione 
appaltante, nel seguente modo:  

Per l'esecuzione di tali lavori l'Amministrazione farà uso delle somme che risultassero a credito dell'Appaltatore e di 
quelle depositate a garanzia. 
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Art. 31 -  DANNI DI FORZA MAGGIORE 

I danni dipendenti da causa di forza maggiore saranno soggetti alla procedura di cui all'art. 20 del D.M. LL.PP. 145/2000. 

Resta contrattualmente stabilito che non saranno considerati come danni di forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature 
ed analoghi guasti che fossero causati da pioggia, gelo, siccità e simili eventi essendo l'Appaltatore tenuto a cautelarsi contro 
di essi e ad eliminarne gli effetti ed i pericoli. 

Rimane pertanto stabilito che, per la riparazione di tali danni, dovrà provvedere a sua cura e spese. 

Resta contrattualmente stabilito, infine, che non sarà riconosciuto alcun risarcimento per danni arrecati a passaggi provvisori 
per il mantenimento del transito, anche se dipendenti da cause di forza maggiore. 

Nessun compenso inoltre è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso, anche in parte, la colpa dell'Appaltatore 
e/o del personale alle sue dipendenze e per danni e perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di 
servizio. 

 

Art. 32 - REVISIONE PREZZI 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, se il prezzo di singoli materiali da 
costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento 
rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito 
decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, 
alle seguenti condizioni: 

a) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa 
comportanti nuovi o maggiori oneri per l’amministrazione committente; 

b) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per 
cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare 
precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori; 

c) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti 
che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano 
maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione 
lavori se non è ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso. 

Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protrae 
fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del 
ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza 
tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), 
all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. 

La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, 
deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei 
relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 
e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3. 

 
Art. 33 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI E CONFORMITA’ AGLI STANDARD AMBIENTALI 

 Il presente appalto fa propri, sia come criteri minimi inderogabili, che come modalità di misurazione e verifica, i 
parametri fissati nel Decreto 11/10/2017 “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per 
la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri ella pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi 
…”. 

Pertanto questo appalto è da intendersi “Appalto dei lavori realizzati in condizioni di lavoro dignitose lungo l’intera 
catena di fornitura”. 
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Per quanto concerne i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le specifiche opere del presente progetto si faccia 
riferimento ai successivi punti. 

I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con 
gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi 
nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite 
dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 

L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali 
minimi», in conformità all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), 
che, allegato alle presenti Norme Contrattuali sotto la lettera «A» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto 
d’appalto. 

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, 
l'appaltatore è tenuto a: 

a. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, 
che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione 
dell’appalto; 

b. fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni 
e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti 
dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura; 

c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla 
conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati 
allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante; 

d. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali 
ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla 
Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una 
violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura; 

e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono 
rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate. 

Per le finalità di monitoraggio di cui sopra la Stazione appaltante può chiedere all’appaltatore la compilazione dei 
questionari in conformità al modello di cui all’Allegato III al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012. 

La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai succitati commi, comporta 
l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata 
in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo. 

 

ART. 34 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della 
procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d’Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità 
inerenti al relativo procedimento amministrativo. 
 
 

Per ogni ulteriore informazione di ordine tecnico è possibile rivolgersi al Settore Opere Pubbliche negli orari d’apertura al 
pubblico  oppure ricorrendo all’indirizzo e-mail tecnico@comune.castellanza.va.it., al numero telefonico 0331.526.221-
254 od al numero di fax 0331.526.222. 

 

 Il RESPONSABILE  

 DEL SERVIZIO MANUTENZIONE STABILI  



COMUNE DI CASTELLANZA ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE  
  Impianti idrico-sanitario 
 Biennio 2018--2020 

 
 

 Pagina 21 

  Geom. Elisa Bissola 

Maggio 2018. 
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ELENCO FABBRICATI OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO (non esaustivo) 

1ASILO NIDO SOLDINI Via Vittorio Veneto 

2SCUOLA primaria DE AMICIS Viale Lombardia angolo Via Moncucco 

3
SCUOLA ELEM. NUOVA MANZONI 
(ALDO MORO ) 

Via San Giovanni, 8 

4
SCUOLA MEDIA L. DA VINCI + 
palestra 

Via dei Platani, 5 

5CENTRO CIVICO POLIVALENTE  P.zza Soldini 

6VILLA POMINI  Via Don Testori 

7
CENTRO POLIFUNZIONALE ( 
NUOVA BIBLIOTECA ) + SALA 
FESTE 

Via Don Bettinelli 

8MUNICIPIO Viale Rimembranze, 4 
9CESIL  - parcheggio -  Via Pomini, 13 

10SEDE PROTEZ CIVILE Via Bernocchi, 18 
11 TORRIONE Via Bernocchi 
12Parcheggio stazione FNM Via rieti Busto Arsizio 
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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI 

(DUVRI preliminare) 
Appaltatore: Comune di Castellanza 
Descrizione lavori/appalto: OPERE DA IDRAULICO 
Sede dei lavori:_________________________ 
In fase preliminare si evidenziano i seguenti rischi interferenziali e relative e misure di prevenzione e 
protezione: 
Identificazione Potenziali Rischi Dovuti All’Interferenza 
[ ] Caduta Oggetti dall’Alto  
[ ] Sostanze Comburenti 
[ ] Elettrocuzione 

[ ] Caduta dall’Alto  
[ ] Materiali Infiammabili 
 [ ] Presenza Agenti Biologici 

[ ] Passaggio Automezzi  
 ] Presenza di Gas  
[ ] Rumore > 80 dB(A) 

[ ] Superfici Calde  
[ ] Presenza Atmosfere Esplosive 
[ ] Rumore > 85 dB(A) 

[ ] Proiezione Schegge 
 [ ] Recipienti in Pressione  
[ ] Rumore > 87 dB(A) 

[ ] Proiezione Scintille 
 [ ] Illuminazione limitata [ ] 

[ ] [ ] [ ]   
Nota: casella vuota = assenza rischio 1 = Rischio Lieve 2 = Rischio Medio 3 = Rischio Grave 4 = Rischio Gravissimo 
Annotazioni: 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
Prescrizioni di Sicurezza – Misure di Controllo Specifiche 
Intervento da realizzare A cura di Intervento da realizzare a cura dell’impresa esecutrice dei lavori 

- Transennare/delimitare la zona di lavoro  
- Predisporre Idoneo Ponteggio 
- Schermare le zone adiacenti 
- Installare Protezioni contro la caduta di oggetti 
- Impiego Attrezzature ATEX  
- Operare senza Fiamme Libere 

Annotazioni: 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
Dispositivi di Protezione Obbligatori 

[ ] Calzature Antiscivolo  
[ ] Elmetto di Protezione  
[ ] Occhiali Protezione 

[ ] Calzature con Lamina 
[ ] Protettori Acustici  
[ ] Guanti in lattice 

[ ] Maschera con Filtro 
[ ] Imbracatura di Sicurezza  
[ ] Guanti in gomma 

Annotazioni: 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 



COMUNE DI CASTELLANZA ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE  
  Impianti idrico-sanitario 
 Biennio 2018--2020 

 
 

 Pagina 24 

Dichiarazione Appaltatore 
Il Sottoscritto ................................................... Responsabile della ……………………. dichiara di aver preso visione dei rischi 
di interferenza e delle prescrizioni di sicurezza sopra riportate, di aver disposto per l’adozione delle necessarie misure di 
prevenzione e protezione, anche relative alla specificità dell’intervento; di aver in-formato il proprio personale circa i 
comportamenti da mantenere, i rischi presenti e le misure di prevenzione e protezione stesse. 
Nominativo ......................................... Ruolo ...................................... Firma .......................................... 
Annotazioni: 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 COMUNE DI CASTELLANZA  APPALTATORE 

 ____________________   ____________________ 
 nome e cognome   nome e cognome 



COMUNE DI CASTELLANZA ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE  
  Impianti idrico-sanitario 
 Biennio 2018--2020 

 
 

 Pagina 25 

Allegato «A»  
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MIN IMI di cui all’Allegato I al decreto del 
Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (articolo 59, comma 2) 
 
Dichiarazione di conformità a standard sociali mini mi 
 
Il sottoscritto ………….……………………………………………………………………………... 
in qualità di rappresentante legale dell’impresa i…………………………………………………………………. 
dichiara: 
che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti 
umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da: 

− le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour 
Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182; 

− la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
− la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo; 
− la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria); 
− la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima); 
− la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 

dicembre 1948; 
− art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed 
esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989; 

− la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la 
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al 
salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza). 

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la 
conformità allo standard più elevato. 
Convenzioni fondamentali dell’ILO: 
Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età min ima 
n. 
138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro  minorile n. 182) 

− I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro 
l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.  

− L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni. 
− I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la 

salute, la sicurezza o la moralità. 
− Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. 
− Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro 

percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo. 
Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavor o forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione d el 
lavoro forzato n. 105) 

− E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla 
persona spontaneamente. 

− Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di 
identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro 
con ragionevole preavviso. 

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza d i retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla 
discriminazione (impiego e professione) n. 111) 

− Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, 
del colore,  della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine 
sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza 
sindacale. 

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collett iva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la 
protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzion e ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazio ne 
collettiva n. 98) 
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lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle 
organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva. 
 
 
Firma, ………………………………………………….. 
 
Data:…………………. 
 
 
Timbro 


