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Art. 1- OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto I'esecuzione di opere, prestazioni di mano d’opera e fornitura dei materiali necessard alla
manutenzione delle opere edili e da lattoniere degli stabili comunali e degli immobili di proprietd del Comune di
Castellanza ¢ delle relative atee esterne di pertinenza ¢ del setvizio di pronta reperibilita per il periodo dal 1/03/2015 af
28/02/2017.

I lavori in appalto si possono riassamere come segue, a titolo esemplificarivo:

- Opere di pavimentazione interna ed esterna;

- Opere d'impermeabilizzazione;

- Opere pet I'eliminazione dello stato di pericolo in parapetti e solette balconi, facciate e loro ripristino;
- Opecre di scavo e movimentazione delle terre;

- Opere necessarie alla riassegnazione deghi alloggi;

- Preventivazioni per le opere suaccennate ¢ per il ripristino dei danni copertt da polizza assicurativa;

- Opere edili in genere, comprese le assistenze murarie e tutte le altre prestazioni;

- Rifacimento di converse, canali di gronda, ecc., compreso gli occorrenti pontegg;

- Ripristino o sostituzione di pluviali compreso gli occorrend ponteggi;

L'esecuzionc dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e appaltatore deve conformarsi alla
massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

I prezzi di appalto sono remuneraii di tutd gli accessori e le lavorazioni necessatie per realizzare i lavori oggetto del presente
capitolato speciale a perferta regola d’atte quali:

- lo smaltimento di tutti i rifiuti quali pard ¢ component csauste degli impianti esistenti o residui delle lavorazioni;

- la campionatura dei matetiali qualora non siano pit disponibili componenti della stessa marca ¢ modello di quelli
attualmente installati o nel caso di opere migliorative e/o ampliamenti;

- il trasporto, il carico, lo scarico, il sollevamento al piano d'impiego di tutti 1 materiali necessatd;

- i materdali necessari per l'installazione ¢ Fimpiego dei pontegg, dei trabattelli, delle piattafortme elevatrici e delle gru
occorrenti per lavorare in quota;

- la pulizia delle aree dai mareriali di pertinenza, i carico ed il trasporio a discarca del materiale di risulta e degli
imballaggd, eli oneri di discarica;

- gli eventuali maggior oneri derivant dall'esccuzione delle opere in presenza di atredi ¢/o di altro materiale
depositato/installato nell'edificio;

- gli eventuali maggiori oneri detivant dall'esecuzione contemporanea da parte delle altre ditte presend sul posto di
ualsiast intervento;
q 2

- tutto quanto altro occorrente, anche se non espressamente contenuto nei document della proceduta, per eseguire a
regola d’arte ed in accordo con le prescrizioni delle norme CEI ed UNI i lavori di manutenzione degli impianti eleterici degli
edifici di proprietd dell’amministrazione comunale.

Tuttl i lavori vanno eseguiti con impiego di materiali di prima qualiti rispondenti alle normative tecniche vigent;, idonci in
tunzione della tipologia dell’ambiente di installazione ¢ comunque di gradimento della Direzione Lavori. T lavod andranno
altresi realizzati impiegando personale idoneo ed addestrato pet le lavorazioni richieste, dotato di attrezzatura e mezzi
meccanici adeguati e tali da assicurare la puntuale ultimazione c realizzazione a petfetta regola darte, nonché tutte le cautcle
necessarie derivanti dai particolati ambienti interessati dagli intervent ¢ i dispositivi di protezione individuate (DPT).
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Opere edili

Turti i lavori dovranno essere eseguiti secondo la regola d’arte e le prescrizioni di cui alie normative vigenti ed in
modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni, caratteristiche e qualita idonea con utlizzo di
materiali di primaria marca; wtti i materiali sono soggetti alla approvazione della D.LL.. Tutti materiali dovranno essere
conformi alle norme previste dal settore, come le noxme CEI EN, UNI cte. e possedere marchiatura CE, le installazioni e
le opere in genere dovianno inoltre essere realizzate in accordo ai manuali di montaggio dei materiali ¢ comunque
rispettando le vigend normacive tecniche del settore.

Servizio di pronta reperibilita

La Ditta vincitrice dell'appalto, 15 giorni prima della consegna del servizio, dovrd fornire alla stazione appaltante
urautocertificazione contenente Ielenco del proprio personale impiegato nell’espletamento del servizio in appalto, indicante
il nominative e 12 qualifica d’ogni lavoratore,

Quanto detto andra riperuto ogni qual volta sia impiegata mano d’opera non risultante dalla dichiarazione iniziale,

Tale dichiarazione andri rilasciata anche dalle eventuali Ditte fornitrici che implicano presenza di mano d’opera nelle localita
oggetto dellappalto.

Per il servizio ove non sia possibile la misurazione geometrica si provvederi in economia con operai, mezzi d’opera,
provviste fornite dall’Appaltatore.

1 compensi per le prestazioni del lavoro decorreranno dall'ora in cui gli automezzi raggiungono il Municipio per iniziare lo
stesso sughi itinerari stabilid. Le ore d’effettivo servizio che saranno retribuite alla ditta sono quelle risultanti dai Buoni
Lavoro.

11 servizio deve essere garantiio nel seguente modo:
- nei giorni ferali da Lunedi a Venerdi, dalle ore 18.00 alle ore 8.00;
- nei giorni festivi (sabato, domenica e feste), 24 ore;
Gl operai per il servizio in economia dovranno essete idonel al servizio da eseguirsi ¢ provvist dei necessad attrezzi.

Durante il corso del servizio saranno rilasciat, 2 favore dell'appaltatore, certificad di pagamento, secondo le seguenti
modaliti:

- durante il corso dei lavori e servizi saranao rilasciati a favore dell'appaltatore certificati di pagamento con cadenza
bimestrale;

- alla fine del periodo contrartuale sard rilasciato il certificato per I'ultima rats d’acconto, qualunque sia l'importo, con
conguaglio delle ritenute effettuate su certificad precedent, ribasso sui prezzi contrattuali e calcolo delle eventuali
penali applicate in via definitiva ¢ non ancota quictanzate tra le parti, ai termini degli articoli seguenti del presente
capirolato.

Art 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO - SCELTA DELL'TMPRESA ESECUTRICE - AFFIDAMENTO
LAVORI

L’importo delle prestazioni previste 2 base d'appalto ¢ descritte ned presente capitolato speciale € cosi composto:

1. presunti euro 40.000,00 annui IVA esclusa, soggetto a ribasso di gara, per Iesecuzione degli intervent di
“manutenzionc ordinaria’;

2. presunti annui eurc 8.200,00 IVA esclusa per il servizio di pronta reperibilitd;

3. euro 1.000,00 IVA esclusa, non soggetto a ribasso di gara, pet i cosd relativi alla sicurezza, comprensivi di quelli per i
rischi interferenziali, di seguito denominato “sicurezza”;

11 cortispettivo contrattuale dei lavori ammonta a € 96.400 00, oltre ad € 1.000,00, per oneri per I'applicazione delle norme
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per Ja scurezza, ai sensi del D.L.vo 81/2008, + L.V.A., Tale importo contrattuale potrd variare in pil o in meno senza che
I'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualstasi natura ¢ specie.

I lavori di cui al presente capitolato speciale d'appalto sono appaltati 2 misura ed in economia secondo i prezzi unitari indicati nel
“Listino dei prezzi” - anno 2014, volumi 2.1 e 2.2, pubblicati dal Comune di Milano.

3i evidenzia che il prezzo pit basso & determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei
minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piti rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste
dalla contrattazione integrativa di sccondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il ribasso & applicato all'importo complessivo di € 48.200,00 x 2 anni (totale soggetto a ribasso € 96.400,00).

8i precisa che non sard riconosciuto nessun diritto fisso di chiamata né un rimborso chilometrico, né spese per
redazione di preventivi, né spese per sopralluoghi o prese visioni richiesti dalla Stazione Appaltante per
organizzare il lavoro o per redigere miglior offerta.

Bara riconosciuto un indennizzo mensile di € 600,00 (seicento/00), soggetto a ribasso d’asta, per il servizio di
pronta reperibilita;

L'importo dei lavori previsti a misurz ed in economia, stimato in base ai costi sostenuti nel biennio precedente, & puramente
indicativo e non vincolante per Faraministrazione comunale. 11 mancato raggiungimento del suddetto Importo o il
supcramento dello stesso, non costituiranno motivo per limpresa appaltatrice di avanzate richicste per mancato guadagno o
di modifica delle condizioni contrattuali.

Satanno inoltre corzisposti importi non soggetd a ribasso di gara per . i costt relativi alla sicurezza, comprensivi di quelli per
i rischi interferenziali,

Af sensi dell’artcolo 40 del D.L.vo 163/06, 1 lavord sono classificad nelle categorte d'opere:

—Categoria OG1 prevalente, € 80.000,00, oltre ad € 1.000,00 per oneti per la sicurezza non soggetti a tribasso
drasta + IL.V.A,;
Lappalto sara aggiudicato con il erirerio del massime rbasso percentuale da applicare su tutt i prezzi indicad neilelenco
prezzi unitari, ai sensi del’Art.82, comma 2 lettera a) del D.Lvo 163/06, fatta salva la verifica di congruita per offerte
anormalmente basse.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTA
La presente gara si svolgera mediante procedura negoziata, come disciplinato nella lettera d’invito

L’aggiudicazione verrd effertuara a favore della dirta che avrd presentato la migliore offerta. In ogni caso la stazione
appaltante pud valutare la congruita delle offerte che in base ad clementi specifici appaiano anormalmente basse.

In caso di offerte uguali si procedera al sorteggio. L'amministrazione st tiserva di procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una solo offerta valida.

Art. 3 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE I’APPALTO

1. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazionc in prime luogo le notme eccezionali o quelle che fanno eceezione a regole generali, in secondo luogo quelie
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giusidico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio ¢ infine quelle di carattere ordinario.

2, Linterpretazione delle clauscle contrattuali, cosi come defle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, & fatta tenendo
conto delle finalita del contratto e dei risultad ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli da 1362 2 1369 del codice civile.
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Art. 4 CONDIZIONI DI ESECUZIONE
I lavori saranno eseguiti alle condizioni espresse:

. Nel presente Capitolato Speciale d'appalto;
. Nel Decreto Ministero Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto
dei lavori pubblici” per la parte rimasta in vigore;
. Nel D.Lvo 163/06 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi ¢ forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE. e 2004/18/CE™;
. Nel Decreto del Presidente della Repubblica 05/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e dattuazione del
D.Lvo 163/2006”
. Nel decreto 81/2008 ¢ s.m.i. “Attuazione delle diretrive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,

90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro™ e nel D.Lvo 81/2008 e s.un.i “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza ¢ di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili";

. Nel DPR 462/2001;

. In ogri altra norma di Legge e di Regolamento non abrogata .

. Principali norme UNI di riferimento :

Norme UNI

UNI 9910 Terminologia sulla fidatezza ¢ sulla qualita del servizio

UNI 10144 Classificazione dei servizi di manutenzione

UNT 10145 Definizione dei fattori di valutazione delle imprese fornitrici di servizi di manutenzione
UNI 10146 Criteri per la stesura di un contratto per la fornitura di servizi finalizzati alla manutenzione
UNI 10147 Manutenzione. Terminologia

UNI 10148 Manutenzione. Gestione di un contratto di manutenzione

UNI 10224 Manutenzione. Principi generali della funzione manutenzione

TUNI 10366 Manutenzione. Criterl di progettazione della manutenzione

TINI 10388 Manutenzione. Indid di manutenzione

TUNT 10449 Manutenzione. Criter per la formazione e la gestione del permesso di lavoro

TUNI 10685 Manutenzione, Criteri per la formulazione di un contratto basato sui fisultati (Global service)
TUNI 10652 Manutenzione. Valurazione e valorizzazione dello stato dei beni.

UNI 10749 {Seric) Manutenzione. Guida per la gestone dei matetiali per la manutenzione.

Art. 5 - TIPOLOGIA DINTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI E REQUISITI
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1 lavori di manutenzione otdinatia ¢ programmata, a misura ed in economia, sono raggruppati in quattro categoric
dintervento, suddivise in priorita 1 / 2 / 3 / 4 e devono essere effetnnati dietro cormumnicazione (O.D.L.) della D.LL.
secondo quanto di seguito specificato:

. -Priorita “017: In emergenza — Lavorg immediato: segnalato tramite comunicazione verbale o telefonica o fax e
solo successivamente tramite ODL. Da eseguirsi immediatamente con ptioritd su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi
condizione operativa anche in oratio diverso da quello normale di lavoro, comprese oraric notturno e /o festivo;
Definizione L'intervento viene definito “urgente” nei casi in cui Panomalia riscontrata suledificio pregiudica la sicurezza di
edifici e/o persone, ovvero l'utilizzo di intere aree quali uffici od aule, non consentendo il normale svolgimento delle attivita
lavorative e/o didattiche. L'impresa appaltatrice dovra garantire la reperibilitd 24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi. Tempi
di intervento_ 30 minud dalla chiamata, anche telefonica, 24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi,

. “Priorita “02”: Urgente ~ Lavoro utgente: scgnalato tramite comunicazione di ODL, da iniziare entro le 12 ore
dallora di comunicazione;_Modatita di richiesta intervento Lintervento urgente potri essere richiesto telefonicamenre
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allimpress appaltatrice unicamente dal personale preposto dall’zmministraziene comunale

. -Priorita “03"”; Qrdinario — Lavoro ordinario: segnalato tramite comunicazione di ODL, da iniziare entro le 72 ore
dalla data di comunicazione; Definizione I’intervento viene definito “ordinatio’” nei casi in cui I2nomalia riscontrata
sullimpianto non pregiudica la sicurezza di edifici e/c persone, ovvero l'utilizzo di intere aree quali aule o uffici,
consentendo comunque if normale svolgimento delle attivitd didattiche e lavorative. Modalitd_di richiesta intervento
L’intervento  “ordinario” potra essere richiesio allimpresa appaltatrice unicamente dal personale preposto di
Amministrazione Comunale a2 mezzo e-mail o fax. Le suddette richieste di intervento saranno inoltrate allz ditta appaltatrice
indicativamente due volie a settimana. Tempi di intervento 3 giorni lavorativi dalla richiesta di intervento, nel cotso del
normale orario di apertura degli immobili comunali (giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 20.30 e sabato dalie ore 7.30 alle ote
14.30, salvo casi eccezionali che saranno preventivamente comunicati).

. -Prioritd “047:; Programmato — Lavoro programmato: segnalato tramite ODL, individuato secondo le esigenze ¢
le prioritd stabilite dall’ Amministrazione, concordando con essa tempi e modi di esecuzione.

I laved relativi a O.D.L. saranno contabilizzati a avvenuta ultimazione a regola d'arte. Ogni lavoro eseguito in pit
€ non autotizzato non sard contabilizzaro, La ditta come gia indicato in paste T del presente Capitolato Speciale di Appalto,
designeri ua Referente Tecnico al quale la DI della Stazione Appaltante potrd fate riferimento per qualsiasi necessiti, La
Dieta dovra presentarsi giornalmente wamite il suo Referente Tecnico per ricevere gl ODL e dirigere il servizio da espletare,
Giornalmente, la ditta dovrd inviare i rapporti giornalieri cirea { lavori compiud, eseguiti o Pimpiego della manodopera e dei
materiali, La direzione tecnica del candere si ritiene retribuita con “gli wiili delPimpresa® relativi alle opere contabilizzate ¢
nient’altro sara dovuro alla Ditta in merito. La ditta appsltatrice provvederd al termine di ognt lavoro 2 rilasciare relativa
dichiarazione di conformita completa dei necessari allegati ove previsto dalle vigenti normative. E” inoltre a carico della ditta
Pesecuzione della prima vetifica di sicurczza e di funzionalita dell’impianto in base alle modifiche apportate e la consegna
dellz relativa documentazione. Tali oned sono a completo carico delfa ditta appaltatrice.

A tal fine Pappaltatore dovrd possedere, prima di avere conferma dell’agpiudicazione definitiva dell’appalto una

sede operativa nel territorio di Castellanza o comungue a distanza non superiore di 30 (trenta) Km. dalla sede del
Municipio, ubicato in viale Rimembranze 4, Castellanza.

ART. 6 - CONSEGNA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI

Vista Uattivita della Stazione Appaltante e la particolare criticiti dei servizi svolt prevalentemente in immobili adibiti ad uso
terziatio ¢ residenziali, le lavorazioni satanno subordinate alle esigenze di servizio dei singoli immobili.

Sono uindi da prevedere:

. particolati accorgiment tecnici per garantire la continuita di servizio
. lo svolgimento di operazioni di manutenzione in pid fasi
. la possibilita di dover attendere la disponibilita dei locali

La stazione appaltatrice si riserva linsindacabile facolea di ordinare Pesecuzione di un lavoro entro un determinato periodo
di tempo senza che Pimpresa possa rifiutarsi o fame oggetto di speciali compensi.

Art. 6.1- Manutenzione ordinaria

B costituita dagli interventi finalizzati a limitare nel tempo il normale degrado d’uso dell’edificio, nonché a far fronte ad
event accidentahi.

Art. 6.2- Manutenzione programmata

E’ costitnita dagli intervent che comportane la sostituzione di patti guaste, o non pil in grado di offrire le dovute
prestaziont con altre, anche non perfettamente identiche. In ogni caso tali azioni hanno il solo scopo di riportare Fimpianto
nelle condizioni ordinarie di esercizio senza apportare trasformazioni o ampliamenti. Qualora i suddetti interventi siano
di importo superiore ad euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, dovranno essere preventivamente quantificati
dallimpresa appaltatrice ed autorizzati dall’amministraziene comunale. 1l preventivo dovri pervenire entro 10 giorni
lavorativi dalla richiesta.
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ART. 7 - EDIFICY OGGETTO DEI LAVORI IN APPALTO

1 lavori di manutenzione di cui al presente capitolato speciale d’zppalto dovranno essere eseguiti presso gli edifici, come
meglio indicad nella tabella allegata al presente capitolato. Si precisa che Ielenco degli stabili ¢ puramente indicativo e nnon
esalusHvo.

Art. 8 DURATA DELL’APPALTO

1l presente appalto ha durata dal 01/04/2015 al 30/03/2017. Qualora la decadenza avvenga per disposizione della stazione
Appaltante, questo avverrd senza pregiudizio al risarcimento di eventuali danni dedvanti dal comportamento
dell’ Appaltatore interessato.

ART. 9- EVENTUALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA

L’Fnte appaltante si tiserva, inoltre, la pitt ampia facoltd di affidare alla Ditta appaltatrice anche I'esecuzione di lavori di
manutenzione straordinaria, di opere di modifica ¢ riordino dei sudderti fabbricat di opere nuove, ecc,, che si rendessero
necessarie nel corso del presente appalto. Le condizioni contratteali per esecuzione di dette opere saranno quelle del
presente appalto, suscettibili di eventuali miglioramenti definiti in seguito a contrattazione vertente sullo specifico
lavoro da eseguire.

L'appaltatore ¢ edotto che PAmministrazione Comunale si tiserva Pinsindacabile volontd di affidare agh stessi patti ¢
condizioni del presente capitolato maggiori lavosi nonché ulteriori interventi manutendvi oluee quelli previsti (interventi di
“somma urgenza®, lavori di manutenzione straordinaria, adeguament alle norme ece) che si rendessero necessari;
affidamenti che verranno autotizzati con dispositivi e relativi contratti distintamente rispetto al contratio ¢ affidamento
otiginatio, nel limite massimo del 20% dell’importo contrattuale originale (sesto quinto).

Art, 10 - CONTROVERSIE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALITA’

Qualora, per i lavori ordinati con le modalith ¢ tempistiche di cui sopra, 'Appaltatore differisca nel loro inizio efo
ultimazione oltre il termine concordato con la Direzione Lavori, salvo it diritto dell’Amministrazione al rsarcimento degli
eventuali maggiori danni, l2 penale per tale ritardo & fissata con le seguend modaliti:

- In caso di inadempienza della categoria dintervento determinata con priorita 01 IN EMERGENZA sara
applicata la penale del 1% in misura giornaliera;

- In caso di inadempienza della categoria d'intervento determinata con prioritd 02 URGENTE sard applicata la
pendle del 0,5% in misura giornalicra;

- In caso di inadempienza delia categoria d'intervento determinata con priorita 03 ORDINARIO sarh applicata la
penale del 0,2% in misura giornaliera;

- In caso di inadempienza della categoria d’intervento determinara  con priorita 04 PROGRAMMATOQ sara
applicata la penale del 0,1% in misura giornalicra;

Lapplicazione della penale sark preceduta da contestazione scritta dellinadempienza, inviata tramite mail o fax , alla quale
la ditta avro facolta di presentare le controdeduzioni a pena di decadenza, entro 15 giorni naturali e consecutivi dall’ invio
della contestazione.

Qualora 'ammontare delle stesse superi it 10% dell'importo contrattuale if responsabile del procedimento promuove l'avvio
delle procedure previste per la risoluzione contrattuale.

Sono dovuti dall'impresa gli ulteriori danni subiti dalla Stazione Appaltante a seguito dell'inadempienza o della tisoluzione
del coneratto. Le infrazioni saranno accertate in contraddittorio con 'tmpresa appaltatrice. L'importo della penale sara
trattenuto, sulla fattura successiva alla contestazione.
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L'impresa ¢ inoltre tenuta a rispondere tramite la propria assicurazione RCT, nei confronti di terzi per qualsiasi evento
dannoso verificatosi successivamente all’cmanazione di O.D.L. con priotiti 01 e 02 ¢ per il quale il ritardo determini un
aggravio del danno emergente,

Gli operai e i mezzi d'opera da impiegare per i suddetti lavori dovranno essere forniti dall’ Appaltatore in misura sufficiente a
soddisfare le esigenze che di volra in volta si prospettine,

Non verra tollerata U'eventuale mancanza di attrezzature specifiche all’esecuzione dei lavoti, quindi Appaltatore dovri
attrezzarc adeguatamente il proprio personale.

E! fatto obbligo all'Appaltatore di segnalare giornabmente all'lU.T. la dislocazione e il nominativo degli operai che saranno
impiegati nella giornata.

Qualora 'Appaltatore, prima o durante if corso dei singoli interventi, ritenesse opportuno cseguire opere o forniture di
materiali dissimili da quanto indicato nell'ordine di servizio dovra tempestivamente informare IU.T. astenendosi, in
mancanza di specifica autorizzazione, dall'iniziare o dare seguito alle opere di variante.

I’ Appaltatore dovrd provvedere ad inviare giornalmente, nelle ore fissate in accordo con I'U.T,, il proprio “Preposto «i
Lavori ™ il quale sard tenuto a relazionare sui lavoti svolti ed a programmate quelli da eseguire nella giornata lavorativa
successiva.

Il sabato & considerato lavorative a tutt gli effettf, quindi, anche se in genere PAmministrazione non concede
lavori in tali giorate, PAppaltatore dovra provvedere a fornire quanto richiesto su semplice richiesta.

A lavori ultimati I'Appaltatore presenteri una bolla relativa allintervento per le necessatie verifiche. Verranno farti i controlli
e le vetifiche del caso dopodiché, nel tempo minimo di 15 gg, si potranno ritirare le bolle vistate dai tecnici
dell’ Amministrazicne.

Qualora si verificassero contestazioni da parte dall'U.T. comunicheri la sospensione della bolla tramite lettera scritta o
semplice contestazione telefonica e PAppaltatore sard chiamarto a giustificare il proptio operato presso ' Amministrazione
e/ 0 presso la localita in cui i lavori furono svolti.

In questo caso 1 tempi pet la restituzione delle bolle saranno prorogati fino alla definizione della contestazione.

Art, 11- CAUZIONE E SPESE CONTRATTUALI

L'esecutore dei lavori, prima delia stpula del contratto & obbligato a costituire una garanzia fideiussotia del 10% come
disciplinato dalfart. 113 del D.Lvo.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fideiussotia & aumentata di tant pund
percentuali quant sono quelli eccedenti it 10 per cento, ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, Paumento ¢ di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento (art. 113 comma 1 del D.Lvo 163/06).

Anche per la cauzione defipitiva si applica quanto pet essa espressamente previsto dall'art. 113 del dirato D.L.vo 163/06.

Sono a carico dell'appalratore tutte le spese contemplate negli art. 139 del D.P.R. 207/10.

Art. 12- SUBAPPALTO
1l subappalto & ammesso nel rispetto della normativa vigente (art. 118 del D.Lvo 163/06 € art, 141 dei D.P.R. n. 554/99).
All'atto dell'offerta Tmpresa partecipante dovra formulare la dichiarazione di subappalto.

Infine si specifica che, ai sensi della vigente normativa, per quanto tiguarda il pagamento di eventuali subappaltator, & fatto
obbligo allimpresa aggiudicataria dell'appalto principale di trasmettete al Comune di Castellanza copia delle fatrure
quiectanzate rclative ai pagamenti che lo stesso aggiudicatario ha via via cotrisposto al subappaltatote , con lindicazione
delle ritepute di garanzia effetruate . La suddetra trasmissione dovrd avvenire entro 20 giorai dalla data di  ciascun
pagamento .

Si fa presente , altresi che la massima quota -patte subappaltabile della categoria prevalente & pati al 20%.
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Ai fini del subappalto trovera applicazione quanto previsto dall’are. 118 del D.L.vo 163/06.

Art. 13 VARIAZIONI DELLE OPERE

Non & consentito introdurre variazioni qualitadve e/o quaatitative ai lavorl oggetto dellappalto, che devono essere
realizzate secondo le previsioni dei documend di coniratto.

In ogni caso non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, cscguite senza
pteventivo ordine scritto della Direzione Lavori, nel quale sia richiamata lintervenuta approvazione da parte
dell' Amministrazione Appaleante, cié anche nel caso in cui la Direzione Lavori stessa non abbia fatto esplicita opposizione
prima o durante l'esecuzione di dette varianti.

L'Amministrazione Appaltante, d'ora in poi chiamata unicamente Amministrazione, avra la facolta discrezionale di accertare
eventuali modifiche come sopra eseguite qualora riconosca che il lavoro sia accetiabile senza pregiudizio; in tal caso
comunque nulla sara dovuto all'Appaltatore per presunti maggiori onerd.

L'appaltatore & edotto che eventuali variazioni in diminuzione delle consistenze allegate al presente Capitolato, per qualsiasi
causa vetificatesi non determineranno a suo favore diritto ad indennith alcuna, né potra pretendere, per questo, alcun
maggiore compenso per i lavori effettivamente compiuti,

Art. 14- ONERIA CARICO DELL'TMPRESA

Saranno a carico dellimpresa appaltatrice dei lavori cutti gli obblighi ¢ gli oneri previsti dalla vigente normativa, in
particolare quelli previsti dall'ast. 5 del D.M. LL.PP. 145/2000,

Saranno pure a carico della Ditta appaltatrice dei lavori le spese di bollarura degli atti contabili
Ai fini della sicurezza sui Inoghi di lavoro troveranno applicazione: il D.L.vo 81 /2008 e s.m.i..

L'appaltatore & tenuto ad osservare le norme ¢ prescrizioni dei contrarti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Art. 15 - DIREZIONE TECNICA DEL CANTIERE - DIRETTORE TECNICO E RESPONSABILE DI
CANTIERE

L'appaltatore dovra nominare, 2 sua cura e spese, una persona professionalmente qualificata ed esperta quale "Direttore ¢
Responsabile di cantiere” che sard personalmente responsabile dell'organizzazione ¢ conduzione del cantiere ed in generale
della perfetta csecuzione dei lavor appaltati, ferma restande la responsabilita dell' Appaltatore.

1l Direttore ¢ Responsabile di cantiere:

- rappresentera I"Appaltatore a tutti gli effetd per cui tutte le comunicazioni e le disposizioni ad esso impartite dal
Committente, tramite la Direzione Lavor, si intendono come date all'Appaltatore;

- avra I'obbligo della presenza continua in cantiere per tutta [a durata dei lavori ¢ non potra essere sostituito senza
I'autorizzazione del Committente;

- dova far osservare, sotto eschusiva responsabilitd sua e dell'Appaltatore, tutte le norme antinfortunistiche stabilite
per legze ed in genere tutti i provvedimenti e le cautele atte 4 garantire, in ogni caso, lincolumita del proprio personale ¢ di
qualsiasi terzo e ad evitare danni di ogni specic sta alle persone che a cose;

- dovra attenersi ¢ fare osservare warte le prescrizioni contenute nel "Piano Operativo di Sicurezza”, legge 81,/2008 e
successive modifiche e/ o integrazioni.

11 nominativo del Diretrore Responsabile di Cantiere dovi2 essere comunicato al Committente, anche per il gradimento
dello stesso, prima della data di inizio di installazione del candere.
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iLa Direzione lavori comunque potra ottenere, nel corso dei lavoti, dietro semplice richiesta, la sostituzione del Dirertore ¢
Responsabile di cantiere con altre petsone come sopra qualificate.

L'Appaltatore dovea assicurarsi della piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto da parte del proprio
Direttore e Responsabile di cantere.

Art. 16 - RESPONSABILITA CIVILI E PENALI - ASSICURAZIONT

L'Appaltatore ha la piena responsabilita dell'esecuzione dei lavori appaltat e delle opere realizzate, secondo il progetto
dell'opera, le specifiche e le istruzioni del Direttore dei Lavori,

Per le opere regolate da norme di Legge (opetre in cemento armato, in acciaio, ecc.), I'Appaltatore & responsabile del
8 I Legge (oper : PP - € 1espon
progetto esecutivo; se questo € fornito dal Committente, I'Appaltatore dovei verificarlo e fatlo suo a tutt gli effetti.

TIn ogni caso i disegni restano di esclusiva proprietd del Committente.

L'Appaltatore ¢ anche totalmente responsabile dei danni che potessero verificarsi, sia verso il Committente che verso terzi, a
causa del mancato adempimento di quanto prescritto dal presente Capitolato e dei danni che, anche se involontari, a causa
dei lavor, potessero detivare alle opere, alle persone o alle cose, anche se di terzi.

In particolare I'Appaltatore sar tenuto a rifondere al Committente, e ci6 oltre le penali stabilite, mtti i danni conseguent alla
marcata consegna nei termini stabiliti e ancor pit in particolare quelli derivand dalla perdita dei benefici fiscali, qualora, a
causa del ritardo, i Javori non fossero ultimat nei termini previst dalla Legge per il godimento di benefici e di agevolazioni
fiscali /o finanziament.

Comunque, tutte le convenzioni particolari, stabilite nel presente Capitolato, non fanno venire meno la responsabilita
deil'Appaltatore verso il Committente o i suoi aventi causa in dipendenza dell'art. 1669 del Codice Civile e di tutte le altr
Leggi in vigore e che potranno sopravvenire nel corso dei lavori.

In nessun caso I'Appaltatore powra chiedere in uso attrezzature, utensili o apparecchi in genere di proprieta del Committente
presenti entro i locali ¢/o aree nei quali si stanno eseguendo 1 lavor,

Nel caso di concessione in uso di ponteggi o attrezzature ad alwi, ritmane all'Appaltatore la responsabilita delPefficienza o
della rispondenza alle norme di sicurezza.

L'Appaltatore & responsabile dell'organizzazione del cantiere, dellimpicgo di mezzi d'opera, dell'attuazione delle opere
provvisionali, nonché dell'adozione di quanto previsto dalle Leggi ¢ dai Regolament vigenti e suggerito dalla prasica, 2} fine
di evitare danni, sinistri ed infortuni alle maestranze impicgate in cantiere, della disciplina delle propric maestranze ¢ di
queile dei subappaltatori, della fedele esecuzione del progetto e della esecuzione degli ordini impartiti dalla Direzione dei
Lavori in conformita alle pattuizioni contrattuali in mode che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,

L'Appaltatore & inoltre responsabile deila sicutczza del transito, sia diurno che notturno, nei tratti di strade pubbliche c
private interessate dai lavori, per cui dovra ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice della Strada e di qualsiasi alero Ente
interessato e predisporre mtto quanto stabilito quali: segnalazioni regolamentari diurne e notturne; cartelli, dispositivi di
illuminazione sempre efficienti, tutti i segnali oceorrentd compresi quelli relativi alla presenza di scavi, depositi, macchinari,
veicoli, deviazioni, sbatramenti, ecc. Tali scgnali dovranno essere tenut efficientt anche durante i periodi di eventuale
sospensione dei lavori.

Considerata la natura dei lavori, nell'esecuzione degli stessi 'Tmpresa doved rispettare scrupolosamente quanto previsto nel
Piano per [a sicurczza fisica dei lavoratori e mettere in pratica toed gli accorgimenti prescritti dalle norme sulla prevenzione
degli infortuni sul lavoro e della normale prudenza, atti a prevenire incident. In ogni caso limpresa assuntrice si riterca
assolutamente responsabile, nel pia largo senso, sollevando di ogni spesa ¢ responsabiliti 'Amministrazione appaltante e la
Direzione dei lavori, per eventuali infortuni o incidenti.

Al sensi degli art. 129 del D.vo 163/06 'esccutore dei lavori & obbligato a stipulare una polizza di assicurazione
che copra i danni subiti dalla stazione appaltante 2 causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel cotso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata & di
€ 500.000,00. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilitd civile per danni
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causati ai terzi nel corso dell'esecizione dei lavori. Il massimale per 'assicurazione contro la responsabilita civile
verso terzi & di € 500.000,00.

Art. 17- RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi ¢ nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuare tutte le indmazioni, le assegnazioni di termini ¢ ogni altra notficazione o
comunicazione dipendente dal contratto.

1. L'Appaltatore in caso di impedimento personale, dovrd comunicare all'’Amministrazione il nominative del proprio
rappresentante, del quale dovri essere presentata procura speciale conferitegli i poted per tutt gli adempimenti inerent
'esecuzione del contratto spettanti ad esso Appaltatore che elegge

2. Ogni variazione del domicilio di cui ol comma 1, o delle persona di cui al comma 2 deve essere tempestivamente
notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere aceompagnata dat deposito
presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 18 - RESPONSABILITA' DELIAPPALTATORE

L'Appaltatore esegue { lavori sotto la propria esclusiva responsabilita, assumendone tutte ke conseguenze nei confronti defla
committente e di terzi; pertanto sard in obbligo di adottare, nell'esecuzione di rued i lavori, ogni procedimento ed ogni
cautcla necessari a garantire ]2 vita ¢ l'incolumicd degli operai, delle persone addette ai lavori stessi ¢ dei terzi, nonché per
evitare qualsiasi danno a beni pubbilici e privati.

Azt 19- NORME GENERALI SUI MATERIALL I COMPONENTI, 1 SISTEMI E L’ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i component, anche relativamenze a sistemi € subsistemi di
impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere tispettate tutte le prescrizioni di legge ¢ di regolamento in materia di
qualiti, provenienza e accettazione dei matetiali e componenti nonché, per quanto concernc la descrizione, i requisit di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo ¢ nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda Paccettazione, la qualiti e Pimpiego dei materiali, Ja Joro provvista, il luogo della loro provenienza ¢
Peventuale sostimuzione di quest™ultimo, si applicano tispettivamente gli articoli 16 ¢ 17 del capitolato generale d’appalto.

Art, 20 - DETERMINAZIONE DEI PREZZT
I lavori si intendono appaltad preminentemente a misura in base all’elenco prezzi sopra citato.

Nel caso di lavord, noleggi, materali non compresi sull’elenco dei prezzi sopra citato, i relativi import andranno
3 3 kd
preventivamente concordati con I'UT. :

Tutti i prezzi saranno soggetd al ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di Gara d’Appalto.

Art. 21 PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI OPERAT

La Dita vincitrice deflappalto, 15 giotni prima della consegna dei lavor, dovra fornire alla stazionc appaltanre
un’autocertificazione contenente Pelenco del proprio personale impiegato nell’espletamento dei lavori in appalto, indicante il
nominativo e la qualifica di ogni lavoratore.

Quanto detto andr ripetuto ogni qual volta venga impiegata mano d’opera non risultante dalla dichiarazione iniziale.
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Tale dichiarazione andra rilasciata anche dalle evenruali Ditte fornitrici che implicano presenza di mano d’opera nelle localira
oggetto dell’appalto.

Art. 22 VALUTAZIONE E PAGAMENTO DEI LAVORI ~ DIVIETO CESSIONE CREDITT

Le opere in appalto saranno determinate, quando possibile, con misure geomettiche escluso ogni altro metodo, per quanto
applicabili.

Esse verranno valutate in base agli elenchi prezzi allegati.

Per i lavoti ove non sia possibile la misurazione geometrica si provvedera in economia con opetat, mezzi d'opera, provviste

fornite dall’Appaltatore.

I compensi per le prestazioni del lavoro decotreranno dall'ora in cui gli automezzi raggiungono il Municipio per
iniziare lo stesso sugli itinerari stabiliti. Le ore di effettivo servizio che saranno retribuite alfa ditta sono quelle
risultanti dai Buoni Lavoro.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da esepuirsi e provvisti dei necessari attrezzi,

Si ritiene assunto che la Squadra Tipo sia composta da un operaio qualificato ¢d un manovale; pertanto questo sara il
dovuto anche nel caso di presenza sul posto di lavoro di mano d’opetra maggiormente qualificata.

Per i materiali quanto indicato sulie bolle di lavorazione dove andrd evidenziato Pesatto riferimento agli clenchi prezzi
allegati.

I pagamenti avvengono secondo le seguenti modaliti:
* icos relativi alla sicurezza saranno corrisposd in due rate semestrali posticipate;
* le opere di manutenzione ordinatia e straordinaria saranno contabilizzate trimestralmente ;

I pagamenti saranno comunque disposti nel rispetto delle disposizioni pill recenti in materia di assolvimento degli
obblighi previdenziali ed assistenziali del personale (DURC), ed in particolare:

¢ Circolare Ministero del Lavoro n. 36 del 6 settembre 2013

* Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 convertito con Legge n, 98 del 09 agosto 2013
nonché delle precedenti disposizioni ivi richiamate.

La Stazione Appaitante provvede al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture emesse dall'impresa,
vistate dal Responsabile del Procedimento, con deduzione delle spese e/o penali delle quali impresa
appaltatrice fosse in debito verso 'arnministrazione comunale .

Ai termini dell’art. 117 — comma 3 del I).Lgs. 163/2006, le cessiom di crediti da costispettivo d’appalto si intendono
riffutate sin dalla pubblicazione del bando di gara, e cid al fine di evitate aspettative e spese di stipulazione di
impegnative tra Pappaltatore e soggetti terzi in dipendenza di situaziond di scarsa liquidita delPappaltatore.

Art. 23 DISCIPLINA NET CANTIERT

L’Appaltatore deve mantenere le discipline nelie localita ove sard chiamato a svolgere #f proprio lavoro cd ha lobbligo di
osservare ¢ fare osservare dal suoi adderd ed operal te Leggi, i Regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con il
contratto,

L'amministrazione pud esigere il cambiamento degli agent dell'Appaltatore per insubordinazione, incapacita, grave
negligenza.

L'appaltatore ¢ comungue, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi addetd ed agenti, nonché
dalla malafede o dalla frode nella somministrazione ¢ nellimpiego dei materiali.

Si allegano schede escraplificative delle segnalazioni da utilizzarsi in cantiere,
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La ditta dovra inviate prima dell'inizio dei lavori la seguente documentzzione:

- dichizrazione di attnazione dell’osservanza di tutte le norme, legpi e decreti relatvi alla prevenzione e protezione dei
rischi relativi, coordinando, quando necessario, le proptie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle
poste in atto dal Committente.

- Dichiarazione di avvenuta Valutazione dei Rischi ai sensi del ID.Lgs. 81/08 relativa agli interventi oggetto dell’offerra,
nonché:

o idoneita alla mansione affidata da parte del personale operante, a seguito di protocolio di sorveglianza
sanitaria realizzato dal medico compente aziendale (visite preventive ¢ periodiche);
o addestramento, informazione ¢ formazione del personale operante sui rischi specifici relativi alla mansione
svolta ai sensi degli articoli 36 ¢ 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81;
o dotazione al personale operante di idonei Dispositivi di Protezione Individuale cosi come evidenziato nel Dacumento di
valutazione dei rischi stilato ai sensi dell’azt. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81.

La ditta prima delPinizio lavori dovra presentate:

¥ dichiarazione di attuazione dell’osservanza di tuite le norme, leggl e decred relativi alla prevenzione e protezione dei rischi
relativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto
dal Committente.

> Dichiarazione di avvenuta Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 relativa agli interventi oggetto dellofferta, nonché:

- idoneita alla mansione affidata da parte del personale operante, a seguito di protocello di sorveglianza sanicatia realizzato dal
medico compente aziendale {visite preventive ¢ periodiche);

- addestramento, informazione e formazione del personale operante sui rischi specifici relativi alla mansione
svolta ai sensi degli articoli 36 ¢ 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81,
- dotazione al personale operante di idonei Dispositivi di Protezione Individuale cosi come evidenziato nel
Documento di valutazione dei rischi stilato ai sensi dell’are. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81.
¥ di aver preso conoscenza dei lnoghi e delle condizioni locali € ambientali, di turte le  circostanze genera li ¢
particolari che possono influire sullo svolgimento della prestazione;
¥ di essere in possesso dei requisiti di idoneita tecnico professionale, ai sensi deffart. 47 del Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
¥ che il personale operante & munito di tesserino di identificazione in ottemperanza ed in conformitd con I'atticolo
26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81
»  dichiarazione di presa visione del D.UV.RI di cui all’are. 26 del D.Igs 81 /08, con la quale il fornitore si impegna
2 attenersi nello svolgimento del setvizio a quanto prescritto nel DUVRI. 11 DUVRE potra essere aggiornato
anche su proposta delPaggindicatario, in caso di modifiche di carattere teenico, logistico, od organizzativo
incidenti sulle modalitd realizzative del servizio.

Art. 24 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui agli Art. 11,15, 16, 17, 18, 19 ¢ 20 del Capitolato Genetale di Appalto del Ministero dei LL.PP. ed agii
aliri indicati nel presente Capitolato Speciale, 'Appaltatore, senza corresponsione di alcun compenso aggiuntivo da parte
dell' Amministrazione, dovra fornire gli automezzi idonei allo spostamento degli operai nell'ambite degli stabili interessat
all'esecuzione dei lavori.

A carico dell'Appaltatore saranno altresi gli oneri ¢d obblighi seguenti:

. L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ¢ prove che verranno in ogni tempo ordinate dalla
Direzione Lavori, su materiali e manufatt da impiegarsi.

. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punt prescritd e di quanto
altro indicato dalle disposizioni legislative vigenti 4 scopo di sicurezza.
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. Ogni € qualsiasi altro onere atto a rendere eseguibili 1 lavori di che trattasi, intendendo compresi ghi oneti e le
richieste di eventuali autorizzazioni per la rimozione o Iallontanamento a discarica di qualsiasi materiale o manufatto
esistente nel sopra o sotto suolo che ostacoli il buon andamento dei lavori, intendendosi espressamente accettato da parte
dell' Appalratore lo stato di fatro e di diritto in cui si trova l'area al momento della sua consegna all'Appaltatore.

. La custodia, la guardia e Ia sorveglianza del cantiere, sia di giorno che di notte, con il personale necessario, di tutti i
manufatt e materiali in esso esistenti, nonché s tutte le cose dell'Amministrazione consegnate zll'’Appaltatore, sotto la piena
ed esclusiva responsabilita dell’ Appaltatore medesimo; cié anche durante eventuali periodi di sospensione dei lavori e fino
alla presa in consegna dell'opera da parte dell' Amministrazione.

. Ove in conseguenza di occupazioni abusive degli immobili non imputabili a fatto o colpa dell'Appaltatore st
verificassero danneggiament alle opere realizzate, FAppaltatote sard tenuto al loro ripristino ai prezzi di elenco fino alla
concotrenza del quinto in pit dellimporto di contratte. Resta inteso che I"Appaltatore non potra avanzare ulteriori pretese
comunque inerenti ad asseriti danni indotd.

. Ogni ripristino di opere danneggiate in conseguenza dell'esecuzione dei lavori.

. Le spese, | conuibud, 1 didtti, e forniture, le prestazioni tutte occorrent per gli allacciamenti provvisori dei servizi
di acqua, cnergia clettrica, gas, telefono e fognature necessarie per la buona esceuzione dei lavori, nonché le spese per le
utenze ed i consumi dipendenti dai predetd servizi.

. L'Appaltatore ha l'obbligo di concedere, con il rimborso delle spese, 'uso dei predetti servizi alle eventuali altre
Ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'’ Amministrazione.

. Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza contratmaale, I'Appaltatore doved compleramente sgombrare tutd 1 locali
adibitl a deposito di materiali, attrezzi e mezzi d'opera di sua proprietd da ogni localita lavorativa e provvedere inoltre, con
personale idoneo, alla pulizia completa e radicale dei locali di cui sopra o di qualsiasi altra opera interessata in qualche modo
dai lavoti oggetto del contratto.

. Particolare cura dovia essere posta nella pulizia dei vetrd, dei pavimenti, degli apparecchi igicnici ¢ loto aceessori.

. Qualora I'Appaltatore non ottetnperasse a quanto sopra, '"Amministrazione provvederd dufficio con ritenuta delle
spese sostenute sulla iquidazione 2 saldo lavori.

. E’ escluso in via assoluta ogni compenso all' Appaltatore per danni alle opere eseguite, danni o perdite di materiali o
attrezzi, danni alle opere provvisionali, anche se dipendenti dz terzi. L'Appaltatore deve essere assicurato agli effentt della
responsabilita civile nei confronti di terzi; resta inteso che 'Appaltatote & pienamente responsabile di ogni eventuale danno,
a personc o cose, dipeadente dai lavori oggetto del presente appalto.

. L'amministrazione e la Direzione Lavori saranno comunque esonerati da ogni ¢ qualsiasi responsabilith per sinistri
dovuti ad inadempimenti dell'Appaltatore, del suo preposto e dei suoi dipendent.

. L'Appaltatore deve tener conto che i lavori a lui affidad si eseguono in stabili abitati e pertanto dovrd avere la
massima cura atfinché in ogni momento sia garantita I'agibilica degli spazi comuni per quanto rigrarda il passaggio delle
persone e degli autoveicoli; sono pute a carico dello stesso Ja somminisirazione degli attrezzi alla manodopera ¢ tutte le
opere provvisionali necessatic all'esecuzione dei lavori.

. L'Appaltatore dovra mantenere la disciplina nel luogo di lavoro ed & obbligate a far osservare alia manodopera le
prescrizion ricevute, le legsi ed i regolamenti.

. L'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione Lavori su qualsiasi struttura portante
intercssata dai lavori.

. E' obbligo defl'impresa predisporre un servizio fax per acquisire gli oxdini d'intervento funzionante 24 ore su 24
. Qualora i lavori interessino o influiscano sul comportamento structurale di parti o componenti dell'edificio quali:
. Coperture, balconi, aggetti, cornici, fasce marcapiano, gronde, camini, vani ascensori, 'Appaltatore ha |'obbligo

della verifica statica e della denuncia di legge per opere in cemento armato, legno o ferro, olire a fornire all’ Amministrazione

- Pagina 16



COMUNE DI CASTELLANZA LAVORI D MANUTENZIONE ORDINARIA
OPERE EDILI
Anno 2015-2016

relazione ed elementd di calcolo eseguid da un professionista abilitato, al fine di assicurare la conformita dei lavori eseguiti
alla normativa vigente.

. L'Appaltatore dovid garantire la reperibiliti, in caso di interventi urgenti, oltre che del personale
operativo preposto a detto setvizio, di una adeguata direzione tecnica per 'approntamento dei mezzi d'opera e
materiali necessari in orari extra lavorativi e nei giorni festivi.

Art. 25 DIFETTIDI COSTRUZIONE O NET MATERIALY

Ferma la facolth riservata alla Stazione Appaltante di apportare modifiche, I'Appeltatore deve demolire o smontare ¢ rifare 2
Sue spese, i lavori esepuiti senza la necessada diligenza o con materiali, per qualita, misura o peso, inferiori a quelli
concordati e prescritti. Qualora egli non ottemperi all'ordine ticevuto, si procedera d'ufficio alla demolizione ed al
rifacimento dei lavori sopraddetti, addebitandogli il relativo importo di materiali e mano d'opera.

Se la Direzioni dei Lavord presutre che esistano difetti di costruzione, potra ordinare l'effettuazione degli accertamentt che
ritetra opportuni.

Quando siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Appaltatore, oltre a urte le spese per la loro climinazione, anche
quelle affrontate per le operazioni di verifica; in case contrario, purché siz stato regolarmente chicsto di cffettuare gli
accertarmenti, 'Appaltatore ha diritto 2 rimborso delle spese di verifica e di quelle per il rifacimento delle opere
eventualmente demolite/smontate escluso ogni altro indennizzo o compenso.

Azt 26 ULTIMAZIONE DET LAVORI -

Dalla data delesecuzione del lavoro decorrerd il periodo di responsabilita extracontrattuale di cwi agli articoli 1667
"difformita e vizi dell'opera” e 1668 del Codice Civile "contenuto della garanzia per difett dell'opera”.

ART. 27 CONTROVERSIE

Quando sorgono contestazioni tra la Direzione Lavor ¢ I'lmpresa Appaltatrice si procede alla tisoluzione di essa in via
arninistrativa a norma del Capitolato Generale d'appalto.

Le domande e i reclami dell'impresa Appaleatrice debbono essere presentati ed iscritd, a pena di decadenza, nei document
contabili, nei modi € nei termini tassativamente stabilid dal Regolamenio sopracitato.

In ogni caso Tmpresa Appaltatrice non potrd rallentare o sospendere I'esecuzione delle opere.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono di competenza del Foro di Busto Arsizio.

ART. 28 - OBBLIGHI E ONERI IN MATERIA DI TUTELA DET LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato speciale d’appalto limpresa impieghera personale qualificato,
regolarmente assunto, adeguatamente inguadrato nel CCNL di applicazione e coetentemente retribuito. E' escluso 'impiego
di personale con rapporto di lavoro regolato da contratti di collaborazione autonoma. Tutd gli oneri relativi alle
rerribuzioni, compensi, sicurezza e prevenzione, previdenza ed assicurazione dei propri dipendenti e collaborarori, impiegati
nell'esecuzione del presente affidamento, sono a carico dell'impresa. L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nei coneratti collettivi nazionali di lavoro relatvi alle categorie inerent all'affidamento e negli
accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo ¢ nella localiti in cui si svolgono i lavori stessi. L'Appaltatore si
obbliga altresi ad applicare i contratt e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo ¢, sc trattasi di
cooperativa, anche nei rapport con i soci. T suddetti obblighi vincolano I'impresa anche se non aderente alle associazioni
stipulanti e/o nell'eventualith in cui la stessa cessi di farne parte, in corso di esecuzione del contratto. L'appaltatore si
impegna, nei confronti della totalitd del personale posto alle sue dirette dipendenze ed impicgato nell'esecuzione dei lavori a
rispettare le disposizioni in tema di condizioni di lavoro. In particolare, nell'organizzazione del lavoro limptesa dovra
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garantire il rispetto delle disposizioni di cul al Decreto Legislativo 8 apsile 2003, n. 66 "Atmazione delle direttive
93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti delf'organizzazione dell'orario di lavoroe. L'appaltatore si impegna a
rispettare le disposizioni in materia di costo del lavoro, cosi come determinato sulla base dei valori economici previst dalla
contrattazione collettiva, stipulata dai sindacati comparativamente pilt rappresentativi, ¢ delle norme in materia previdenziale
ed assistenziale. Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso I'TNAIL conwtro gli infortuni sul lavoro e presso
I'TNPS per quanto rignarda le malattie ¢ le assicurazioni sociali. Entro 15 giorni dall'aggiudicazione dei lavori I'Appaltatore
dovra trasmettere all’amministrazione comunale l'elenco nominativo del personale impiegato, completo del numero di
posizione assicurativa e contributiva. Tale documento dovra essete aggiornato ¢ wrasmesso per ogni cessazione o nuova
assunzione, contestualmente alla presa di servizio. Qualora venissero riscontrate o venissero denunciate, da parte
dell'Tspettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, i1 Amministrazione Cormunale si riserva il diritto
insindacabile di sospendere l'emissione dei mandat di pagamento sino a quando 'Ispettorato del Lavoro non abbia
accertato che ai lavoratord sia stato corrsposto il dovuto ovvero che la vertenza sia stata risolta.

Gli obblight di cui al presente articolo, vincolano la ditta indipendentemente dalla natura industdale o artigianale, dalla
struttura e dimensione della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

ART. 29 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'Appaltatore & tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/08 in materia di mtela della salute ¢ della sicurezza nei luoghi di lavoro e,
dove necessario, dovra intervenire con personale appositamente formato in materia. 81 precisa che, con riferimento alle
disposizioni contenute nella L. 123/07 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autoricd per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, scrvizi e forniture n. 3 del 5/3/2008), nell'affidamento in oggetto sussistone rischi da
interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico
dell'tmpresa, connesse ai rischi derivant dalle proptie attivita, I costi refativi alla sicurezza non soggetti a ribasse di gara sono
pertanto comprensivi di quelli per i rschi interferenziali. Ai sensi del D.Lgs. 81/08, I'amministrazione Comunale
provvedera a fornire all'Appaltatore informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui & destinato ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attivith in essere in ogni stabile, che egli stesso dovra
sottoscrivere per presa visione. L'Amministrazione provvede a redigere, in stretta collaborazione con 1'Appaltatore, il
documento di cul all'ardcolo 3, comma 1 della Legge n. 123 del 3/8/2007. A tal fine I'Appaltatore provvede ad inviare
presso i luoghi di lavoro, coordinandosi con i diversi Responsabili, il propric Responsabile del Setvizio di Prevenzione e
Protezione, di cui al D.Lgs. 81/2008, o suo delegato.

ART. 30 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D*UFFICIO DEI LAVORY

1. La Stazione appaliante ha facoltd di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messz in mora di
15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nci seguenti casi:

a) frode nell’'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del diretrore dei favori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato tispetto delle ingienzioni o diffide fateegli, nei termini imposti dagli stessi provvediment;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nelPesecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortun, la sicurezza sul lavoro ¢ le assicurazioni
obbligatorie del personale;

¢) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte delP’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

£) non rispondenza dei beni fomiti alle specifiche di contratto;

h} nel caso di mancato tispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui 4l decreto legislativo n.
81/2008; '
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2. 1l contratto & altresi risolto in caso di perdita da patte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei favori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatoric o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione.

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione
appaleante ¢ fatta all'appaltatore nella forma del'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con
la contestuale indicazione della data alla quale avrd luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore
dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in  mancanza di quest, atla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei matetiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistentd
in cantere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, artrezzature e mezzi
d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per Ieventuale riutilizzo e alla determinazione
del relativo costo.

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti
economici con questo o con il curatore seno definiti, con salvezza di ogni diritto ¢ wlteriore azione della Stazione
appaltante, nel seguente modo:

Per V'esecuzione di tali lavori [Amministrazione fara uso delle somme che risultassero a eredito dell'Appaltatore e di
quelle depositate a garanzia.

Inoltre 'Amministrazione, per inottemperanza contrattuale, in qualungue momento ha facolta di rescindere il contratto e
procedere a nuovo appalto in danno dell'Appaltatore, ponendo a base d’asta del nuovo appalto 'importo lordo dei lavori
di completamento da eseguire d’ufficio in danno, tisultante dalla differenza tra Pammontare complessivo lordo dei lavori
- p gu > . . . . .
posti a base d’asta nell'appalto otiginario, cventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare
atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle pard, e Yammontare lordo dei lavor eseguid
\ PP
dall’appaltatore inadempiente medesimo.
p

Azt. 31 DANNI DI FORZA MAGGIORE

T danni dipendenti da causa di forza maggiore saranno soggetti alla procedura di cui all'art. 20 del D.M. LL.PP. 145/2000 e
all'art, 166 del D.P.R. 207/2010.

Resta contrattualmente stabilito che non saranno considerati come danni di forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature
ed analoghi guast che fossero causati da pioggia, gelo, siccith ¢ simili evend essendo I'Appaltatore tenuto 2 cautelarsi contro
di essi e ad eliminarne gli effetti ed i pericoli.

Rimane pertanto stabilito che, per la riparazionc di rali danni, dovra provvedere a sua cura ¢ spesc.

Resta contrattualmente stabilito, infine, che non sard riconosciato alcun risarcimento per danni arrecati a passaggi provvisoti
per il mantenimento del transito, anche se dipendenti da cause di forza maggiore.

Nessun compenso inoltre & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso, anche in parte, la colpa dell'Appaltatore
e/o del personale alle sue dipendenze e per danni e perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di pond di
servizio.

Art. 32 - REVISIONE PREZZT

Al sensi dell'art. 133 comma 2 del D.L.vo 163/06, non si procedera in nessun caso alla revisione prezzi, né si applichera il
ptimo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

ART. 33 - TUTELA DELIA PRIVACY

L'impresa ha l'obbligo di agire in modo che i personale dipendente, incaricato di effettuarc le prestazioni contrattuali,
mantenga riservati i dati ¢ le informazioni di cui venga in possesso, non i divulghi ¢ non ne faccia oggetto di sfrutramento.
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Llimpresa ha inoltre 'obbligo di trattare i dati personali di cui vetrz a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualita di
"responsabile”, assicurando il rispetto di utte le prescriziont di legge e con gli obblighi civili e penali conseguenti. I soggetti
o le caregorie di soggetd ai quali i dad possono essere comunicati sono:

a} il personale interno di Amministrazione Comunale implicato nel procedimento;
b) ogni altro soggetto che vi abbia diritto, ai sensi della L. 241/90 ¢ s.m.i. e del D.Lgs. 196/03.

L'impresa & responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti e
collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di rservatezza, Amministtazione Comunale ha la facolti di dichiarare
risolto di diritro il presente contratto, fermo restando che l'impresa sari tenuta a risarcive et i danni che dovessero derivare
ad Amministrazione Comunale . L'inpresa potra citare I termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in
cui cid fosse condizionc necessaria per la partecipazione dellimpresa stessa a gare e appafi. Le parti comunicheranno,
prima della sottoscrizione del contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del DLgs. 196/03, circa il attamento dei dati
personali conferiti per l'esecuzione del contratro stesso, nonché di essere a conoscenza dei diritd che spettano loro in virnd
dell'art. 7 della citata normativa. Amministrazione Comunale tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione
dell'appalto € la sua esecuzione, per 'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, nonché per fini di studio, statistici
¢ gestionali.

Dichiarazioni da inserire da parte dell’Azienda:

¥ dichiarazione di attuazione dellosservanza di mite le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi
relativi, coordinando, quando necessario, le proprie misare preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto
dal Committente,

» Dichiarazione di avvenuta Valutazione dei Rischi ai sensi def I.Lgs. 81/08 relativa agli interventi oggetto delVofferta, nonché:

- idoneitd alla mansione affidata da parte del personale operante, a seguito di protocollo di sorveglianza sanitaria realizzato dal
medico compente aziendale (visite preventive e periodiche);

- addestramento, informazione e formazione del personale operante sui rischi specifici relativi alla mansione
svolra ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81;
- dotazione al personale operante di idonei Dispositivi di Protezione Individuale cosi come evidenziato nel
Documento di valutazione dei rischi stilato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81.
> di aver preso conoscenza dei luoghi e delle condizioni locali e ambientali, di tutte le citcostanze genera li e
patticolari che posseno influire sullo svolgimento della prestazione;
¥ di cssere in possesso dei requisiti di idoneit? tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentati in matetia di documentazione amministrativa, di eni al decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
¥ che il personale operante ¢ munito di cesserinio di identificazione in ottemperanza ed in conformitd con Particolo
26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81
»  dichiarazione di presa visione del D.U.V.R.L di cui all'art. 26 del D.1gs 81/08, con la quale il fornitore si impegna
2 attenersi nello svolgimento del servizio a quanto prescritte nel DUVRI, Tl DUVRI potra essere aggiornato
anche su proposta dellaggiudicatasio, in caso di medifiche di carattere techico, logistico, od organizzativo
incidenti sulle modalita realizzative del servizio.

Per ogni ultetiore informazione di ordine tecnico € possibile rivolgersi al Settore Teenico negli orari d’apertura al pubblico
oppure ricorrendo all'indirizzo e-mail tecnico(@comune.castellanzava.it., al numero telefonico 0331,526.221-254 od al
numero di fax 0331.526.222.

11 RESPONSABILE
DEL SERVIZIO MANUTENZIONE STABILI
Georn. Efisa Bissola
Genmaio 2075.
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ELENCO FABBRICATI OGGETT(O DEL PRESENTE CONTRATTO (non esaustiva)

HASILO NIDO SOLDINI [Via Vittorio Veneto

2ASCUOLA primaria DE AMICIS [Viale Lombardia angolo Via Moncucco

SCUOLA ELEM. NUOVA MANZONI

3(ALD0 MORO ) IVia San Giovanni, 8
4S('JUOLA MEDIA L. DA VINCI + Via dei Platani, 5
[palestra
SCENTRO CIVICO POLIVALENTE  [P.zza Soldini
GVILLA POMINI Via Don Testori
CENTRO POLIFUNZIONALE (
INUOVA BIBLIOTECA) + SALA IVia Don Bettinelli
FESTE
SMUNICIPIO Wiale Rimembranze, 4
9CESIL - parcheggio - [Via Pomini, 13
10SEDE PROTEZ CIVILE Via Bernocchi, 18
11 TORRIONE [Via Bernocchi
12Parcheggio stazione FINM [Via rieti Busto Arsizio

Pagina 21




i
i
i
]

COMUNE DI CASTELLANZA

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARTA
OPERE EDILI
Anno 2015-2016

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Appaltatore: Comune di Castellanza

{DUVRI preliminare}

Descrizione lavori/appaito: OPERE EDIL] e SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA

Sede dei lavori;

In fase preliminare si evidenziano i seguenti rischi interferenziali e relative e misure di prevenzione e

protezione:

Identificazione Potenziali Rischi Dovuti All'Interferenza

[ § Caduta Oggetti dall’Alto
[ ] Sostanze Comburenti
[ } Elettrocuzione

[ 1 Caduta dall’Alto
[ ] Materiali Infiammabili
[ ] Presenza Agenti Biologici

f ] Passaggio Automezzi
] Presenza di Gas
[ ] Rumore > 80 dB(A)

[ 1 Superfici Calde
[ 1 Presenza Atmosfere Esplosive
[ ] Rumore > 85 dB(A)

[ 1 Proiezione Schegge
[ 1 Recipienti in Pressicne
[ } Rumore > 87 dB(A}

[ ] Proiezione Scintille
[ 1 Illuminazione limitata [ ]

[101[]

Nota: casella vuota = assenza rischio 1 = Rischio Lieve 2 = Rischio Medio 3 = Rischio Grave 4 = Rischio Gravissimo

Annotazioni;

Prescrizioni di Sicurezza — Misure di Controllo Specifiche
Intervento da realizzare A cura di Intervento da realizzare a cura di .................
- Transennare/delimitare la zona di lavoro

- Predisparre Idoneo Ponteggio

- Schermare |le zone adiacenti

- Installare Protezioni contro la caduta di oggetti

- Impiego Attrezzature ATEX

- Operare senza Fiamme Libere

Annotazioni:

Dispositivi di Protezione Obbligatori

[ ] Calzature Antiscivolo
i ] Elmetto di Protezione
{ ] Occhiali Protezione

f ] Calzature con Lamina
[ ] Protettori Acustici
[ ] Guanti in lattice

[ 1 Maschera con Filtro
[ 1 Imbracatura di Sicurezza
[ ] Guanti in gomma

Annoctazioni:
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COMUNE DI CASTELLANZA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
OPERE EDILI
Anno 2015-2016

Dichiarazione Appaltatore

Il Sottoscritio vivvinivi e Responsabile della ........cooeeee. dichiara di aver preso visione dei rischi
di interferenza e delle prescrizioni di sicurezza sopra riportate, di aver disposto per I'adozione delle necessatie misure di
prevenzione e protezione, anche refative alla specificita dell'intervento; di aver in-formato il proprio personale cirea i
comportamenti da mantenere, i rischi presenti e le misure di prevenzione e protezione stesse.

NOMINALIVO .vvriiiiviirri e 2T o] [« PP LT 40 1 T RN
Annotazioni:

COMUNE DI CASTELLANZA APPALTATORE

noeme e cognome nome e coghome
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