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Art. 1- OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di opete, prestaziont di mano d'opera e fornitura dei materiali necessari alla
manutenzione delle opere da idraulico degli stabili comunali ¢ degli immobili di proprieta del Comune di Castellanza e delle
relative aree esterne di pertinenza per il pedodo dal 01/04/2017 al 31,/03/2019.

Per manutenzione idraulica si intende il complesso delle azioni necessarie a ripristinare o mantenere nel tempo lefficienza
funzionale e le prestazioni nominali di tutt i componenti, le apparecchiature ed i materiali che costituiscono 'impianto. Essa
ha lo scopo di:

antire il livello di sicurezza previsto e, se possibile, incrementarlo in relazione allevoluzione tecnologica;
garantire il livello di sicurezza previsto e, se possibile, in tarlo in relazione alPevoluz tecnologi

ridutre la frequenza dei guasti ed 1 tempi di iparazione, ottimizzando le procedute di intervento e garantendo la
disponibilita dei ricambi;

garantire Peffettuazione delle verifiche petiodiche previste dalle leggi e dalle norme tecniche;

garantire che il corretto funzionamento degli impianti si estenda il pin possibile nel tempo.

F’ compreso inoltre, a titolo esemplificative:

Rifacimento di tubazioni idriche, di riscaldamento, del gas metano, e fognatie;

Opere di isolamento termico di tubaziond di dscaldamento;

Riassetto degli impianti idraulici, termici, del gas metano nelle abitazioni soggette a nuove assegnazioni;
preventivazione per opere sopra accennate ¢ pet il ripristino det danni coperti da polizza assicurativa;

redazione di dichiarazioni di conformita e dichiarazione di rispondenza in base all’art. 7 del D.M. 37/2008;

L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dellarte e Pappaltatore deve conformarsi alla
massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

1 prezzi di appalto sono remunerati di tuttl gli accessor e le lavorazioni necessare per realizzare i lavori oggetto del presente
capitolato speciale a perfetta regola d’arte qualk:

io smaltimento di tutt 1 rifiuti quali parti e componenti esauste degli impiant esistenti o residui delle lavorazioni;

la campionatura dei matetiali qualota non siano pin disponibili componenti della stessa marca e modello di quelli
attualmente installati o nel caso di opere migliorative e/o ampliamenti;

il trasporto, il catico, lo scarico, il sollevamento al piano d'impiego di tutti i materiali necessari;

i materiali necessari per l'installazione e l'impiego dei pontegg, dei trabattelli, delle piattaforme elevatrici e delle gru
occorrenti per lavorare in quota;

la pulizia delle aree dai materiali di pertinenza, il catico ed il trasporto a discarica del materiale di dsulta e degli
imballaggd, gli oneri di discatica;

gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione delle opere in presenza di atredi e/o di altro materdale
depositato/installato nell'edificio;

gl eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione contemporanea da patte delle altre ditte presentl sul posto di
qualsiasi intervento;

tutto quanto altro occortente, anche se non espressamente contenuto nei documenti della proceduta, per eseguire 2
regola d’arte ed in accordo con le prescriziont delle notme CEI ed UNI 1 lavori di manutenzione deghi impianti idrict
degli edifici di proprieta del’amministrazione comunale.

Tutt 1 lavori vanno eseguiti con Pimpiego di materiali di prima qualita tdspondenti alle normative tecniche vigenti, idonei in
funzione della tipologia dell’ambiente di installazione e comunque di gradimento della Direzione Lavor. I lavori andranno
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altresi realizzati impiegando personale idoneo ed addestrato per le lavorazioni richieste, dotato di attrezzatura e mezzi
meccanici adeguati e tali da assicurare la puntuale ultimazione e tealizzazione a perfetta regola d’arte, nonché tutte le cautele
necessarie derivanti dai particolari ambienti interessati dagli interventi e i dispositivi di protezione individuale (DPI).

Impianti idraulici, etc,

Tutti i lavori dovranno essere eseguitl secondo I regols d'arte e le prescrizioni di cul alle normative vigenti ed in
modo che gli impianti tispondano perfettamente a tutte le condizioni, caratteristiche e qualita idonea con utilizzo di
materiali di primaria marca; tuttl i materali sono soggetti alla approvazione della D.LL.. Tutti materiali dovranno essere
conformi alle norme previste dal settore , come le norme CEI, EN, UNI etc. ¢ possedere marchiatura CE, le installazioni e
le opete in genere dovranno inoltre essere realizzate in accordo ai manuali di montaggio dei materiali e schede tecniche
d’uso e comunque fispettando le vigenti normative tecniche del settore.

Art. 2 - AMMONTARE DELI’APPALTO - SCELTA DELL'IMPRESA ESECUTRICE - AFFIDAMENTO
LAVORI

1 lavor relativi al servizto di manutenzione di cui al presente appalto saranno realizzati a misura secondo le modalita di cut
all’art, 3 lett. ceeee) del D.Lgs. 50/2016.

L'importo stimato complessivo degli intervent ed oneri comptesi nell’appalto, ammonta ad € 29.280,00 (IVA al 22%
tnclusa) cosi suddiviso:

DESCRIZIONE IMPORTI (IVA ESCLUSA)

Importo complessivo delle lavorazioni facenti parte del servizio | €23.2000,00
{esclusi oneri di sicurezza)

Di cui onerd di sicurezza (calcolati nel DUVRI) non soggetto a | € 800,00
ribasso di gara, per i costi relativi alla sicurezza, comprensivi di quelli
pet i ischi interferenziali;

Importo totale € 24.000,00

Tale importo contrattuale potra varare in pili 0 in meno senza che PAppaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di
compensi ed indennizzi di qualsiasi narara e specie.

I lavor di cui al presente capitolato speciale d’appalto sono appaltati a misura ed in economia secondo i prezzi unitari
indicati nel “Tistino dei prezzi” - anno 2017, volumi 2.1 e 2.2,” pubblicati dal Comune di Milano.

Si precisa che non sard riconosciuto nessun diritto fisso di chiamata né un rimbotso chilometrico, né spese per
redazione di preventivi, né spese per sopralluoghi o prese visioni richiesti dalla Stazione Appaltante pet
otganizzare il lavoro o per redigere miglior offerta.

1l contratto & stipulato interamente “a misura”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee) e ai sensi dell’articolo 43,
comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010. L’importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle
quantiti effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui al’articolo 106, comma 1, lett. ¢) del D.Lgs. n. 50/2016, e
le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

I prezzi unitari di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed osdinate o autorizzate ai sensi deil’articolo 106 del
D.Lgs. n. 50/2016.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTA
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La presente gara si svolgerd mediante procedura negoziata, come disciplinato nella lettera d’invito

Laggiudicazione verra effettuata a favore della ditta che avrd presentato il maggior tibasso unico percentuale da applicare
sull’elenco prezzi come sopra indicato che costituisce 'elenco prezzi contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante pud
valutare la congruiti delle offerte che in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse.

In caso di offerte uguali si procederi al sorteggio. L’'amministrazione si tisetva di procedete all’aggiudicazione anche in
presenza di una solo offerta valida.

Art. 3 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE I’APPALTO

1. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
apphlicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, & fatta tenendo
conto delle finalita del contratto ¢ dei dsultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; pet ogni altra evenienza
trovano applicazione gl articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 4 CONDIZIONI DI ESECUZIONE
1 lavori saranno eseguiti alle condiziont espresse:
. Nel presente Capitolato Speciale d'appalto;

. Nel Decreto Ministero Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto
dei lavori pubblici” per la parte rimasta in vigore;

. Nel D.Lgs 50/16 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavor, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”;

. Nel Decreto del Presidente della Repubblica 05/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e d’attuazione del
D.Lvo 163/2006” { NELLE PARTI ANCORA VIGENTT);

. Nel decreto 81/2008 e s.mi. “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CELE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEFE e 90/679/CEE riguatdanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratorr sul luogo di lavoro” e nel D.L.vo 81/2008 e s.mi. “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”;

. In ogni altra norma di Legge e di Regolamento non abrogata .

. Principali norme UNI di riferimento :

Norme UNI

UNI 9910 Terminologia sulla fidatezza e sulla qualita del servizio

UNI 10144 Classificazione dei servizi di manutenzione

TUNI 10145 Definizione dei fattori di valutazione delle imprese fornitrici di servizi di manutenzione
UNI 10146 Criteri per la stesura di un contratto per la fornitura di servizi finalizzad alla manutenzione
UNI 10147 Manutenzione. Terminologia

UNT 10148 Manutenzione. Gestione di un contratio di manutenzione

UNI 10224 Manutenzione. Principi generali della funzione manutenzione

UNI 10366 Manutenzione. Crited di progettazione della manutenzione

UNI 10388 Manutenzione. Indici di manutenzione

UNI 10449 Manutenzione. Criteri per la formazione e la gestione del permesso di lavoro

UNI 10685 Manutenzione. Criteri per la formulazione di un contratto basato sui risultati (Global service)
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UNI 10652 Manutenzione. Valutazione e valorizzazione dello stato dei beni.

UNI 10749 (Setie) Manutenzione. Guida per la gestione dei materiali per 1a manutenzione.

Arr. 5 - TIPOLOGIA D’INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI E REQUISITY
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I lavori di manutenzione ordinaria e programmata, a misura ed in economia, sono raggruppatl in quattro categorie
d’intervento, suddivise in prieriti 1 / 2 / 3 / 4 e devono essete effettuat dietro comunicazione (O.D.L) della D.LL.
secondo quanto di seguito specificato:

. -Priorita “01”: In emergenza — Lavoro immediato: segnalato tramite comunicazione verbale o telefonica o fax e
solo successivamente tramite ODL. Da eseguirsi immediatamente con priozita su qualsiasi altto lavoro, in qualsiasi
condizione operativa anche in orado diverso da quello normale di lavoro, compreso orario notturno e/o festivo;
Definizione D’intervento viene definito “urgente™ nei casi in cul Panomalia riscontrata sulledificio e/o aree esterne o su
luoghi pubblici di proprietd dell’ Amministrazione Comunale pregiudica la sicurezza di edifici ¢/o persone, ovvero Putilizzo
di intere aree quali uffici od aule, non consentendo il normale svolgimento delle attivita lavorative e/o didattiche. L’impresa
appaltatrice dovrd garantire la reperibiliti 24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi. Tempi di intervento 30 minuti dalla
chiamata, anche telefonica, 24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi.

. -Prioritd “02”: Urgente — Lavoro urgente: segnalato tramite comunicazione di ODL, da iniziate entro le 12 ore
dallora di comunicazione; Modalitd di richiesta intervento L’intervento urgente potra essere rchiesto telefonicamente

alPimpresa appaltatrice unicamente dal personale preposto dall’amministrazione comunale

. -Priotita “03”: Ordinario - Lavoro otdinario: segnalato tramite comunicazione di ODL, da iniziare entro le 72 ore
dalla data di comunicazione; Definizione L’intervento viene definito “ordinario™ nei casi in cui 'anomalia riscontrata
sullimpianto non pregiudica Ia sicurezza di edifici e/o persone, ovvero lutilizzo di intere aree quali aule o uffici,
consentendo comunque il normale svolgimento delle attivita didattiche e lavoratve. Modaliti di richiesta intervento
Lintervento “ordinatic” potri essete richiesto allimpresa appaltatrice unicamente dal personale preposto dt
Amministrazione Comunale a mezzo e-mail o fax. Le suddette richieste di intervento saranno inoltrate alla ditta appaltatrice
indicativamente due volte 2 settimana. Tempi di intervento 3 giorni lavorativi dalla richiesta di intervento, nel corso del
normale orario di apertura degli immobili comunali {giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 20.30 ¢ sabato dalle ore 7.30 alle ore
14.30, salvo casi eccezionali che saranno preventivamente comunicati).

. -Prioritd “04*:*: Programmato — Lavoro programmato: segnalato tramite ODL, individuato secondo le esigenze e
fe prioritd stabilite dall’ Amministrazione, concordando con essa tempi e modi di esecuzione.

T lavoti relativi a O.D.L. saranno contabilizzati ad avvenuta ultdmazione a regola d'arte degli stesst. Ogni lavoro
eseguito in pill e non autorizzato non sard contabilizzato. La ditta come gia indicato in parte I del presente Capitolato
Speciale di Appalto, designera un Referente Tecnico al quale la D.LL. della Stazione Appaltante potra fare riferimento per
qualsiasi necessitd. La Ditta dovra presentarsi giotnalmente tramite il suo Referente Tecnico per ricevere gli ODL e dirigere
il servizio da espletare. Glornalmente, la ditta dovra inviare 1 rapporti giornalier circa 1 lavori compiuti, eseguiti o l'impiego
della manodopera e dei materiali. La direzione tecnica del cantiere si ritiene retribuita con “gli utili dell’impresa’ relativi alle
opere contabilizzate e nient’altro sard dovuto alla Ditta in merito. La ditta appaltatrice provvedera al termine di ogni lavoro
a rilasciare reladva dichiarazione di conformita completa del necessari allegati ove previsto dalle vigenti normative. E moltre
a carico della ditta Vesecuzione della prima verifica di sicurezza e di funzionaliti dell’impianto in base alle modifiche
apportate e la consegna della relativa documentazione. Tali onen sono a completo carico della ditta appaltatrice.

Per soddisfare le esigenze di intervento, Pimpresa dovra garantire un servizio di reperibilita, durante tutto Parco
delle 24 ore, nei giorni sia feriali che festivi, al fine di gatantire la sicurezza del patrimonio pubblico e la pubblica
incolumita. I costo di tale setvizio, si intende gid compreso allinterno dei prezzi delle singole lavorazioni riportate
nell’elenco prezzi contrattuale, e compteso quindi nell'importo contrattuale di aggindicazione.

Tale servizio dovra essere gestito e finanziato con mezzi propti delPappaltatore, con proprio personale, automezzi
e macchinari necessari.

Nel caso in cui Pimpresa non si renda repetibile o intertormpa i lavori, oltre all’applicazione della penale prevista, il
Comune si riserva la possibilita di tecedere dal contratto o fare effettuare i lavori da propria ditta di fiducia, con
spese a carico dell’appaltatore
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In considerazione di quanto sopra espresso ed evidenziato in particolare che la natura delle lavorazioni richieste
prevederd numerosi interventi di modesta entita ed importo, diversificati nello spazio ( immobili comunali
distribuiti su tutto il territorio comunale) e nel tempo (esigenze causate da imprevisti, lavori programmabili ma da
concordare in funzione delle esigenze delle attivita svolte alPinterno delle strutture oggetto di manutenzione,
piccoli lavori in economia, ecc.} &€ necessario che Pimpresa aggiudicataria disponga di una sede operativa tale da
permettere alle proprie squadre di lavoro di poter essere sul luogo dove bisognera effettuare i lavori richiesti nel
tempo massimo previsto. '

A tal fine Pappaltatore dovra possedere, prima di avere conferma del’aggiudicazione definitiva dell'appalto una
sede operativa nel territorio di Castellanza o comunque a distanza non supetiore di 30 (irenta) Km. dalia sede del
Municipio, ubicato in viale Rimembranze 4, Castellanza.

Il possesso della sede operativa deve tisultare dal certificato della C.C.I.A.A.

ART. 6 - CONSEGNA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI

Vista Pattivita della Stazione Appaltante e la particolare criticitd dei servizi svolt prevalentemente in tmmobili adibiti 2d uso
terziario e residenziali, le Javorazioni saranno subordinate alle esigenze di servizio dei singoli immobili.

Sono quindi da prevedere:

. patticolari accorgimenti tecnici per garantire la continuita di servizio
. lo svolgimento di operazioni di manutenzione in pi fasi
. la possibilita di dover attendere la disponibilitd dei locali

La stazione appaltatrice si riserva I'insindacabile facoltd di ordinare Pesecuzione di un lavoro entro un determinato periodo
di tempo senza che I'impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di speciali compensi.

Art. 6.1- Manutenzione ordinaria

E costituita dagli interventi finalizzati a limitare nel tempo il normale degrado d’uso dell’edificio, nonché a far fronte ad
eventi accidentali.

Art. 6.2— Manutenzione programmata

E’ costituita dagli interventi che comportano la sostituzione di parti guaste e/o elementi obsoleti, o non pil in grado di
offtire le dovute prestazioni con altre, anche non perfettamente identiche. In ogni caso tali azioni hanno il solo scopo di
rportare impianto nelle condiziont ordinare di esercizio senza apportare trasformazioni o ampliamentd. Qualora i
suddetti intetventi siano di impotto supetiore ad euro 1.000,00 (mille/00), olire IVA, dovranno essere
preventivamente quantificati dall’impresa appaltatrice ed autorizzati dall’amministrazione comunale. Il preventivo
dovra pervenire entro 10 giorni lavorativi dalla dehiesta.

ART. 7 EDIFICI OGGETTO DEI LAVORI INAPPALTO

1 lavori di mamutenzione di cui al presente capitolato speciale d’appalto dovranno essete eseguiti presso gl edifici e le aree
come meglio indicati nella tabella allegata al presente capitolato. Si precisa che Pelenco degli stabili & puramente indicativo
€ non esaustivo.

Art. 8 DURATA DELL'APPALTO

1l presente appalto ha durata dal 01/04,/2017 al 30/03/2019. Qualora la decadenza avvenga per disposizione della stazione
Appaltante, guesto avverrd senza pregiudizio al fisarcimento di eventuali danni dervanti dal comportamento
dell’ Appaltatore interessato.

Lo stesso si intenderd moltre concluso allorché Pimporto delle lavoraziomt eseguite raggiunga, al netto dello sconto di gara,
Itmpozrto contratruale pattuito.
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ART. 9- EVENTUALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA

L’Ente appaltante si riserva, inoltre, la pitt ampia facolta di affidare alla Ditta appaltatrice anche l'esecuzione di lavori di
manutenzione straordinaria, di opere di modifica e riordino dei suddett fabbricati di opere nuove, ecc., che si rendessero
necessarie nel corso del presente appalto. Le condizioni contrattuali per I'esecuzione di dette opere saranno quelle del
presente appalto, suscettibili di eventuali miglioramenti definiti in seguito a contrattazione vertente sullo specifico
lavoro da eseguire.

L'appaltatore & edotto che I'Amministrazione Comunale si riserva linsindacabile volontd di affidare agli stessi patti e
condizioni del presente capitolato maggiori lavorl nonché ultetiori interventi manutentivi oltre quelli previsti (intervent di
“somma urgenza®, lavori di manutenzione straordinaria, adeguamenti alle norme ecc.) che si rendessero necessari;
affidamenti che verranno autorizzati con dispositivi e relativi contratt distintamente rispetto al contratto e affidamento
otiginario, nel limite massimo del 20% dell’importo contratinale originale.

Art. 10 - CONTROVERSIE DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALITA’®

Qualora, per i lavor ordinati con le modalit e tempistiche di cui sopra, I'Appaltatore differisca nel loro inizio e/o
ultimazione oltre il termine concordato con la Ditezione Lavor, salvo il ditdtto dell' Amministrazione al risarcimento degli
eventuali maggiori danni, la penale per tale ritardo é fissata con le seguenti modaliri:

- In caso di inadempienza della categoria d'intervento determinata con priorita 01 IN EMERGENZA sara
applicata la penale del 1% in misura glornaliera;

- In caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata con priorita 02 URGENTE sara applicata la
penale del 0,5% in misura giornaliera;

- In caso di inadempienza della categoria d'intervento determinata con priorita 63 ORDINARIO sara applicata la
penale del 0,2% in misura giornaliera;

- In caso di inadempienza della categora d’intervento determinata con priorita 04 PROGRAMMATO sara
applicata la penale del 0,1% in misura giornaliera;

L’applicazione della penale sard preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza, inviata tramite mail o fax o pec, alla
quale la ditta avrd facoltd di presentare le controdeduzioni a pena di decadenza, entro 15 giomi naturali e consecutivi dall’
invio della contestazione.

Qualora 'ammontare delle stesse superi il 10%% dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento promuove I'avvio
delle procedure previste per la tisoluzione contrattuale.

Sono dovut dall'impresa gli ulteriod danni subid dalla Stazione Appaltante a seguito dellinadempienza o della rsoluzione
del contratto. Le infrazioni saranno accertate in contraddittorio con limpresa appaltatrice. L'importo della penale sara
trattenuto, sulla fattura successiva alla contestazione.

L’impresa ¢ inoltre tenuta a rispondere tramite la propria assicurazione RCT, nei confronti di terzi per qualsiasi evento
dannoso verificatosi successivamente all’emanazione di O.D.L. con priotita 01 e 02 ¢ per il quale il ritardo determini un
aggravio del danno emergente.

Gli operai e i mezzi d'opera da impiegare per i suddetti lavori dovranno essere forniti dall'Appaltatore in misura sufficiente a
soddisfare le esigenze che di volta in volta sl prospettino.

Non verra tollerata Peventuale mancanza di attrezzature specifiche all’esecuzione dei lavor, quindi UAppaltatore dovra
attrezzare adeguatamente il proprio personale.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di segnalare giornalmente all’'U.T. la dislocazione e il nominativo degli operal che saranno
impiegati nella giornata.

Qualora "Appaltatore, prima o durante il corso dei singoli interventi, ritenesse opportuno eseguire opere o forniture di
materiali dissimili da quanto indicato nell'ordine di servizio dovra tempestivamente informare LT, astenendosi, in
mancanza di specifica autotizzazione, dall'iniziare o dare seguito alle opere di variante.
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_ L’Appaltatore dovra provvedere ad inviare giornalmente, nelle ore fissate in accordo con 'U.T., il proprio “Preposto ai
: Lavor * il quale sard tenuto a relazionare sui lavori svolt ed a programmare quelli da eseguire nella giornata lavorativa
successiva.

11 sabato ¢ considerato lavorativo a tutti gli effetti, quindi, anche se in genere PAmministrazione non concede
lavori in tali giomate, PAppaltatore dovra provvedere a fornire quanto richiesto su semplice richiesta.

A lavord ultimati ' Appaltatore presenterd una bolla relativa all'intervento per le necessarie verifiche. Verranno fatti i controlli
¢ le verfiche del caso dopodiché, nel tempo minimo di 15 gg, si potranno iitirare le bolle wvistate dai tecnici
dell’ Amministrazione.

Qualora si verificassero contestazioni da patte dall’lU'T. comunicheri la sospensione della bolla tramite lettera scritta o
semplice contestazione telefonica e PAppaltatote sard chiamato a glustificare il proprio operato presso I'Amministrazione
e/ 0 presso la localitd in cui i lavori furono svolt.

In questo caso i tempi per la restituzione delle bolle saranno prorogati fine alla definizione della contestazione.

At 11- GARANZIE E SPESE CONTRATTUALI

A senst dellarticolo 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, agli offetenti ¢ tichiesta una cauzione provvisoria, con le modalitd e
alle condizioni di cui alla Lettera di Invito.

L'esecutore dei lavod, prima della stipula del contratio & obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% come
disciplinato dall’art. 103 del D.Lgs.50/2016.

Sono a catico dell'appaltatote tutte le spese contemplate negli art. 139 del D.P.R. 207/10.

Art. 12- SUBAPPALTO

B’ fatto divieto alla ditra appaltatrice sotto pena di risoluzione immediata del contratto, con perdita della garanzia nonché
del nsarcimento di tutte le maggion spese e danni che derivassero in conseguenza per la risoluzione anticipata stessa, di
cedere direttamente o indirettamente i servizi oggetto dell’appalto, salvo che non ne riceva formale consenso dell’ente per
eventuali attivita accessore.

Art. 13- VARIAZIONI DELLE OPERE

Non & consentito introdurre variaziom qualitative? ai lavod oggetto dell'appalto, che devono essete realizzate secondo le
previsioni dei documenti di contratto.

In ogni caso non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza prevestivo
ordine scritto della Direzione Lavor, nel quale sia richiamata l'intervenuta approvazione da parte dell'Amministrazione
Appaltante, cié anche nel caso in cui la Direzione Lavori stessa non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante
I'esecuzione di dette variant.

L'Amministrazione Appaltante, avrd la facoltd discrezionale di accettare eventuali modifiche come sopra eseguite qualora
riconosca che il lavoro sia accettabile senza pregindizio; in tal caso comunque nulla sard dovato all'Appaltatore pet presunt
maggiori oneri.

L'appaltatore ¢ edotto che eventuali variazioni in diminuzione delle consistenze allegate al presente Capitolato, per qualsiasi
causa verificatesi non determineranno a suo favore diritto ad indennita alcuna, né potrd pretendete, per questo, alcun
maggiore compenso per i lavori effettivamente compiut.

Art. 14 - ONERIA CARICO DELL'TMPRESA

Satanno a carico dell'impresa appaltatrice dei lavod tutd gli obblighi e gli oneri previst dalla vigente normativa, in
particolare quelli previsti dall'art. 5 del D.M. LL.PP. 145/2000.

Saranno pute a carico della Ditta appaltatrice dei lavori le spese di bollatura degli atti contabili,
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Al fini della sicurezza sui luoghi di lavoro troveranno applicazione: il D.L.vo 81/2008 e s.m.i..

L'appaltatore & tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
sicurezza, salute, assicurazione ¢ assistenza dei lavoratort.

Art. 15 - DIREZIONE TECNICA DEL CANTIERE - DIRETTORE TECNICO E RESPONSABILE DI
CANTIERE

L'appaltatore dovra nominate, a sua cura ¢ spese, una persona professionalmente qualificata ed esperta quale "Direttore €
Responsabile di cantiere” che satd petsonalmente responsabile dell'organizzazione e conduzione del cantiere ed in generale
della perfetta esecuzione dei lavori appaltati, ferma restando la responsabilita dell' Appaltatore.

Il Direttore e Responsabile di cantiere:

- rappresentera 1'Appaltatore a tuttl gli effetd per cui tutte le comunicazioni ¢ le disposizioni ad esso impartite dal
Committente, tramite la Direzione Lavor, si intendono come date all' Appaltatore;

- avrd l'obbligo della presenza continua in cantiere per tutta la durata dei lavori e non potri essere sostituito senza
Fautorizzazione del Committente;

- dovra far osservate, sotto esclusiva responsabiliti sua e dell'Appaltatore, tutte le norme antinfortunistiche stabilite
per legge ed in genere tuttl i provvediment ¢ le cautele atte a garantire, in ogni caso, I'mcolumita del proprio personale e di
qualsiasi terzo e ad evitare danni di ogni specie sia alle persone che a cose;

- dovri attenersi e fare osservare tutte le prescrizioni contenute nel "Piano Operativo di Sicurezza", legge 81/2008 e
successive modifiche e/o integrazioni.

I nominativo del Direttore Responsabile di Cantiere dovrd essere comunicato al Committente, anche per il gradimento
dello stesso, prima della data di inizio di installazione del cantiere.

La Direzione lavor comunque potrd ottenete, nel corso dei lavor, dietro semplice richiesta, la sostituzione del Direttore €
Responsabile di cantiere con altre persone come sopra qualificate.

L'Appaltatore dovrd assicurarsi della piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto da parte del proprio
Direttote ¢ Responsabile di cantiere. '

Art. 16 - RESPONSABILITA CIVILI E PENALI - ASSICURAZIONI

L'Appaltatore ha la piena responsabilita dell'esecuzione dei lavori appaltati e delle opere realizzate, secondo 1l progetto
dell'opera, le specifiche e le istruzioni del Direttore dei Lavor.

L'Appaltatore € anche totalmente responsabile dei danni che potessero verificarsi, sia verso il Committente che verso terzi, a
causa del mancato adempimento di quanto prescritto dal presente Capitolato e dei danni che, anche se involontari, a causa
dei lavor, potessero detivare alle opexe, alle persone o alle cose, anche se di terzi.

In particolare I'Appaltatore sard tenuto a rifondere al Committente, e cid oltre le penali stabilite, tutd 1 danni conseguenti afla
“mancata consegna nel termini stabiliti e ancor pit in particolare quelli denivant dalla perdita det benefici fiscali, qualora, a
causa del rtardo, i lavor non fossero ultimati nei termini previsd dalla Legge per i godimento di benefici e di agevolaziont
fiscali e/o finanziamenti.

Comunque, tutte le convenzioni particolad, stabilite nel presente Capitolato, non fanno venire meno la responsabilita
dell'Appaltatore verso il Committente o i suoi aventi causa in dipendenza dell'art. 1669 del Codice Civile e di tutte le altri
Leggi in vigore e che potranno sopravvenire nel corso dei lavori.

In nessun caso ["Appaltatore poira chiedere in uso attrezzature, utensili o apparecchi in penere di proprietd del Committente
:  LAPP potr - 1€, utes Pp g prop.
presenti entro i localt e/o aree nei quali si stanno eseguendo 1 lavori.

Nel caso di concessione in uso di ponteggt o attrezzature ad altri, rimane all'Appaltatore la responsabiliti dell’efficienza e
della rispondenza alle norme di sicurezza. :
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L'Appaltatore ¢ responsabile dell'organizzazione del cantiere, dellimpiego di mezzi d'opera, dell'attuazione delle opere
provvisionali, nonché dell'adozione di quanto previsto dalle Leggi € dai Regolamenti vigenti e suggerito dalla pratica, al fine
di evitare danni, sinistti ed infortuni alle maestranze impiegate in cantiere, della disciplina delle proprie maestranze e di
quelle dei subappaltatori, della fedele esecuzione del progetto e della esecuzione degli ordint impartiti dalla Direzione dei
Tavon in conformita alle pattuizioni contrattuali in modo che le opete eseguite risultine a tutti gli effetti collaudabili.

L'Appaltatore ¢ inoltre responsabile della sicurezza del transito, sia diurno che notturno, nei tratti di strade pubbliche ¢
private interessate dai lavori, per cui dovrd ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice della Strada e di qualsiasi altro Ente
interessato ¢ predisporre tutto quanto stabilito quali: segnalazioni regolamentari diurne e notturne; cartelli, dispositivi di
dluminazione sempre efficient, tutti 1 segnali occorrent compresi quelli relativi alla presenza di scavi, depositi, macchinar,
veicoli, deviazioni, sbarramenti, ecc. Tali segnali dovranno essere tenuti efficienti anche durante i periodi di eventuale
sospensione dei lavod.

Considerata la natura dei lavor, nell'esecuzione degli stessi ITmptesa dovra rispettate scrupolosamente quanto previsto nel
Piano per la sicurezza fisica dei lavoratori e mettere in pratica tutti gl accorgiment prescritti dalle norme sulla prevenzione
degli infortuni sul lavorc e della normale prudenza, atti a prevenire incidenti. In ogni caso l'impresa assuntrice si riterra
assolutamente responsabile, nel piu largo senso, sollevando di ogni spesa e responsabiliti I'Amministrazione appaltante e la
Direzione dei lavor, per eventuali infortuni o incidenti.

Al sensi dell’art. 103 ¢. 7 del D. Lgs. 50/2016 I'Impresa appaltatrice & obbligata a stipulate una o pit polizze assicurative che
tenganc indenni la Stazione appaltante da tutti i tischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivant da
error di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiote, e che prevedano anche una
garanzia di responsabiliti civile per danni a terzi nelP’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato dii
collaudo provvisodio.

Di conseguenza é onere dell’Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel cotrispettivo dell’appalto, Paccensione:

1) Di una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impiant ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso di espletamento del servizio. 1l
massimale di tale polizza deve essere non infetiore ad € 30.000,00.

2) I2i una polizza relativa alla responsabilita civile vetso terzi per un massimale non infetlore ad € 500.000,00.

Art. 17- RAPPRESENTANTE DELI’APPALTATORE E DOMICILIO

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e net modi dit cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale
domicilio si intendono rtnalmente effettnate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ¢ ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.

Art. 18 - RESPONSABILITA' DELL’APPALTATORE

L'Appaltatore esegue i lavor sotto la propria esclusiva tesponsabiliti, assumendone tutte le conseguenze nei confrond della
committente e di terzi; pertanto sard in obbligo di adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni
cautela necessari a garantire la vita e lincolumiti degli operal, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per
evitare qualsiasi danno a beni pubblici e prvad.

Art. 19 - NORME GENERALI SUI MATERIALIL I COMPONENTI, I SISTEMI E L’ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opete, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsisterni di
impiant tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in mateda di
qualiti, provenienza e accettazione del materiali ¢ componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisit di
prestazione ¢ le modalita di csecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole vocl allegata allo stesso capitolato.
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2. Per quanto riguarda accettazione, la qualiti e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e
Peventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente ghi articoli 16 ¢ 17 del capitolato generale d’appalto.

Art. 20 - DETERMINAZIONE DEI PREZZT
I lavori si intendono appaltati preminentemente a misura in base alPelenco prezzi sopra citato.

Nel caso di lavot, noleggi, materiali non compresi sullelenco del prezzi sopra citato, 1 relativi importi andranno
. , nolegg prezsi sopra citato, P
preventivamente concotdati con I'U.T.

Tuttl i prezzi saranno soggetti al ribasso offerto dall’ Appaltatore in sede di Gara d’Appalto.

Art. 21 PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI OPERAI

Ia Ditta vincitrice del’appalto, 15 giomni prima della consegna dei lavor, dovra fornire alla stazione appaltante
un’autocertificazione contenente Pelenco del proprio personale impiegato nell’espleramento dei lavori in appalto, indicante il
nominativo ¢ la qualtfica di ogni lavoratore.

Quanto detto andra ripetuto ogni qual volta venga impiegata mano d’opera non risultante dalla dichiarazione iniziale.

Art. 22 VALUTAZIONE E PAGAMENTO DEI LAVORI — DIVIETO CESSIONE CREDITI

Le opere in appalto saranno determinate, quando possibile, con misure geometriche escluso ogni altro metodo, per quanto
applicabili.

Per i lavori ove non sia possibile la misurazione geometrica si provvederd in economia con operai, mezzi d’opera, provviste

fornite dall’Appaltatore.

I compensi per le prestazioni del lavoro decorreranno dall'ora in cui gli automezzi raggiungono il Municipio pet
iniziare lo stesso sugli itinerari stabiliti. Le ore di effettivo servizio che saranno retribuite alla ditta sono quelle
risultanti dai Buoni Lavoro.

Gli operai per i lavod in economia dovranno essete idonei ai lavor da eseguirsi e provvistl dei necessan attrezzi.

Si ritiene assunto che la Squadra Tipo sia composta da un operaio qualificato ed un manovale; pestanto questo sari il
dovuto anche nel caso di presenza sul posto di lavoro di mano d’opera maggiormente qualificata.

Per i materiali quanto indicato sulle bolle di lavorazione dove andra evidenziato Pesatto riferimento agli elenchi prezzi
allegati.

I pagamenti avvengono sccondo le seguenti modalitd le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno
contabilizzate bimestralmente;

I pagamenti saranno comunque disposti nel rispetto delle disposizioni piu recentt in materia di assolvimento degli obblighi
previdenziali ed assistenziali del personale (DURC).

La Stazione Appaltante provvede al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture emesse dall'impresa,
vistate dal Responsabile del Procedimento, con deduzione delle spese e/o penali delle quali Pimpresa
appaltatrice fosse in debito verso Pamministrazione comunale .

La cessione di credito, per quanto non previsto dal presente articolo, ¢ disciplinata dall'art 106, comma 13 del D.Lgs.
50/2016.

Il Comune di Castellanza ha ritenuto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 2/08/2016, di non aderire a
cessioni di credid derivant da contratti di servizi, concessioni, forniture e lavor, salvo il caso di cessioni di credito in
applicazione della misura “CreditoinCassa” di promossa da Regione Lombardia per crediti gia maturati e certi, liquidi ed
esigibili; pertanto ai fini del presente capitolato e dei relativi contratti stipulati sussiste il divieto di cessione anche ai
termmini dell'art. 9 della Legge n. 2248 del 20/03/1865, s.m.i., “Legge sul contenzioso amministrative”, tuttora i
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vigore, che stabilisce quanto segue: “Sul prezzo dei contratti in corso non potra avere effetto alcun sequestro, né
convenirsi cessione, se non vi aderisca I'amministrazione interessata®.

Art. 23 DISCIPLINA NET CANTIERI

L’Appaltatore deve mantenere le discipline nelle localitd ove sard chiamato a svolgere il proptio lavero ed ha Pobbligo di
osservate e fare osservare dai suoi addetti ed operai le Leggi, 1 Regolamentl e le obbligazioni in genere assunte con il
contratto.

L'appaltatore & comunque, responsabile dei danni cavsat dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi addetti ed agenti, nonché
dalla malafede o dalla frode nella somministrazione e nell'impiego dei materialt.

La ditta dovra inviare prima dell'inizio dei lavori la seguente documentazione:

- dichiarazione di attuazione dell’osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei
rschi relativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle
poste in atto dal Committente,

- Dichiarazione di avvenuta Valutazione dei Rischi ai sensi del Tr.Lgs. 81/08 relativa agli intetventi oggetto dell’offerta,
nonché;

- idoneita alla mansione affidata da parte del personale operante, a seguito di protocollo di sorveglianza sanitaria
realizzato dal medice compente aziendale (visite preventive e periodiche);

- addestramento, informazione e formazione del personale opetante sui fischi specifici relativi alla mansione svolta ai
sensi degli articoli 36 ¢ 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81;

- dotazione al personale operante di idonei Dispositivi di Protezione Individuale cosi come evidenziato nel
Documento di valutazione dei rischi stilato ai sensi deli’art. 17 del I>.Lgs. 9 aprile 2008 n.81.

Art. 24 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Olere agh oneri di cui agli Art 16, 17, 18,e 19 del Capitolato Generale di Appalto del Ministero dei LL.PP. ed agli altri
indicatt nel presente Capitolato Speciale, I'Appaltatore, senza corresponsione di alcun compenso aggiuntivo da parte
dell' Amministrazione, dovra fornire ghi automezzi idonei allo spostamento degli operai nell'ambito degli stabili e delle aree
interessati all'esecuzione dei lavorti.

A carico dell' Appaltatore saranno altresi gli oneri ed obblighi seguenti:

. L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e prove che verranno in ogni tempo ordinate dalla
Direzione Lavort, su materiali ¢ manufatti da impiegarsi.

. La fornitura e manutenzione det cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punt presctitti e di quanto
altro indicato dalle dispostzioni legislative vigentl a scopo di sicurezza.

. Ogni e qualsiasi altro onere atto a rendere eseguibili i lavori di che trattasi, intendendo compresi gli oneri e le
tichieste di eventuall autorizzazioni per la rimozione o lallontanamento a discarica di qualsiasi materiale o manufatto
esistente nel sopra o sotto suolo che ostacoli il buon andamento dei lavoti, intendendosi espressamente accettato da parte
dell' Appaltatore lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l'area al momento della sua consegna all' Appaltatore.

. La custodia, la guardia e la sorveglianza del cantiere, sia di giorno che di notte, con il personale necessatio, di tutti i
manufatt e materiali in esso esistenti, nonché a tutte le cose dell' Amministrazione consegnate all' Appaltatote, sotto la piena
ed esclusiva responsabilita dell Appaltatore medesimo; ¢id anche dutante eventuali periodi di sospensione dei lavor e fino
alla presa in consegna dell'opera da parte dell' Amministrazione.

. Ove in conseguenza i occupazioni abusive degli immobili non imputabili a fatto o colpa dell'Appaltatore si
verficassero danneggiamentl alle opere realizzate, I'Appaltatore sard tenuto al loro ripristine ai prezzi di elenco fino afla
concorrenza del quinto in pitl dell'importo di contratto. Resta inteso che I'Appaltatore non potrd avanzare ulteriori pretese
comungue inetent ad asseriti danni indotti.
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. Ogni dpristino di opere danneggiate in conseguenza dell'esecuzione dei lavori.

. Le spese, i contribut, 1 diritti, le forniture, le prestazioni tuite occorrenti per ghi allacciamenti provvisori dei servizi
di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessarie per la buona esecuzione dei lavori, nonché le spese per le
utenze ed i consumi dipendenti dat predetti servizi.

. L'Appaltatore ha Iobbligo di concedere, con il fimborso delle spese, I'uso dei predetti servizi alle eventuali altre
Ditte che eseguono forniture o lavor per conto dell' Amministrazione.

. Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza contrattuale, I'Appaltatore dovrd completamente sgombrare tutti 1 localt
adibiti 2 deposito di materiali, attrezzi e mezzi d'opera di sua proprieta da ogni localita lavorativa e provvedere inoltre, con
personale idoneo, alla pulizia completa e tadicale dei locali di cui sopra o di qualsiasi altra opera interessata in qualche modo
dai lavori oggetto del contratto.

. Patticolare cura dovri essere posta nella pulizia dei vetri, dei paviment, degli apparecchi igienici e loro accessoti.

. Qualora I'Appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, I'Amministrazione provvederi d'ufficio con rtenuta delle
spese sostenute sulla liquidazione a saldo lavor.

. E' escluso in via assoluta ogni compenso all' Appaltatore per danni alle opete eseguite, danni o perdite di materiali o
attrezzi, danni alle opere provvisionali, anche se dipendenti da terzi. L'Appaltatore deve essete assicurato agli effetti della
responsabilita civile nei confronti di terzi; resta inteso che I'Appaltatore € pienamente responsabile di ogni eventuale danno,
a persone o cose, dipendente dai lavori oggetto del presente appalto.

. L'amministrazione e la Direzione Lavor saranno comunque esonerati da ogni e qualsiasi responsabiliti per sinistri
dovuti ad inadempimenti dell' Appaltatore, del suo preposto ¢ dei suoi dipendenti.

. L'Appaltatore deve tener conto che i lavori a lui affidati si eseguono in stabili abitati e pertanto dovrd avere la
massima cura affinché in ogni momento sia garantita l'agibilitd degli spazi comuni per quanto riguarda il passaggio delle
persone e degli autoveicoli; sono pure a carico dello stesso la somministrazione degli attrezzi alla manodopera e tutte le
opete provvisionali necessare all'esecuzione dei lavort.

. L'Appaltatore dovrd mantenere la disciplina nel nogo di lavoro ed ¢ obbligato a far osservare alla manodopera le
ptesctiziond ricevute, le leggi ed 1 regolamenti.

. L'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione Lavori su qualsiasi struttura portante
interessata dai lavor.

. Qualora i lavori interessino o influiscano sul comportamento strutturale di parti o componenti dell'edificio quali:

. Coperture, balconi, aggetti, cornici, fasce marcapiano, gronde, camini, vani ascensori, 'Appaltatore ha l'obbligo
della verifica statica e della denuncia di legge pet opere in cemento armato, legno o ferro, oltre a fornire all’ Amministrazione
relazione ed elementi di calcolo eseguiti da un professionista abilitato, al fine di assicurare la conformita dei lavori eseguiti
alla normativa vigente,

. L'Appaltatore dovtd garantire la repetibilith, in caso di interventi urgenti, olite che del personale
opetativo preposto a detto setvizio, di una adeguata direzione tecnica per I'approntamento dei mezzi d'opera e
materiali necessati in otati extra lavorativi e nei giorni festivi.

Art. 25 DIFETTI DI COSTRUZIONE O NEf MATERIALI

Ferma la facolta riservata alla Stazione Appaltante di apportare modifiche, I'Appaltatore deve demolire o smontare € rifare a
Sue spese, 1 lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualiti, misura o peso, inferiori a quell
concordati e prescritti. Qualora egli non ottemper all'ordine ricevuto, si procedera d'ufficio alla demolizione ed al
rifacimento det lavori sopraddetti, addebitandogli il relativo importo di materiali e mano d'opera.

Se la Direzioni dei Lavori presume che esistano difetti di costruzione, potra ordinare l'effettuazione degli accertamenti che
dterrd opportun.

Pagina 15



COMUNE DI CASTELLANZA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
SERVIZIO DA IDRAULKCO
Biennio 2017-2019

Quando stano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Appaltatore, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche
quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purché sia stato regolatmente chiesto di effettnare gl
accertamenti, I'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese di verifica ¢ di quelle per il tifacimento delle opere
eventualmente demolite/smontate escluso ogni altro indennizzo o compenso.

Art. 26 ULTIMAZIONE DEI LAVORI -

Dalla data dell'esecuzione del lavoro decorrera il petiodo di responsabiliti extracontrattuale di cui agli articoli 1667
"difformiti e vizi dell'opera” ¢ 1668 del Codice Civile "contenuto della garanzia per difetti dell'opera”.

ART. 27 CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione del presente Capitolato & competente il Foro di Busto
Aursizio.

ART. 28 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'Appaltatore & tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e,
dove necessatio, dovra intervenire con personale appositamente formato in materia. Si precisa che, con riferimento alle
disposizioni contenute nella L. 123/07 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell' Autoritd per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavor, servizl ¢ forniture n. 3 del 5/3/2008), nell'affidamento in oggetto sussistono dschi da
interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto 2 quelle misure di sicurezza, a carico
dell'impresa, connesse ai rischi detivanti dalle proprie attiviti. I costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di gara sono
pettanto comprensivi di quelli per i rischi jnterferenwiali. Al sensi del D.Lgs. 81/08, Pamministrazione Comunale
provvederd a fornire all'Appaltatore informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui & destinato ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attivitd in essere in ogni stabile, che egli stesso dovrd
sottoscrivere per presa visione. L'Amministrazione provvede a redigete, in stretta collaborazione con I'Appaltatore, il
documento di cui all'articolo 3, comma 1 della Legge n. 123 del 3/8/2007. A tal fine I'Appaltatore provvede ad inviare
ptesso 1 luoghi di lavoro, coordinandosi con i diversi Responsabili, il proprio Responsablle del Servizio di Prevenzione e
Protezione, di cui al D.Lgs. 81/2008, o suo delegato.

ART. 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — ESECUZIONE D’UFFICIO DET LAVORT

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di
15 giorni, senza necessitd di ulterior adempimenti, nei seguent casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavor;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori dpuardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunziont o diffide fattegli, nei tepmini imposti dagli stessi provvedimenti,

¢) manifesta incapacita o tnidoneita, anche sclo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sufla prevenzione degli infortuni, la sieutezza sul lavoro e le assicurazioni
obbligatorie del personale;

€) sospensione dei lavorl o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavor, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

g) non fspondenza dei beni fornit alle specifiche di contratto,

h} nel caso di mancato rspetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavorator di cui al decreto legislativo n.
81/2008;
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2. II contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavord, quali it
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatotie o cautelari che inibiscono la capaciti di contrattare con la pubblica
amministrazione.

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione
appaltante ¢ fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con
la contestuale indicazione della data alla quale avrid luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa lnogo, in contraddittorio fra il direttore
dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavor, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti
in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per Peventuale riutilizzo ¢ alla determinazione
del relativo costo.

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, 1 rapporti
economici con questo o con il curatore sono definit, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione
appaltante, nel seguente modo:

Per l'esecuzione di tali lavor I"Amministrazione fard uso delle somme che risultassero a credito dell'Appaltatore e di
quelle depositate a garanzia,

Art. 30 DANNI DI FORZA MAGGIORE
I danni dipendenti da causa di forza maggiose saranno soggetti alla procedura di cui all'art. 20 del D.M. LL.PP. 145/2000.

Resta contrattualmente stabilito che non saranno considerad come danni di forza maggiore gh scoscendimenti, le solcature
ed analoghi guasti che fossero causati da pioggta, gelo, sicciti e simili event essendo I'Appaltatore tenuto a cautelarsi contro
di essi e ad eliminarne gl effetti ed i pericoli.

Rimane pertanto stabilito che, per la riparazione di tali danni, dovra provvedere a sua cura e spese.

Resta contrattualmente stabilito, infine, che non sard ticonosciuto alcun risarcimento per danni arrecati a passaggi provvisorl
E 3 P p
per il mantenimento del transito, anche se dipendenti da cause di forza maggiore.

Nessun compenso inoltre ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso, anche in parte, la colpa dell' Appaltatore
e/o del personale alle sue dipendenze e per danni e perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di
servizio.

Art. 31 - REVISIONE PREZZT

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. ), del D. Lgs. 50/2016, se il prezzo di singoli materiali da
costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per
cento tispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta
con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metd della percentuale
eccedente 1l 10 per cento, alle seguenti condizioni:

2) allinfuod di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzatt impegni di spesa
comportanti nuovi 0 maggiori oneri per 'amministrazione comrnittente;

b) la compensazione ¢ determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per
cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare
precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dal Direttore dei lavos;

¢) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di fserve ma a semplice richiesta di una delle parti
che ne abbia interesse, accreditando o addebitando 1 relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano
maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione
lavori se non ¢ ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso.

Pagina 17



COMUNE DI CASTELLANZA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
SERVIZIO DA IDRAULICO
Biennio 2017-2019

Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavod si protrae
fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto st applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei favori al
netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in
cut la differenza tra il tasso di inflazione reale ¢ il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al
2% (due per cento), allimporto dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per Pulimazione dei lavori
stesst.

La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o Iapplicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve
essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei
relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al
comma 2 e allapplicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

ART. 32 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONT

Al sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della
procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d’Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalita
inerenti al relativo procedimento amministrativo.

Per ogni ultetiore informazione di ordine tecnico ¢ possibile fvolgersi al Settore Tecnico negli orari d’apertura al pubblico

oppute ricorrendo all'indirizzo e-mail tecnico{@comune.castellanza. va.it., al numero telefonico 0331.526.221-254 od al
numero di fax 0331.526.222.

I1 RESPONSABILE
DEL SERVIZIO MANUTENZIO

Geoap.| Ellisa Bissoln
Febbraio 2017. & (

STABILI
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ELENCO FABBRICATI OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO (non esaustivo)

1ASILO NIDO SOLDINI Via Vittorio Veneto
2SCUQLA primaria DE AMICIS [Viale Lombardia angolo Via Moncucco
3SCU0LA ELEM. NUOVA MANZONI Via San Giovanni, 8

(ALDO MORO )

SCUOLAMEDIA L. DA VINCI +

(Via dei Platani, 5
palestra

SCENTRO CIVICO POLIVALENTE  [P.zza Soldini

6VILLA POMINI 'Via Don Testori
CENTRO POLIFUNZIONALE (
7INUOVA BIBLIOTECA ) + SALA Via Don Bettinelli
FESTE
SMUNICIPIO [Viale Rimembranze, 4
9CESIL - parcheggio - Via Pomini, 13
10SEDE PROTEZ CIVILE Via Bernocchi, 18
11 TORRIONE Via Bernoechi
1ZParcheggio stazione FINM Via rieti Busto Arsizio
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DOCUMENTQ UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALT

{DUVRI preliminare}
Appaltatore: Comune di Castellanza
Descrizione lavori/appalto: OPERE DA IDRAULICO
Sede dei lavori:
In fase preliminare si evidenziano i seguenti rischi interferenziali e relative e misure di prevenzione e
protezione:
Identificazione Potenziali Rischi Dovuti All'Inkerferenza

[ ] Caduta Oggetti dall’Alto [ 1 Caduta dall’Alto [ ] Passaggio Automezzi

[ ] Sostanze Comburenti [ 1 Materiali Inflammabili ] Presenza di Gas

[ ] Elettrocuzicne [ ] Presenza Agenti Biologici [ ] Rumore > 80 dB(A}

[ ] Superfici Calde [ 1 Proiezione Schegge [ ] Proiezicne Scintille

[ ] Presenza Atmosfere Esplosive [ 1 Recipienti in Pressione { ] Hluminazione limitata [ )
[ 1 Rurnore > 85 dB(A) [ } Rumaore > 87 dB{A)

[10111]

Nota: casella vueta = assenza rischio 1 = Rischio Lieve 2 = Rischio Medio 3 = Rischio Grave 4 = Rischio Gravissimo
Annotazioni:

Prescrizioni di Sicurezza - Misure di Controlio Specifiche
Intervento da realizzare A cura di Intervento da realizzare a cura dell'impresa esecutrice dei lavori
- Transennare/delimitare la zona di lavoro
- Predisporre Idoneo Ponteggio
- Schermare le zone adiacenti
- Installare Protezioni contro la caduta di oggetti
- Impiego Attrezzature ATEX
- Qperare senza Fiamme Libere
Annctazioni:

Dispositivi di Protezione Obbligatori

[ ] Calzature Antiscivoio [ ] Calzature con Lamina [ 1 Maschera con Filtro

[ 1 Eimetto di Protezione [ 1 Protettori Acustici [ 1 Imbracatura di Sicurezza
[ ] Occhiali Protezione [ 1Guanti in lattice [ ] Guanti in gomma
Annotazioni:
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Dichiarazione Appaltatore
I SOLEOSCIIEED veveeeii it s nns Responsabile della ... dichiara di aver preso visione dei rischi

di interferenza e delle prescrizioni di sicurezza sopra riportate, di aver disposto per l'adozione delle necessarie misure di
prevenzione e proteziong, anche relative alla specificita dell’intervento; di aver in-formato il proprio personale circa i
comportamenti da mantenere, i rischi presenti e le misure di prevenzione e protezione stesse.

NOMINALIVO vvevicri i raaans (20T TP [l 1= T
Annotazioni:
COMUNE DI CASTELLANZA APPALTATORE
nome € cognome nome e cognome
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