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Art. 1- OGGETTO DELL'APPALTO

L’appalto ha per oggetto Pesecuzione di opere, prestazioni di mano d’opera e fornitura dei materiali necessari alla
manutenzione delle opere da fabbro degli stabili comunali e degli immobili di propsietd del Comune di Castellanza e delle
relative aree esterne di pertinenza per il pedodo dal 01/04/2017 al 30/03/2019.

Per manutenzione da fabbro si intende il complesso delle azioni necessarie a ripristinare o mantenete nel tempo I'efficienza
funzionale e le prestazioni nominali di tutd i component, le apparecchiature ed i materiali che costituiscono Iimpianto. Essa
ha lo scopo di:

garantire il livello di sicurezza previsto e, se possibile, incrementatlo in relazione all'evoluzione tecnologica;

ridurre la frequenza dei guasti ed i tempi di dparazione, ottimizzando le procedure di intervento e garantendo la
disponibiliti dei ricambsi;

garantire Peffettuazione delle verifiche pedodiche previste dalle legpi e dalle norme tecniche;

garantire che il corretto funzionamento degli impianti si estenda 1l pin possibile nel terapo.

E’ compreso inoltre:

Interventi per riparazione opere in ferro, alluminio, acciaio o altro materiale metallico
Interventi di tiparazione serramenti, cancellate, basculanti, portoni di qualsiasi materiale
Realizzazione e posa di nuovi manufatti in ferro, alluminio, acciaio e quant’altro materiale metallico;

Preventivaztone per le opere suaccennate ed il tipristino dei danni coperti da polizza assicurativa

I prezzi di appalto sono remuneratl di tuttl gli accesson ¢ le lavorazioni necessarie per realizzare 1 lavori oggetto del presente
capitolato speciale a pexfetta regola darte quali:

lo smaltdmento di tutti 1 dfiuti quali partl e componenti esauste degli impiant esistenti o residui delle lavorazions;

la campionatura dei materiali qualora non siano pinn disponibili componenti della stessa marca ¢ modello di quelli
attualmente installad o nel caso di opere migliorative e/0 ampliament;

il trasportte, il carico, lo scatico, il sollevamento al piano d'impiege di tuttl 1 matenali necessari;

i materiali necessari per linstallazione e limpiego dei ponteggi, dei trabattelli, delle piattaforme elevatrici e delle gru
occorrentl pet lavorare in quota;

la pulizia delle aree dai materiali di pertinenza, il carico ed il trasporto a discarica del materiale di risulta e degli
imballaggi, gl oneri di discarica;
gli eventuali maggiori oneti detivanti dall'esecuzione delle opere in presenza di arredi e/o di altro matedale

depositato/installato nell'edificio;

gli eventuali maggior oned derivanti dall'esecuzione contemporanea da parte delle altre ditte present sul posto di
qualsiast intervento;

tutto quanto altro occorrente, anche s¢ non espressamente contenuto nei documenti della proceduta, pet eseguire 2
regola d’arte ed in accordo con le prescrizioni delle norme UNI i lavor di manutenzione degli impianti da fabbro
degli edifici di proprieta dell’amministrazione commmale.

Tutd i lavori vanno eseguiti con I'impiego di materiall di prima qualitd aspondenti alle normative tecniche vigenti, idonei in
funzione della tipologia dell’ambiente di installazione e comunque di gradimento della Direzione Lavori. I lavor andranno
altresi realizzati implegando personale idoneo ed addestrato per le lavorazioni richieste, dotato di attrezzatura e mezzi
meccanici adeguati e talt da assicurare la puntuale ultimazione e realizzazione a perfetta regola d’arte, nonché tutte le cautele
necessarie derivanti dai patticolari ambienti interessati dagli interventi e i dispositivi di protezione individuale (DPI}.

Opete da fabbro, etc,
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Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo la regofa d’arte e le prescrizioni di cui alle normative vigenti ed in
modo che gli impianti rispondano petfettamente a tutte le condizioni, caratteristiche e qualita idonea con utilizzo di
materiali di primaria marca; tottl 1 matedali sono soggett alla approvazione della D.LL.. Tutti materiali dovranno essere
conformi alle norme previste dal settore , come le norme CEI, EN, UNI etc. € possedere marchiatura CE e il marchio di
qualiti IMQ (dove previsto); le installazioni e le opere in genere dovranno inoltre essere realizzate in accordo ai manuali di
montaggio dei materiali e comunque dspettando le vigenti normative tecniche del settore.

Art. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO - SCELTA DELL'IMPRESA ESECUTRICE - AFFIDAMENTO
SERVIZIO

I lavon relativi al servizio di manntenzione di cui 2l presente appalto saranno realizzati a misura secondo le modalita di cui
alPart. 3 lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016.

Limporto stimato complessivo degli interventi ed oneri di sicutezza compresi nell’appalto, ammonta ad € 16.836,00 (IV.A al
22% inclusa) cosi suddiviso:

DESCRIZIONE IMPORTT (IVA ESCLUSA)

Importo complessive delle lavorazioni facenti parte del servizio € 13.300,00
{esclusi oneri di sicurezza)

Di cul onerd di sicurezza (calcolati nel DUVRI) non soggetto a £ 500,00
ribasso di gara, pet i cost relativi alla sicurezza, comprensivi di quelli
pet i rischi interferenziali;

Importo totale € 13.800,00

Tale importo contrattuale potrd variare in pill o in meno senza che Appaltatore possa trarne motivi per avanzate pretese di
compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

T lavori di cui al presente capitolato speciale d’appalto sono appaltati a misura ed in economia secondo i prezzi unitari
indicati nel “Listino dei prezzi” - anno 2017, volumi 2.1 e 2.2, pubblicati dal Comune di Milano.

Si precisa che non sara riconosciuto nessun diritto fisso di chiamata né un rimborso chilometrico, né spese per
redazione di preventivi, né spese per sopralluoghi o ptese visioni richiesti dalla Stazione Appaltante per
otganizzare il lavoro o per redigere miglior offerta.

1l contratto & stipulato interamente “a misura”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee) e ai sensi dell’articolo 43,
comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010. L'importo del contratto pud varare, in aumento o in diminuzione, in base alle
quantiti effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106, comma 1, lett. ¢) del D.Lgs. n. 50/2016, e
le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

I prezzi unitari di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai senst dell’articolo 106 del
D.Lgs. n. 50/2016.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTA

La presente gara si svolgera mediante procedura negoziata, come disciplinato nellz lettera d’invito

’aggiudicazione verrd effettuata a favore della ditta che avri presentato il maggior ribasso unico percentuale da applicare
sulPelenco prezzi come sopra indicato che costituisce elenco prezzi contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante puo
valutare la congruitd delle offerte che in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse.

In caso di offerte uguali si procedera al sorteggto. L’amministrazione st riserva di procedere alfaggiudicazione anche in
presenza di una solo offerta valida.
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Art. 3 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

1. In caso di porme del capitolato speciale tra loro non compatbili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giundico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio ¢ infine quelle di carattere ordinario.

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, & fatta tenendo
conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art 4 CONDIZIONI DI ESECUZIONE
T lavori saranno eseguiti alle condizioni espresse:
. Nel presente Capitolato Speciale d'appalto;

. Nel Decreto Ministero Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto
dei lavori pubblici” per la parte rimasta in vigore;

. Nel D.Lgs 50/16 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavor, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”;

. Nel Decreto del Presidente della Repubblica 05/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e d’attuazione del
D.Lvo 163/2006” (NELLE PARTI ANCORA VIGENTT);

. Nel decreto 81/2008 e s.mi. “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE ¢ 90/679/CEE riguardand il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratord sul luogo di lavoro” e nel D.L.vo 81/2008 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza ¢ di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili";

. In ogni altra norma di Legge e di Regolamento non abrogata .

. Principali norme UNI di riferimento :

Norme UNI

UNI 9910 Terminologia sulla fidatezza e sulla qualitd del servizio

UNI 10144 Classificazione dei servizi di manutenzione

UNI 10145 Definizione dei fattori di valutazione delle imptese fornitrici di servizi di manutenzione
UNT 10146 Criteri per la stesura di un contratto per la fornitura di servizi finalizzati alla manutenzione
TNI 10147 Manutenzione. Terminologia

UNI 10148 Manutenzione. Gestione di un contratto di manutenzione

UNI 10224 Manutenzione. Principi generali della funzione manutenzione

UNI 10366 Manutenzione. Criteri di progettazione della manutenzione

UNI 10388 Manutenzione. Indici di manutenzione

UNI 10449 Manutenzione. Crited per Ia formazione e la gestione del permesso di lavoro

UNI 10685 Manutenzione. Criteri per la formulazione di un contratto basato sul risultati (Global service)
UNI 10652 Manutenzione. Valutazione e valorizzazione dello stato dei beni.

UNI 10749 (Serie) Manutenzione. Guida per la gestione dei materiali per la manutenzione.

Art. 5 - TIPOLOGIA D’INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI E REQUISITI
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I lavori di manutenzione ordinaria e programmata, a misura ed in economia, sono raggruppati in quattro categorie
d’intervento, suddivise in proritd 1 / 2 / 3 / 4 ¢ devono essere effettuati dietro comunicazione (O.D.L) della D.LL.
secondo quanto di seguito specificato:
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) -Prioritd “01”: In emergenza — Lavoro immediato: segnalato tramite comunicazione verbale o telefonica o fax e

solo successivamente tramite ODL. Da eseguirsi immediatamente con prioritd su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi
condizione operativa anche in orario diverso da quello notmale di lavoro, compreso ofario notturno e/o festivo;
Defintzione L'intervento viene definito “urgente” nei casi in cui Panomalia riscontrata sull’edificio e/o aree estetne o su
luoghi pubblici di proprietd dell’ Amministrazione Comunale pregiudica la sicurezza di edifici e/o persone, ovvero Putilizzo
di intere aree quali uffici od aule, non consentendo il normale svolgimento delle attivitd lavorative /o didattiche. L'impresa
appaltatrice dovra garantire la reperibilitd 24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi. Tempi di intervento 30 minuti dalla
chiamata, anche telefonica, 24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi.

. -Priorita “02”: Urgente — Lavoro urgente: segnalato tramite comunicazione di ODL, da iniziare entro le 12 ore
dall’ora di comunicazione; Modalitd di richiesta intervento I’intervento urgente potrd essere rchiesto telefopicamente

allimpresa appaltatrice unicamente dal personale preposto dall’amministrazione comunale

. -Priorita “03”: Ordinario — Lavoro ordinario: segnalato tramite comunicazione di ODL, da iniziare entro le 72 ore
dalla data di comunicazione; Definizione L’intervento viene definito “ordinatic” nei casi in cui 'anomalia nscontrata
sullimpianto non pregiudica la sicurezza di edifici e/o persone, ovvero Putilizzo di intere aree quali aule o wuffici,
consentendo comunque il normale svolgimento delle attivita didattiche e lavorative. Modalita di richiesta intervento
Liintervento “ordinario” potrid essere richiesto allimpresa appaltatrice unicamente dal personale preposto di
Amministrazione Comunale a mezzo e-mail o fax. Le suddette richieste di intervento saranno inoltrate alla ditta appaltatrice
indicativamente due volte a settimana. Tempi di intervento 3 giorni lavorativi dalla richiesta di intervento, nel corso del
normale orario di apertura degli immobili comunali {giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 20.30 e sabato dalle ore 7.30 alle ore
14.30, salvo casi eccezionali che satanno preventivamente comunicati).

. -Priorita “04”:”: Programmato — Lavoro programmato: segnalato tramite ODL, individuato secondo le esigenze ¢
le priotita stabilite dall’ Amministrazione, concordando con essa tempi e modi di esecuzione.

I lavod relativi 2 O.D.1. saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione a 'regola d'arte degli stessi. Ogni lavoro
eseguito in pitl e non autorizzato non sari contabilizzato. La ditta come gia indicato in parte I del presente Capitolato
Speciale di Appalto, designeri un Referente Tecnico al quale la D.LL. della Stazione Appaltante potrd fare riferimento per
qualsiasi necessita. La Ditta dovra presentarsi giornalmente tramite il suo Referente Tecnico per ricevere gli ODL ¢ dirigere
il servizio da espletare. Giornalmente, la ditta dovra inviare i rapporti giornalieri circa 1 lavort compiuti, eseguiti o I'impiego
della manodopera e dei materiali. La direzione tecnica del cantiere si sitiene retribuita con “gli utili dellimpresa™ relativi alle

opere contabilizzate ¢ nient’altro sard dovuto alla Ditta in merito. La ditta appaltatrice provvedera al termine di ogni lavoro
a rilasciare relativa dichiarazione di conformitd completa dei necessan allegati ove previsto dalle vigenti normative. I’ inoltre

a catico della ditra 'esecuzione della prima verifica di sicutezza e di funzionalita dellimpianto in base alle modifiche
apportate e la consegna della relativa documentazione. Tali oner sono a completo carico della ditta appaltatrice.

Per soddisfare le esigenze di intervento, Pimpresa dovra garantire un servizio di reperibilitd, durante tutto Parco
delle 24 ore, nei giomi sia feriali che festivi, al fine di garantire la sicurezza del pattimonio pubblico e la pubblica
incolumita. I costo di tale servizio, si intende gia compreso all’interno dei prezzi delle singole lavorazioni riportate
nell’elenco prezzi contrattuale, e compreso quindi nell’importo contrattuale di aggiudicazione.

Tale servizio dovra essere gestito e finanziato con mezzi propri dell’appaltatore, con proprio personale, automezzi
e macchinari necessari. _

Nel caso in cui Pimpresa non si renda reperibile o interrompa i lavori, oltre all’applicazione deila penale prevista, il
Comune si riserva la possibilita di recedere dal contratto o fare effettuare i lavori da propria ditta di fiducia, con
spese a carico dell’appaltatore

In considerazione di quanto sopra espresso ed evidenziato in particolare che la natura delle lavorazioni richieste
prevenderd numerosi interventi di modesta entita ed importo, diversificati nello spazio { immobili comunali
distribuiti su tutto il territorio comunale) e nel tempo (esigenze causate da imprevisti, lavori programmabili ma da
concordare in funzione delle esigenze delle attivita svolte allinterno delle strutture oggetto di manutenzione,
piccoli lavori in economia, ecc.) & necessario che I'impresa aggiudicataria disponga di una sede operativa tale da
permettere alle proprie squadre di lavore di poter essere sul luogo dove bisognera effettuare i lavori richiesti nel
tempo massimo previsto.

A tal fine Pappaltatore dovra possedere, prima di ayere conferma dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto_una
sede operativa nel territorio di Castellanza o comungue a distanza non superiore di 30 (trenta) Km. dalla sede del
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Municipio, ubicato in viale Rimembranze 4, Castellanza.
11 possesso della sede operativa deve risultage dal certificato dela C.C.I.A.A.

ART. 6 - CONSEGNA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI

Vista Pattiviti della Stazione Appaltante e la particolare criticitd dei servizi svolti prevalentemente in immobili adibiti ad uso
terziatio e residenziali, le lavorazioni saranno subordinate alle esigenze di servizio dei singoli immobili.

Sono quindi da prevedere:

. patticolati accorgiment tecnicl per garantire [a continuiti di servizio
. lo svolgimento di operazioni di manutenzione in pid fasi
. la possibilitd di dover attendere la disponibilita dei locaki

La stazione appaltatrice si tiserva I'insindacabile facolti di ordinare Fesecuzione di un lavoro entro un determinato periodo
di tempo senza che I'impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di speciali compensi.

Art. 6.1- Manutenzione ordinaria

E costituita dagli interventi finalizzati a limitare nel tempo il normale degrado d’uso dell’edificio, nonché a far fronte ad
eventi accidentali.

Art. 6.2- Manutenzione programmata

E’ costituita dagli intervend che comportano la sostituzione di parti guaste e/o elementi obsoleti, 0 non piu in grado di
offrire le dovute prestazioni con altre, anche non petfettamente identiche. In ogni caso tali azioni hanno il solo scopo di
riportare I'impianto nelle condiziont ordinarie di esercizio senza apportare trasformazioni o ampliamenti. Qualora i
suddetti interventi siano di importo superiore ad euro 500,00 (cinquecento/00), oltre IVA, dovranno essere
preventivamente quantificati dalllimpresa appaltattice ed autorizzati dalPamministrazione comunale. Tl preventivo
dovri pervenire entro 10 giorni lavorativi dalla richiesra.

ART. 7- EDIFICI OGGETTO DEI LAVORI IN APPALTO

1 lavori di manutenzione di cui al presente capitolato speciale d’appalto dovranno essere eseguiti presso gli edifici e le aree
come meglio indicad nella tabella allegata al presente capitolato. Si precisa che Ielenco degli stabili ¢ puramente indicativo
& Hon esaustivo.

Art. 8 DURATA DELI’APPALTO

1l presente appalto ha durata dal 01/04/2017 al 30 /03/2019. Qualora la decadenza avvenga per disposizione della stazione
Appaltante, questo avverri senza pregiudizio al rsarcimento di eventuali danni denvanti dal comportamento
dell’ Appaltatore interessato.

Lo stesso si intendera inoltre concluso allorché I'importo delle lavorazioni eseguite raggiunga, al netto dello sconto di gara,
Pimporto contrattuale pattuito.

ART. 9- EVENTUALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA

L’Ente appaltante si riserva, inoltre, la pitt ampia facoltd di affidare alla Ditta appaltatrice anche l'esecuzione di lavon di
manutenzione straordinaria, di opere di modifica e dordine dei suddetti fabbricati di opere nuove, ecc,, che si rendessero
necessarie nel corso del presente appalto. Le condizioni contrattuali per 'esecuzione di dette opere saranno quelle del
presente appalto, suscettibili di eventuali miglioramenti definiti in seguito a contrattazione vertente sullo specifico
lavoro da eseguire.

L'appaltatore & edotto che PAmministrazione Comunale si riserva l'insindacabile volonta di affidare agli stessi patti e
condizioni del presente capitolate maggiort lavor nonché ulteror interventt manutentivi oltre quelli previst (interventd di
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“somma urgenza®, lavorl di manutenzione straordinaria, adeguamenti alle norme ecc) che si rendessero necessari;
affidamenti che verranno autorizzati con dispositivi e relativi contratti distintamente nspetto al contratto e affidamento
originatio, nel limite massimo del 20% dellimporto contrattuale originale.

Art. 10 - CONTROVERSIE DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALITA’

Qualora, per 1 lavori ordinati con le modaliti e tempistiche di cui sopra, I'Appaltatore differisca nel loro inizio e/o
ultimazione oltre il termine concordato con la Direzione Lavor, salvo il dirtto delll' Amministrazione al rdsarcimento degh
eventuali maggiori danni, la penale per tale ritardo ¢ fissata con le seguenti modaliti:

- In caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata con priorita 01 IN EMERGENZA sari
applicata la penale del 1% in misura giornaliera;

- In caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata con priotitd 02 URGENTE sara applicata la
penale del 0,5% in misura giomaliera;

- In caso di inadempienza della categotia d'intervento determinata con priorita 03 ORDINARIO sari applicata la
penale del 0,2% in misura giornaliers;

- In caso di inadempienza della categotia d'intervento determinata con priorita 04 PROGRAMMATO sard
applicata la penale del 0,1% in misura giornaliera;

L’applicazione della penale sara preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza, inviata tramite mail o fax o pec , alla
quale la ditta avrd facolth di presentare le controdeduzioni a pena di decadenza, entro 15 giorni naturali e consecutivi dall’
invio della contestazione.

Qualora Pammontare delle stesse superi il 10% dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento promuove Pavvio
delle procedure previste per la risoluzione contrattuale.

Sono dovuti dalimpresa gli ulterioti danni subitt dalla Stazione Appaltanie 2 seguito dellinadempienza o della risoluzione
del contratto. Le infrazioni saranno accertate in contraddittotio con l'impresa appaltattice. L'importo della penale sara
trattenuto, sulla fattura successiva alla contestazione.

L’impresa ¢ inoltte tenuta a rispondere tramite la propra assicurazione RCT, nei confronti di terzi per qualsiasi evento
dannoso verificatosi successivamente al’emanazione di O.D.L. con pdoritd 01 e 02 e per il quale il ritardo determini un
aggravio del danno emergente.

GH operai e i mezzi d'opera da impiegate per i suddetti lavori dovranno essere forniti dall’ Appaltatore in misura sufficiente a
soddisfare le esigenze che di volta in volta si prospettino.

Non verri tollerata I'eventuale mancanza di attrezzature specifiche all’esecuzione det lavon, quindi PAppaltatore dovrd
attrezzate adeguatamente il proprio personale.

E' fatto obbligo all' Appaltatore di segnalare giornalmente all’'U.T. 12 dislocazione e il nominativo degli operai che saranno
impiegati nella glornata,

Qualora I'Appaltatore, ptima o durante il corso dei singoli interventi, ritenesse opportuno eseguire opere o forniture di
matedali dissimili da quanto indicato nell'ordine di servizio dovri tempestivamente informare I'U.T. astenendosi, in
mancanza di specifica autorizzazione, dall'iniziare o dare seguito alle opere di variante.

L’Appaltatore dovtd provvedete ad inviare giornalmente, nelle ore fissate in accordo con FU.T., il proprio “Preposto ai
Lavori ” il quale sard tenuto a relazionare sui lavori svold ed a programmare quelli da eseguire nella giornata lavorativa
successiva,

11 sabato ¢ considerato lavorativo a tutti gli effetti, quindi, anche se in genere PAmministrazione non concede
lavoti in tali giornate, PAppaltatote dovra provvedere a fornire quanto tichiesto su semplice richiesta.

A lavod ultimati 'Appaltatore presenterd una bolla relativa allintervento per le necessarie verifiche. Verranno fatti i controlli
¢ le wverfiche del caso dopodiché, nel tempo minimo di 15 gg, si potranno sitirare le bolle wvistate dai tecnici
dell’ Amministrazione.
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Qualora si verificassero contestazioni da parte dall'U.T. comunicherd la sospensione della bolla tramite lettera scritta o
semplice contestazione telefonica e I'Appaltatore sara chismato a giustificare il proprio operato presso I’ Amministrazione
/o presso la localita in cui 1 lavot furono svolt.

In questo caso i tempi per la restituzione delle bolle saranno prorogati fino alla definizione della contestazione.

Art. 11- GARANZIE E SPESE CONTRATTUALI

Al sensi dell’articolo 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, aghi offerenti & richiesta una cauzione provvisotia, con le modalita e
alle condizioni di cui alla Lettera di Invito.

L'esecutore dei lavor, prima della stipula del contratto & obbligato a costituite una garanzia fideiussoria del 10% come
disciplinato dall’art. 103 del D.Lgs.50/2016.

Sone a carico dell'appaltatore tutte le spese contemplate negli art. 139 del D.P.R. 207/10,

Art. 12- SUBAPPALTO

E’ fatto divieto alla ditta appaltatrice sotto pena di risoluzione immediata del contratto, con perdita della garanzia nonché
del risarcimento di tatte le maggioti spese e danni che derivassero in conseguenza per la rsoluzione anticipata stessa, di
cedere direttamente o indirettamente i servizi oggetto dell'appalto, salvo che non ne riceva formale consenso dell’ente per
eventuali attivita accessorie.

Arnt. 13- VARIAZIONI DELLE OPERE

Non & consentito introdurre vatazioni qualitative.’ ai lavor oggetto dell'appalto, che devono essere realizzate secondo le
pievisioni del documenti di contratto.

In ogni caso non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrarruali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo
ordine scritto della Direzione Lavori, nel quale sia richiamata lintervenuta approvazione da parte dell’Amministrazione
Appaltante, cid anche nel caso in cui Ja Direzione Lavori stessa non abbia fatto esplicita opposizione ptima o durante
I'esecuzione di dette variant.

L'Amministrazione Appaltante, avra la facoltd discrezionale di accettare eventuali modifiche come sopra eseguite qualora
riconosca che il lavoro sia accettabile senza pregiudizio; in tal caso comungue nulla sard dovuto all'Appaltatore per presunti
maggior oneri.

L'appaltatore & edotto che eventuali variazioni in diminuzione delle consistenze allegate al presente Capitolato, per qualsiasi
causa vetificatesi non determineranno a suc favore dititto ad indennitd aleuna, né potrd pretendere, per questo, alcun
naggiore compenso per i lavor effettivamente compiuti.

Art. 14 - ONERIA CARICO DELL'IMPRESA

Saranno a carico dell'impresa appaltatrice dei lavor tutt gli obblighi e gli oner previstt dalla vigente normativa, in
particolare quelli previsti dall'ast. 5 del D.M. LL.PP. 145/2000.

Saranno pure a carico della Ditta appaltatrice dei lavori le spese di bollatura degli atti contabili.
Al find della sicurezza sui luoghi di lavoro troveranno applicazione: it D.L.vo 81/2008 e s.m.i.

L'appaltatore ¢ tenuto ad ossetvare le norme e prescriziond dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolament: sulla tutela,
sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Pagina 10



COMUNE DI CASTELLANZA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
SERVIZIO DA FABBRO
Biennio 2017-2019

Art 15 - DIREZIONE TECNICA DEL CANTIERE - DIRETTORE TECNICO E RESPONSABILE DI
CANTIERE

L'appaltatore dovri nominare, a sua cura ¢ spese, una persona professionalmente qualificata ed esperta quale "Direttore e
Responsabile di cantiere" che sard personalmente responsabile dell'organizzazione e conduzione del cantiere ed in generale
della perfetta esecuzione det lavori appaltati, ferma restando la responsabilita dell' Appaltatore.

Il Direttore e Responsabile di cantiere:

- rappresentera 'Appaltatore a tutti gh effetti per cui tutte le comunicazioni e le disposizioni ad esso impartite dal
Committente, tramite la Ditezione Lavor, st intendono come date all' Appaltatore;

- avri l'obbligo della presenza continua in cantiere per tutta la durata dei lavor e non potrd essere sostituito senza
I'autorizzazione del Committente;

- dovra far osservare, sotto esclusiva responsabilitd sua e dell'Appaltatore, tutte le norme antinfortunistiche stabilite
per legge ed in genere tutt i provvedimenti ¢ le cautele atte a garantire, in ogni caso, l'incolumita del proptio personale e di
qualsiasi terzo ¢ ad evitare danni di ogni specie sia alle persone che a cose;

- dovri attenersi e fare osservare tutte le prescrizioni contenute nel "Piano Operativo di Sicurezza”, legge 81/2008 e
successive modifiche e/o integrazioni,

I nominativo del Direttore Responsabile di Cantiere dovtd essere comunicato al Committente, anche per il gradimento
dello stesso, prima della data di inizio di installazione del cantiere.

La Direzione lavori comunque potrd ottenere, nel corso dei lavor, dietro semplice richiesta, la sostituzione del Direttore ¢
Responsabile di cantiere con altre persone come sopra qualificate.

L'Appaltatote dovri assicurarsi della piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto da parte del proprio
Direttore e Responsabile di cantiere.

Art. 16 - RESPONSABILITA CIVILI E PENALI - ASSICURAZIONI

L'Appaltatore ha la piena responsabilita dell'esecuzione dei lavori appaltati e delle opere realizzate, secondo il progetto
dell'opera, le specifiche ¢ le istruzioni del Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore é anche totalmente responsabile dei danni che potessero verificarsi, sia verso il Committente che verso terzi, a
causa del mancato adempimento di quanto prescritto dal presente Capitolato e dei danni che, anche se involontari, a causa
dei lavon, potessero derivare alle opere, alle persone o alle cose, anche se di terzt.

In particolare ' Appaltatore sard tenuto a rifondere al Committente, e ci6 oltre le penali stabilite, tutti 1 danni conseguend alla
mancata consegna nei termini stabiliti e ancor pit in particolare quelli derivanti dalla perdita dei benefici fiscali, qualora, a
causa del ritardo, 1 lavor non fossero ultimati net termini previsti dalla Legge per i godimento di benefici e di agevolazioni
fiscali e /o finanziamenti.

Comunque, tutte le convenzioni particolari, stabilite nel presente Capitolato, non fanno venire meno la responsabilita
dell' Appaltatore verso il Committente o i suoi aventi causa in dipendenza dell'art. 1669 del Codice Civile e di tutte le altri
Leggi in vigore e che potranno sopravvenire nel corso dei lavori.

Tn nessun caso I'Appaltatore potra chiedere in uso attrezzature, utensili o apparecchi in genere di proprieta del Committente
presenti entro i locali e/o aree nei quali si stanno eseguendo 1 lavori.

Nel caso di concessione in uso di ponteggl o attrezzature ad altri, rimane all'Appaltatore la responsabilita dell’efficienza e
della rispondenza alle norme di sicurezza.

L'Appaltatore & responsabile dell'organizzazione del cantiere, dellimpiego di mezzi d'opera, dell'attuazione delle opere
provvisionali, nonché dell'adozione di quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti vigent e suggerito dalla pratica, al fine
di evitare danni, sinistri ed infortuni alle maestranze impiegate in cantiere, della disciplina delle proprie maestranze e di
quelle dei subappaltatori, defla fedele esecuzione del progetto e della esecuzione degli ordini impartiti dalla Direzione det
Lavori in conformiti alle pattuizioni contrattuali in modo che le opete eseguite risultine a tutti gh effett collaudabili.
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L'Appaltatore ¢ inoltre responsabile della sicurezza del transito, sia diurno che notturno, nei tratti di strade pubbliche e
ptivate interessate dai lavod, per cui dovra ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice della Strada e di qualsiasi altro Ente
interessato e predisporre tutto quanto stabilito quali: segnalazioni regolamentari diurne e notturne; cartelli, dispositivi di
lluminazione sempre efficienti, tutti i segnali occotrent compresi quelli relativi alla presenza di scavi, depositi, macchinari,
veicoli, deviaziomi, sbarramenti, ecc. Tali segnali doveanno essere tenud efficient anche durante 1 pedodi di eventuale
sospensione dei lavor.

Considerata la natura dei lavor, nell'esecuzione degli stessi 1'Tmpresa dovra nispettare scrupolosamente quanto previsto nel
Piano per la sicurezza fisica dei lavoratod e mettere in pratica tutti gli accorgiment presentti dalle norme sulla prevenzione
degli infortuni sul lavoro € della notmale prudenza, atti a prevenire incidenti. In ogni caso I'impresa assuntrice si riterra
assolutamente responsabile, nel pitt largo senso, sollevando di ogni spesa e responsabilith I'Amministrazione appaltante e la
Ditezione dei lavor, per eventuali infortuni o incidenti.

At sensi dell’art. 103 c. 7 del D. Lgs. 50/2016 PImpresa appaltatrice € obbligata a stipulare una o pit polizze assicurative che
tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i Aschi di esecuzione da qualsiasi causa determinafi, salvo quelli derivant da
etrori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza magpiore, e che prevedano anche una
garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavor sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio.

Di conseguenza ¢ onere dellImpresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo delPappalto, laccensione:

1) Di una polizza assicurativa che copra 1 danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso di espletamento del servizio. Il
massimale di tale polizza deve essere non infedore ad € 100.000,00.

2) Di una polizza relativa alla responsabilita civile verso terzi per un massimale non inferiore ad € 500.000,00.

Art. 17- RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e net modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale
domicilio si intendono ritualmente effetruate tutte le intimaziond, le assegnazioni di termini ¢ ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.

Art. 18 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

1’Appaltatore esegue i lavori sotto la propria esclusiva responsabilita, assumendone tutte le conseguenze nei confronti della
committente e di terzi; pertanto sard in obbligo di adottare, nell'esecuzione di tutit i lavor, ogni procedimento ed ogni
cautela necessari a garantire la vita e l'incolumity degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per
evitare qualsiasi danno a beni pubblici ¢ privan.

Art 19- NORME GENERALI SUT MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L’ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i component, anche relativamente a sisterni e subsistemni di
impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere tispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia &i
qualitd, provenienza e accettazione dei materali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, 1 requisiti di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loto provenienza e
eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano dspettivamente ghi articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
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Art 20 - DETERMINAZIONE DET PREZZT
I lavod si intendono appaltati preminentemente a misura in base all’elenco prezzi sopra citato.

Nel caso di lavori, nole ‘, materiali non compresi sulPelenco dei tezzl sopra citato, 1 relativi importi andranno
k4 ggl P ]
preventlvamente concordati con PU.T.

Tutti i prezzi saranno soggetti al ribasso offerto dall’ Appaltatore in sede di Gara d’Appalto.

Art. 21 PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI OPERATI

La Ditta vincitrce delPappalto, 15 giomi prima della consegna dei lavori, dovri fomire alla stazione appaltante
un’autocettificazione contenente elenco del proprio personale impiegato nelPespletamento dei lavor in appalto, indicante il
nominativo e la qualifica di ogni lavoratore,

Quanto detto andra fpetuto ogni qual volta venga impiegata mano d’opera non risultante dalla dichiarazione iniziale.

Art. 22 VALUTAZIONE E PAGAMENTOQ DEI LAVORI — DIVIETO CESSIONE CREDITI

Le opere in appalto saranno determinate, quando possibile, con misure geometriche escluso ogni altro metodo, per quanto

applicabili.

Per i lavori ove non sia possibile la misurazione geometrica si provvederd in economia con operai, mezzi d’opera, provviste
fotnite dall’ Appaltatore.

I compensi per le prestazioni del lavoro decorreranno dall'ora in cui gli automezzi raggiungono il Municipio per
iniziare lo stesso sugli itinerati stabiliti. Le ore di effettivo servizio che saranno retribuite alla ditta sono quelle
tisultanti dai Buoni Lavoro.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessad attrezzi.

Si ritiene assunto che la Squadra Tipo sia composta da un operaio qualificato ed un manovale; pertanto questo sara il
dovuto anche nel caso di presenza sul posto di lavoro di mano d’opera maggiormente qualificata,

Per i materiali quanto indicato sulle bolle di lavorazione dove andri evidenziato I'esatto riferimento agh elenchi prezzi
allegati.

I pagamenti avvengono secondo le seguenti modalitd le opere di manutenzione ordinada e straordinatia saranno
contabilizzate bimestralmente;

I pagamenti saranno comunque disposti nel rispetto delle disposizioni pi: recenti in materia di assolvimento degli obblighi
previdenziali ed assistenziali del personale (DURC).

La Stazione Appaltante provvede al pagamento entro 60 giomni dal ticevimento delle fatture emesse dall'impresa,
vistate dal Responsabile del Procedimento, con deduzione delle spese e/o penali delle quali Pimpresa
appaltatrice fosse in debito verso Pamministrazione comunale .

La cessione di credito, per quanto non previsto dal presente articolo, & disciplinata dall'art 106, comma 13 del D.Igs.
50/2016.

Il Comune di Castellanza ha rtenuto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 2/08/2016, di non aderire a
cessioni di crediti dedvantd da contratti di servizi, concessioni, forniture ¢ lavor, salvo il caso di cessioni di credito in
applicazione della misura “CreditoinCassa” di promossa da Regione Lombardia per crediti gia maturati e cert, liquidi ed
esigibili; pertanto ai fini del presente capitolato e dei relativi contratti stipulati sussiste il divieto di cessione anche ai
termini dell'art. 9 della Legge n. 2248 del 20/03/1865, s.m.i., “Legge sul contenzioso amministrativo”, tuttora in vigore,
che stabilisce quanto segue: “Sul prezzo dei contratti in corso non potra avere effetto alcun sequestro, né convenirsi
cessione, se non vi aderisca amministrazione interessata’”.
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Arr. 23 DISCIPLINA NEI CANTIERT

L’Appaltatore deve mantenere le discipline nelle localita ove sara chiamato a svolgere il proprio lavoro ed ha Pobbligo di
osscrvare e fare osservare dai suoi addetti ed operai Ie Leggi, i Regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con il
contratto.

L'appaltatore ¢ comunque, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi addetti ed agenti, nonché
dalla malafede o dalla frode nella somministrazione ¢ nell'impiego dei materiali.

La ditta dovra inviare prima dell’inizio det lavori la seguente documentazione:

- dichiarazione di attuazione dell’osservanza di tutte le notme, leggi e decreti telativi alla prevenzione e protezione det
rischi relativi, coordinando, quando necessario, le propre misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle
poste in atto dal Committente.

- Dichiarazione di avvenuta Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 relativa agli interventi oggetto dell'offerta,
nonché:

- idoneiti alla mansione affidata da parte del personale operante, a seguito di protocollo di sorveglianza sanitaria
realizzato dal medico compente aziendale (visite preventive e periodiche);

- addestramento, informazione e formazione del personale operante sui rischi specifici relativi alla mansione svolta ai
senst degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81;

- dotazione al petsonale operante di idonei Dispositivi di Protezione Individuale cosi come evidenziato nel
Documento di valutazione dei rischi stilato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81.

Art 24 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oned di cui agli Art. 16, 17, 18,6 19 del Capitolato Generale di Appalto del Ministero dei LL.PP. ed agli altri
indicati nel presente Capitolato Speciale, 1'Appaltatore, senza corresponsione di alcun compenso aggiuntivo da parte
dell Amministrazione, dovra fornire gli automezzi idonei allo spostamento degli operai nell'ambito degli stabili e delle aree
interessati all'esecuzione dei lavor.

A carico dell'Appaltatore saranno altresi gli oneri ed obblighi seguents:

. Llesecuzione, presso ghi Istituti incarcad, di tutte le espetienze ¢ prove che verranno in ogni tempo ordinate dalla
Direzione Lavori, su materiali e manufatti da impiegarsi.

) La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescriiti e di quanto
altro indicato daile disposizioni legislative vigenti a scopo di sicurezza.

. Ogni e qualsiasi altro onere atto a rendere eseguibili i lavori di che trattasi, intendendo compresi gli oned e le
richieste di eventuali autorizzazioni per la rimozione o l'allontanamento a discarica di qualsiasi materiale o manufatto
esistente nel sopra o sotto suolo che ostacoli il buon andamento dei lavori, intendendosi espressamente accettato da parte
dell' Appaltatore lo stato di fatto e di diritto in cut st trova I'area al momento della sua consegna all' Appaltatore.

L] La custodia, la guardia e la sorveglianza del cantiere, sia di giotno che di notte, con il personale necessarto, di tutti i
manufatti e materiali in esso esistenti, nonché a tutte le cose dell' Amministrazione consegnate all'Appaltatore, sotto la piena
ed esclusiva responsabilitd dell'Appaltatore medesimo; ¢ié anche durante eventuali periodi di sospensione dei laver e fino
alla presa in consegna dell'opera da parte dell' Amministrazione.

. Ove in conseguenza di occupazioni abusive degli immobili non imputabili a fatto o colpa dell'Appaltatore si
verificassero danneggiamenti alle opere realizzate, 'Appaltatore sara tenuto al loro ripristino ai prezzi di clenco fino alla
concorrenza del quinto in pitt dell'importo di contratto. Resta inteso che I'Appaltatore non potra avanzare ulteriori pretese
comunque inerenti ad asseriti danni indottl.

. Ogni ripristine di opere danneggiate in conseguenza dellesecuzione dei lavori.
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. Le spese, i contributi, i diritti, le forniture, le prestazioni tutte occorrent per gli allacciamenti provvisori dei servizi
di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessarie per la buona esecuzione dei lavori, nonché le spese per le
utenze ed i consumi dipendent dai predetti servizi.

. L'Appaltatore ha l'obbligo di concedere, con il rimborso delle spese, I'uso dei predetti servizi alle eventuali altre
Ditte che eseguono forniture o lavor per conto dell' Amministrazione.

. Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza contrattuale, I'Appaltatore dovra completamente sgombrare tutti i localt
adibiti a deposito di materiali, attrezzi e mezzi d'opera di sua proprietd da ogni localiti lavorativa e provvedere inoltre, con
personale idoneo, alla pulizia completa e radicale dei locali di cui sopra o di qualsiasi altra opera interessata in qualche modo
dai lavor oggetto del contratto.

. Particolare cura dovri essere posta nella pulizia dei vetd, dei pavimenti, deghi apparecchi igienici e loro accessor.

. Qualora I'Appaltatore non ottemperasse a quanto sopta, I'Amministrazione provvederd d'ufficio con fitenuta delle
spese sostenute sulla liquidazione a saldo lavori.

o E' escluso in via assoluta ogni compenso all'Appaltatore pet danni alle opere eseguite, danni o perdite di materiali o
attrezzi, danni alle opere provvisionali, anche se dipendentl da terzi. L'Appaltatore deve essere assicurato agli effetti della
responsabilita civile net confronti di terzi; resta inteso che I'Appaltatore & pienamente responsabile di ogni eventuale danno,
a persone o cose, dipendente dai lavori oggetto del presente appalto.

. L'amministrazione ¢ la Direzione Lavori saranno comunque esonerati da ogni e qualsiasi responsabiliti per sinistri
dovuti ad inadempimend dell'Appaltatore, del suo preposto e dei suoi dipendenti.

. L'Appaltatore deve tener conto che i lavori a lui affidat si eseguono in stabili abitati e pertanto dovra avere la
massima cura affinché in ogni momento sia garantita 'agibilitd degli spazi comuni per quanto riguarda il passaggio delle
petsone e degli autoveicoli; sono pure a carico dello siesso la somministrazione degli attrezzi alla manodopera e tutte le
opete provvisionali necessarie all'esecuzione dei lavori.

. L'Appaltatore dovrd mantenere la disciplina nel luogo di lavoro ed ¢ obbligato a far osservare alla manodopera le
prescrizioni ricevute, le leggi ed i regolamenti.

. L'esecuzione di ogni prova di carco che sia ordinata dalla Direzione Lavori su qualsiasi struttura portante
interessata dai lavori.

. Qualora i lavord interessino o influiscano sul comportamento strutturale di parti o componenti dell'edificio quali:

. Coperture, balconi, aggetti, cornici, fasce marcapiano, gronde, camini, vani ascensori, I'Appaltatore ha I'obbligo
della verifica statica e della denuncia di legge per opere in cemento armato, legno o ferro, oltre a fornire all’ Amministrazione
relazione ed elementi di calcolo eseguiti da un professionista abilitato, al fine di assicurare la conformita dei lavori eseguiti
alla normativa vigente.

. L'Appaltatore dovrd garantire Ia reperibilitd, in caso di interventi urgenti, oltre che del personale
opetativo preposto a detto servizio, di una adeguata direzione tecnica per I'approntamento dei mezzi d'opera e
materiali necessari in orari extra lavorativi e nei giorni festivi.

Art. 25 DIFETTI DI COSTRUZIONE O NEI MATERIALI

Ferma la facolti riservata alla Stazione Appaltante di apportare modifiche, I'Appaltatore deve demolire o smontare e rifare 2
Sue spese, 1 lavon eseguiti senza la necessatia diligenza o con materiali, per qualith, misura o peso, inferiori a quelk
concordati e prescriti. Qualora egli non ottemperi all'ordine ricevuto, si procederd d'ufficio alla demolizione ed al
rifacimento dei lavori sopraddetti, addebitandogli il relativo importo di materiali ¢ mano d'opera.

Se la Direzioni dei Lavori presume che esistano difetti di costruzione, potra ordinare l'effettuazione degli accertamenti che
riterrd opportuni.
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Quando siano riscontrat dei vizi, saranno a carico dell'Appaltatore, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche
quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purché sia stato regolarmente chiesto di effettuare gh
accertamenti, I'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese di verifica e di quelle per il rifacimento delle opere
eventualmente demolite/smontate escluso ogni altro indennizzo o compenso.

Art. 26 ULTIMAZIONE DET LAVORI -

Dalla data dell’esecuzione del lavoto decorterd il periodo di responsabilita extracontrattuale di cui agli articoli 1667
"difformita e vizi dell'opera” e 1668 del Codice Civile "contenuto della garanzia per difetti dell'opera™.

ART. 27 CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione del presente Capitolato & competente il Foro di Busto
Arsizio.

ART. 28 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'Appaltatore ¢ tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della satute ¢ della sicurezza nei lnoghi di lavoro e,
dove necessario, dovra intervenire con personale appositamente formato in materia. 8i precisa che, con nferimento alle
disposizioni contenute nella L. 123/07 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autonti per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavorl, servizi e forpiture n. 3 del 5/3/2008), nell'affidamento in oggetto sussistono mschi da
interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari tispetto a quelle misure di sicurezza, a carico
dell'impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attivitd. I costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di gara sono
pertanto comprensivi di quelli per i nschi interferenziali Al sensi del D.Lgs. 81/08, P'amministrazione Comunale
provvedera a fornire all'Appaltatore informazioni sui rschi esistenti negli ambienti in cui & destinato ad operare e sulle
misure di prevenzione ¢ di emergenza adottate in relazione alle attiviti in essere in ogni stabile, che egli stesso dovra
sottoscrivete per presa visione. L'Amministrazione provvede a redigere, in stretta collaborazione con I'Appaltatore, il
documento di cui all'articolo 3, comma 1 della Legge n. 123 del 3/8/2007. A tal fine I'Appaltatore provvede ad inviare
presso i luoghi di lavoro, coordinandosi con i diversi Responsabili, il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione, di cut al D2.Lgs. 81/2008, o suo delegato.

ART. 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — ESECUZIONE DPUFFICIO DEI LAVORY

i. La Stazione appaltante ha facoltd di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di
15 giorni, senza necessita di ulteron adempimenti, nei seguenti cask:

) frode nell'esecuzione dei lavor;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavor riguardo ai tempi di esecuzione o quando risultl accertato il
mancato tispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini impost dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapaciti o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavort,

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni
obbligatorie del personale; g

e) sospensione dei lavoti o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giusitficaio motivo;

f) rallentamento dei lavor, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavos nei
termini previsti dal contratto;

g) non tspondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto;

h) nel caso di mancato dspetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cut al decreto legislativo n.
81/2008;
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2. Il contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavor, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelati che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione.

3, Net casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione
appaltante & fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con
la contestuale indicazione della data alla quale avrid luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4, In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in coatraddittorio fra il direttore
dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavor, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e del mezzi d’opera esistentt
in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all'accertamento di quali di tali matertali, atttezzature ¢ mezzi
d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per Peventuale riutilizzo e alla determinazione
del relative costo.

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento deli'appaltatore, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione
appaltante, nel seguente modo:

Per l'esecuzione di tali lavor I'Amministrazione fard uso delle somme che tisultassero a credito dell' Appaltatore e di
quelle depositate a garanzia.

Art. 30 DANNI DI FORZA MAGGIORE
I danni dipendenti da causa di forza maggiore saranno soggetti alla procedura di cui all'art. 20 del .M. LL.PP. 145 /2000,

Resta contrattualmente stabilito che non saranno considerati come danni di forza maggiore gli scoscendiments, le solcature
ed analoghi guasti che fossero causatt da ploggia, gelo, sicciti e simili eventi essendo 'Appaltatore tenuto 2 cautelarsi contro
di essi e ad eliminarne gli effett ed 1 peticoli.

Rimane pertanto stabilito che, per la riparazione di tali danni, dovri provvedere a sua cura e spese.

Resta contrattuabaente stabilito, infine, che non sari fconosciuto alcun risarcimento per danni arrecati a passaggl provvisori
per il mantenimento del transito, anche se dipendenti da cause di forza maggiore.

Nessun compenso inoltre ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso, anche in parte, la colpa dell' Appaltatore
e/o del personale alle sue dipendenze e per danni ¢ perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di
servizio.

Art 31- REVISIONE PREZZT

Ai sensi di quanto previsto dallart. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, se il prezzo di singoli materiali da
costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variaziont in aumento o in diminuzione, superior al 10 per
cento fispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture ¢ dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta
con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metd della percentuale
eccedente il 10 per cento, alle seguenti condiziont:

a) allinfuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzatt impegni di spesa
comporttanti nuovi 0 maggiori oneri per I'amministrazione comumittente;

b) la compensazione & determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10% (diect per
cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare
precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dal Direttore dei lavors;

¢) le compensazioni sono liquidate senza necessitd di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle partd
che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che stano
maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 {sessanta) giorni, a cura della direzione
lavori se non & ancora stato emessa il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso.
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Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavor si protrae
fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavod al
netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in
cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al
2% (due per cento), allimporto dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per Pultimazione dei lavor
stessi.

La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o Papplicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve
essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 {sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei
relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al
commma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

ART. 32 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 gingno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della
procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d’Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalita
inerenti al relativo procedimento amministrativo.

Per ogni ulteriore informazione di ordine tecnico & possibile rivolgersi al Settore Tecnico negli orari d’apertura al pubblico
oppure ricorrendo allindirizzo e-mail tecnico@comune.castellanza.va.it., al numero telefonico 0331.526.221-254 od al
numero di fax 0331.526.222.

I1 RESPONSABILE
DEL SERVIZIO MANUTENZIONE STABILI

%,'TD Geguh Efisa Bisso
Febbraio 20717 W
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ELENCO FABBRICATI OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO (non esaustivo)

1JASILO NIDO SOLDINI Via Vittorio Veneto

2S8CUOLA primaria DE AMICIS [Viale Lombardia angolo Via Moncucco

SCUOLA ELEM. NUOVA MANZONI
(ALDO MORO)

[

Via San Giovanmni, 8

SCUOLA MEDIA L. DA VINCI +

[Via dei Platani, 5
palestra

SCENTRO CIVICO POLIVALENTE  [P.zza Soldini

GVILLA POMINI Via Don Testorl
CENTRO POLIFUNZIONALE (
7NUOVA BIBLIOTECA ) + SALA 'Via Don Bettinelli
FESTE
MUNICIPIO Viale Rimembranze, 4
9CESIL - parcheggio - Via Pomini, 13
10SEDE PROTEZ CIVILE Via Bernocchi, 18
11 TORRIONE [Via Bernocchi
12Parcheggio stazione FNM Via rieti Busto Arsizio
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DOCUMENTO UNICQ DI VALUTAZIONE DEI RISCHT INTERFERENZIALI

(DUVRI preliminare)
Appaltatore: Comune di Castellanza
Descrizione lavori/appalto: OPERE DA FABBRO
Sede dei lavori:
In fase preliminare si evidenziano i seguenti rischi interferenziali e relative e misure di prevenzione e
protezione:
Identificazione Potenziali Rischi Dovuti All'Interferenza

[ } Caduta Qggetti dall’Alto [ 1 Caduta dal{’Alto [ ] Passaggioc Automezzi

[ ] Sostanze Comburenti [ 1 Materiali Infiammabili ] Presenza di Gas

[ ] Elettrocuzione [ ] Presenza Agenti Biologici [ 1 Rumore > 80 dB{A)

[ ] Superfici Calde [ 1 Proiezione Schegge { 1 Proiezione Scintitle

[ ] Presenza Atmosfere Esplosive [ ] Recipienti in Pressione { 1 HNluminazione limitata [ ]
[ ] Rumore > 85 dB(A) [ 1 Rumore > 87 dB(A)

[101[1

Nota: casella vuota = assenza rischio 1 = Rischio Lieve 2 = Rischio Medio 3 = Rischio Grave 4 = Rischio Gravissimo
Annotazioni:

Prescrizioni di Sicurezza - Misure di Controllo Specifiche
Intervento da realizzare A cura di Intervento da realizzare a cura dell'impresa esecutrice dei lavori
- Transennare/delimitare la zona di lavoro
- Predisporre Idoneo Ponteggio
- Schermare le zone adiacenti
- Installare Protezioni contro la caduta di oggetti
- Impiego Attrezzature ATEX
- Operare senza Fiamme Libere
Annotazioni:

Dispositivi di Protezione Obbligatori

[ ] Calzature Antiscivolo [ ] Calzature con Lamina [ ] Maschera con Filtro

[ 1 Elmetto di Protezione [ ] Protettori Acustic [ ] Imbracatura di Sicurezza
[ ] Occhiali Protezione [ ] Guanti in [attice [ ] Guanti in gomma
Annotazioni:
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Dichiarazione Appaltatore

Il SOEEOSCIEEO vuuverierrrereenereee e asris s raiines Responsabile della ........................ dichiara di aver preso visione dei rischi
di interferenza e delle prescrizioni di sicurezza sopra riportate, di aver disposto per l'adozione delle necessarie misure di
prevenzione e protezione, anche relative alla specificita dell'intervento; di aver in-formato il propric personale circa i
comportamenti da mantenere, i rischi presenti e le misure di prevenzione e protezione stesse.

NOMINGEIVO +1vuvevernrrirninerernrer e rssararsases RUOID o iieiiiei s v aeer s 111 7= D
Annotazioni:
COMUNE DI CASTELLANZA APPALTATORE
nome e cognome nome e cognome
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