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Art. 1- OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto I'esecuzione di opere, prestazioni di mano d’opera e fornitura dei materiali necessari alla
manutenzione delle opere da elettricista degli stabili comunali e degli immobili di proprieta del Comune di Castellanza e
delle relative aree esterne di pertinenza per il biennio 2015/2016.

Per manutenzione da elettricista si intende il complesso delle azioni necessarie a ripristinare o mantenere nel tempo
Pefficienza funzionale e le prestazioni nominali di tutti i componenti, le apparecchiature ed i materiali che costituiscono
I'impianto. Essa ha lo scopo di:

- garantire il livello di sicurezza previsto e, se possibile, incrementarlo in relazione all’evoluzione tecnologica;
- ridurre la frequenza dei guasti ed i tempi di riparazione, ottimizzando le procedure di intervento e garantendo la
disponibilita dei ricambi;
- garantire 'effettuazione delle verifiche periodiche previste dalle leggi e dalle norme tecniche;
- garantire che il corretto funzionamento degli impianti si estenda il piu possibile nel tempo.
E’ compreso inoltre, a titolo esemplificativo:
- lariparazione impianti di scala e fabbricato;
- preventivazione per opere sopra accennate e per il ripristino dei danni coperti da polizza assicurativa;
- redazione di dichiarazioni di conformita e dichiarazione di rispondenza in base all’art. 7 del D.M. 37/2008;

L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve conformarsi alla
massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

I prezzi di appalto sono remunerati di tutti gli accessori e le lavorazioni necessarie per realizzare i lavori oggetto del presente
capitolato speciale a perfetta regola d’arte quali:

- lo smaltimento di tutti i rifiuti quali parti e componenti esauste degli impianti esistenti o residui delle lavorazioni;

- la campionatura dei materiali qualora non siano piu disponibili componenti della stessa marca e modello di quelli
attualmente installati o nel caso di opetre migliorative e/o ampliament;

- il trasporto, il catico, lo scatico, il sollevamento al piano d'impiego di tutti i matetiali necessari;

- i materiali necessati per l'installazione e l'impiego dei ponteggi, dei trabattelli, delle piattaforme elevatrici e delle gru
occorrenti per lavorare in quota;

- la pulizia delle aree dai materiali di pertinenza, il carico ed il trasporto a discarica del materiale di risulta e degli
imballaggi, gli oneri di discarica;

- gli eventuali maggioti oneri derivanti dall'esecuzione delle opere in presenza di atredi e/o di altro materiale
depositato/installato nell'edificio;

- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione contemporanea da parte delle altre ditte present sul posto di
qualsiasi intervento;

- tutto quanto altro occorrente, anche se non espressamente contenuto nei documenti della proceduta, per eseguire a
regola d’arte ed in accordo con le prescrizioni delle norme CEI ed UNI i lavori di manutenzione degli impianti
elettrici degli edifici di proprieta dell’amministrazione comunale.

Tutti i lavori vanno eseguiti con I'impiego di materiali di prima qualita rispondenti alle normative tecniche vigenti, idonei in
funzione della tipologia dell’ambiente di installazione e comunque di gradimento della Direzione Lavori. I lavori andranno
altresi realizzati impiegando personale idoneo ed addestrato per le lavorazioni richieste, dotato di attrezzatura e mezzi
meccanici adeguati e tali da assicurare la puntuale ultimazione e realizzazione a perfetta regola d’arte, nonché tutte le cautele
necessarie derivanti dai particolari ambienti interessati dagli interventi e 1 dispositivi di protezione individuale (DPI).
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Impianti elettrici, corpi illuminanti, quadri elettrici, impianti di rilevazione incendi, etc.

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo la regola d’arte e le prescrizioni di cui alle normative vigenti ed in
modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni, caratteristiche e qualita idonea con utilizzo di
materiali di primaria marca; tutti i materiali sono soggetti alla approvazione della D.LL.. Tutti materiali dovranno essere
conformi alle norme previste dal settore , come le norme CEIL, EN, UNI etc. e possedere marchiatura CE e il marchio di
qualita IMQ (dove previsto); le installazioni e le opere in genere dovranno inoltre essere realizzate in accordo ai manuali di
montaggio dei materiali e comunque rispettando le vigenti normative tecniche del settore.

Art. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO - SCELTA DELL'IMPRESA ESECUTRICE - AFFIDAMENTO
LAVORI

L’importo delle prestazioni previste in appalto e descritte nel presente capitolato speciale ¢ cosi composto:

1. presunti euro 45.000,00 IVA esclusa, da contabilizzarsi in economia, ove possibile, a misura, soggetto a ribasso di
gara, per I'esecuzione degli interventi di “manutenzione ordinaria”;

2. euro 1.000,00, IVA esclusa, non soggetto a ribasso di gara, per i costi relativi alla sicurezza, comprensivi di quelli per i
rischi interferenziali, di seguito denominato “sicurezza”;

11 corrispettivo contrattuale dei lavori ammonta a € 45.000, 00, oltre ad € 1.000,00, per oneri per 'applicazione delle norme
pet la scutrezza, ai sensi del D.L.vo 81/2008, + I.V.A.. Tale importo contrattuale potra variare in pitt 0 in meno senza che
I’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

I lavori di cui al presente capitolato speciale d’appalto sono appaltati a misura ed in economia secondo i prezzi unitari indicati nel
“Listino dei prezzi” - anno 2014, volumi 2.1 e 2.2, pubblicati dal Comune di Milano.

Si evidenzia che il prezzo piu basso ¢ determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei
minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste
dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il ribasso ¢ applicato all'importo complessivo di € 22.500,00 x 2 anni (totale soggetto a ribasso €45.000,00).

Si precisa che non sara riconosciuto nessun diritto fisso di chiamata né un rimborso chilometrico, né spese per
redazione di preventivi, né spese per sopralluoghi o prese visioni richiesti dalla Stazione Appaltante per
organizzare il lavoro o per redigere miglior offerta.

L’importo dei lavori previsti a misura ed in economia, stimato in base ai costi sostenuti nel biennio precedente, ¢ puramente
indicativo e non vincolante per 'amministrazione comunale. Il mancato raggiungimento del suddetto importo o il
superamento dello stesso, non costituiranno motivo per 'impresa appaltatrice di avanzare richieste per mancato guadagno o
di modifica delle condizioni contrattuali.

Saranno inoltre corrisposti importi non soggetti a ribasso di gara per . i costi relativi alla sicurezza, comprensivi di quelli per
1 rischi interferenziali.

Al sensi dell’articolo 40 del D.L.vo 163/06, i lavoti sono classificati nelle categotie d'opete:

- Categoria OS30 prevalente (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi)
€ 45.000,00 oltre ad € 1.000,00, per oneti per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, + L.V.A,;

L’appalto sara aggiudicato con il criterio del massimo ribasso percentuale da applicare su tutti i prezzi indicati
nell’elenco prezzi unitari, fatto salva la verifica di congruita per offerte anormalmente basse. (ai sensi dell’Art.82,
comma 2 lettera a)del D.L.vo 163/06.
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COMUNE DI CASTELLANZA

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTA
La presente gara si svolgera mediante procedura negoziata, come disciplinato nella lettera d’invito.

L’aggiudicazione verra effettuata a favore della ditta che avra presentato la migliore offerta. In ogni caso la stazione
appaltante puo valutare la congruita delle offerte che in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse.

In caso di offerte uguali si procedera al sorteggio. L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una solo offerta valida.

Art. 3 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

1. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, ¢ fatta tenendo
conto delle finalita del contratto e dei risultati ticercati con l'attuazione del progetto approvato; pet ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 4 CONDIZIONI DI ESECUZIONE
I lavori saranno eseguiti alle condizioni espresse:
. Nel presente Capitolato Speciale d'appalto;

o Nel Decteto Ministero Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto
dei lavori pubblici” per la parte rimasta in vigore;

o Nel D.L.vo 163/06 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavorti, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”;

o Nel Decreto del Presidente della Repubblica 05/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e d’attuazione del
D.Lvo 163/2006”

. Nel decreto 81/2008 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratoti sul luogo di lavoro” e nel D.L.vo 81/2008 e s.m.i. “Attuazione della ditettiva 92/57/CEE concernente le
presctizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili";

o Nel DPR 462/2001;

o In ogni altra norma di Legge e di Regolamento non abrogata .

. Principali norme UNI di riferimento :

Norme UNI

UNI 9910 Terminologia sulla fidatezza e sulla qualita del servizio

UNI 10144 Classificazione dei servizi di manutenzione

UNI 10145 Definizione dei fattori di valutazione delle imprese fornitrici di servizi di manutenzione
UNI 10146 Criteri per la stesura di un contratto per la fornitura di servizi finalizzati alla manutenzione
UNI 10147 Manutenzione. Terminologia

UNI 10148 Manutenzione. Gestione di un contratto di manutenzione

UNI 10224 Manutenzione. Principi generali della funzione manutenzione

UNI 10366 Manutenzione. Criteri di progettazione della manutenzione

UNI 10388 Manutenzione. Indici di manutenzione
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UNI 10449 Manutenzione. Criteri per la formazione e la gestione del permesso di lavoro

UNI 10685 Manutenzione. Criteri per la formulazione di un contratto basato sui risultati (Global service)
UNI 10652 Manutenzione. Valutazione e valorizzazione dello stato dei beni.

UNI 10749 (Serie) Manutenzione. Guida per la gestione dei materiali per la manutenzione.

Art. 5 - TIPOLOGIA D’INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI E REQUISITI
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I lavori di manutenzione ordinaria e programmata, a misura ed in economia, sono raggruppati in quattro categorie
d’intervento, suddivise in priotita 1 / 2 / 3 e devono essere effettuati dietro comunicazione (O.D.L.) della D.LL. secondo
quanto di seguito specificato:

. -Priorita “01”: Urgente — Lavoro urgente: segnalato tramite comunicazione di ODL, da iniziare entro le 12 ore
dall’ora di comunicazione;_Modalita di richiesta intervento Iintervento urgente potra essere richiesto telefonicamente
allimpresa appaltatrice unicamente dal personale preposto dall’amministrazione comunale

J -Priorita “02”: Ordinario — Lavoro ordinario: segnalato tramite comunicazione di ODL, da iniziare entro le 72 ore
dalla data di comunicazione; Definizione Iintervento viene definito “ordinario” nei casi in cui 'anomalia riscontrata
sullimpianto non pregiudica la sicurezza di edifici e/o persone, ovvero l'utilizzo di intere aree quali aule o uffici,
consentendo comunque il normale svolgimento delle attivita didattiche e lavorative. Modalita di richiesta intervento
L’intervento “ordinario” potra essere richiesto all'impresa appaltatrice unicamente dal personale preposto di
Amministrazione Comunale 2 mezzo e-mail o fax. Le suddette richieste di intervento saranno inoltrate alla ditta appaltatrice
indicativamente due volte a settimana. Tempi di intervento 3 giorni lavorativi dalla richiesta di intervento, nel corso del
normale orario di apertura degli immobili comunali (giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 20.30 e sabato dalle ore 7.30 alle ore
14.30, salvo casi eccezionali che saranno preventivamente comunicati).

. -Priorita “03”:”: Programmato — Lavoro programmato: segnalato tramite ODL, individuato secondo le esigenze e
le priorita stabilite dall’ Amministrazione, concordando con essa tempi e modi di esecuzione.

T lavorti relativi a O.D.L. saranno contabilizzati a avvenuta ultimazione a regola d'arte. Ogni lavoro eseguito in piu
e non autorizzato non sara contabilizzato. La ditta come gia indicato in parte I del presente Capitolato Speciale di Appalto,
designera un Referente Tecnico al quale la D.LL. della Stazione Appaltante potra fare riferimento per qualsiasi necessita. La
Ditta dovra presentarsi giornalmente tramite il suo Referente Tecnico per ricevere gli ODL e dirigere il servizio da espletare.
Giornalmente, la ditta dovra inviare 1 rapporti giornalieri circa i lavori compiuti, eseguiti o 'impiego della manodopera e dei
materiali. La direzione tecnica del cantiere si ritiene retribuita con “gli utili dell’impresa” relativi alle opere contabilizzate e
nient’altro sara dovuto alla Ditta in merito. La ditta appaltatrice provvedera al termine di ogni lavoro a rilasciare relativa
dichiarazione di conformita completa dei necessati allegati ove previsto dalle vigenti normative. E’ inoltre a carico della ditta
I’esecuzione della prima verifica di sicurezza e di funzionalita dell’impianto in base alle modifiche apportate ¢ la consegna
della relativa documentazione. Tali oneti sono a completo carico della ditta appaltatrice.

A tal fine ’appaltatore dovra possedere, prima di avere conferma dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto una
sede operativa nel territorio di Castellanza o comunque a distanza non superiore di 40 (quaranta) Km. dalla sede
del Municipio, ubicato in viale Rimembranze 4, Castellanza.

ART. 6 —- CONSEGNA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI

Vista l’attivita della Stazione Appaltante e la particolare criticita dei servizi svolti prevalentemente in immobili adibiti ad uso
terziario e residenziali, le lavorazioni saranno subordinate alle esigenze di servizio dei singoli immobili.

Sono quindi da prevedere:

. particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuita di servizio
o lo svolgimento di operazioni di manutenzione in piu fasi
. la possibilita di dover attendere la disponibilita dei locali

La stazione appaltatrice si riserva 'insindacabile facolta di ordinare I'esecuzione di un lavoro entro un determinato petiodo
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di tempo senza che I'impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di speciali compensi.
Art. 6.1- Manutenzione ordinatia

E costituita dagli interventi finalizzati a limitare nel tempo il normale degrado d’uso dell’edificio, nonché a far fronte ad
eventi accidentali.

Art. 6.2— Manutenzione programmata

E’ costituita dagli interventi che comportano la sostituzione di parti guaste, o non piu in grado di offrire le dovute
prestazioni con altre, anche non perfettamente identiche. In ogni caso tali azioni hanno il solo scopo di riportare 'impianto
nelle condizioni ordinarie di esercizio senza apportare trasformazioni o ampliamenti. Qualora i suddetti interventi siano
di importo superiore ad euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, dovranno essere preventivamente quantificati
dall’impresa appaltatrice ed autorizzati dal’amministrazione comunale. Il preventivo dovra pervenire entro 10 giorni
lavorativi dalla richiesta.

ART. 7— EDIFICI OGGETTO DEI LAVORI IN APPALTO

I lavori di manutenzione di cui al presente capitolato speciale d’appalto dovranno essere eseguiti presso gli edifici, come
meglio indicati nella tabella allegata al presente capitolato. Si precisa che I'elenco degli stabili ¢ puramente indicativo e non
esaustivo.

Art. 8 DURATA DELIL’APPALTO

Il presente appalto ha durata dal 01/04/2015 al 30/03/2017. Qualora la decadenza avvenga per disposizione della stazione
Appaltante, questo avverra senza pregiudizio al risarcimento di eventuali danni derivanti dal comportamento
dell’ Appaltatore interessato.

ART. 9- EVENTUALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA

L’Ente appaltante si riserva, inoltre, la piu ampia facolta di affidare alla Ditta appaltatrice anche l'esecuzione di lavori di
manutenzione straordinaria, di opere di modifica e riordino dei suddetti fabbricati di opere nuove, ecc., che si rendessero
necessatie nel corso del presente appalto. Le condizioni contrattuali per I'esecuzione di dette opere saranno quelle del
presente appalto, suscettibili di eventuali miglioramenti definiti in seguito a contrattazione vertente sullo specifico
lavoro da eseguire.

L'appaltatore ¢ edotto che ’Amministrazione Comunale si riserva Iinsindacabile volonta di affidare agli stessi patt e
condizioni del presente capitolato maggiori lavori nonché ulteriori interventi manutentivi oltre quelli previsti (interventi di
“somma urgenza®“, lavori di manutenzione straordinaria, adeguamenti alle norme ecc.) che si rendessero necessari;
affidamenti che verranno autorizzati con dispositivi e relativi contratti distintamente rispetto al contratto e affidamento
originario, nel limite massimo del 20% dell’importo contrattuale originale (sesto quinto).

Art. 10 - CONTROVERSIE DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALITA’

Qualora, per i lavori ordinati con le modalita e tempistiche di cui sopra, I'"Appaltatore differisca nel loro inizio e/o
ultimazione oltre il termine concordato con la Direzione Lavori, salvo il dititto dell'’Amministrazione al risarcimento degli
eventuali maggiori danni, la penale per tale ritardo ¢ fissata con le seguenti modalita:

- In caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata con priorita 01 URGENTE sara applicata la
penale del 0,5% in misura giornaliera;

- In caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata con priorita 02 ORDINARIO sara applicata la
penale del 0,2% in misura giornaliera;
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- In caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata con priorita 03 PROGRAMMATO sara
applicata la penale del 0,1% in misura giornaliera;

L’applicazione della penale sara preceduta da contestazione scritta dell’inadempienza, inviata tramite mail o fax , alla quale
la ditta avro facolta di presentare le controdeduzioni a pena di decadenza, entro 15 giorni naturali e consecutivi dall’ invio
della contestazione.

Qualora 'ammontare delle stesse superi il 10% dell’importo contrattuale il responsabile del procedimento promuove I’avvio
delle procedure previste per la risoluzione contrattuale.

Sono dovuti dall'impresa gli ulteriori danni subiti dalla Stazione Appaltante a seguito dell'inadempienza o della risoluzione
del contratto. Le infrazioni saranno accertate in contraddittorio con l'impresa appaltatrice. L'importo della penale sara
trattenuto, sulla fattura successiva alla contestazione.

L’impresa ¢ inoltre tenuta a rispondere tramite la propria assicurazione RCT, nei confronti di terzi per qualsiasi evento
dannoso verificatosi successivamente all’emanazione di O.D.L. con priorita 01 e 02 e per il quale il ritardo determini un
aggravio del danno emergente.

Gli operai e i mezzi d'opera da impiegatre per i suddetti lavori dovranno essere forniti dall'Appaltatore in misura sufficiente a
soddisfare le esigenze che di volta in volta si prospettino.

Non verra tollerata 'eventuale mancanza di attrezzature specifiche all’esecuzione dei lavori, quindi ’Appaltatore dovra
attrezzare adeguatamente il proprio personale.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di segnalare giornalmente all’U.T. la dislocazione e il nominativo degli operai che saranno
impiegati nella giornata.

Qualora 1'Appaltatore, prima o durante il corso dei singoli intervent, titenesse opportuno eseguire opere o forniture di
materiali dissimili da quanto indicato nell'ordine di servizio dovra tempestivamente informare 'U.T. astenendosi, in
mancanza di specifica autotizzazione, dall'iniziare o date seguito alle opere di variante.

1’ Appaltatore dovra provvedere ad inviare giornalmente, nelle ore fissate in accordo con I'U.T., il proprio “Preposto ai
Lavori ” il quale sara tenuto a relazionare sui lavori svolti ed a programmare quelli da eseguire nella giornata lavorativa
successiva.

Il sabato é considerato lavorativo a tutti gli effetti, quindi, anche se in genere ’Amministrazione non concede
lavori in tali giornate, PAppaltatore dovra provvedere a fornire quanto richiesto su semplice richiesta.

A lavorti ultimati I'Appaltatore presentera una bolla relativa all'intervento per le necessarie verifiche. Verranno fatti i controlli
e le verifiche del caso dopodiché, nel tempo minimo di 15 gg, si potranno ritirare le bolle vistate dai tecnici
dell’ Amministrazione.

Qualora si verificassero contestazioni da parte dall’U.T. comunichera la sospensione della bolla tramite lettera scritta o
semplice contestazione telefonica e I’Appaltatore sara chiamato a giustificare il proprio operato presso ’Amministrazione
e/o presso la localita in cui i lavori furono svold.

In questo caso i tempi per la restituzione delle bolle saranno prorogati fino alla definizione della contestazione.

Art. 11- CAUZIONE E SPESE CONTRATTUALI

L'esecutore dei lavori, prima della stipula del contratto ¢ obbligato a costituite una garanzia fideiussoria del 10% come
disciplinato dall’art. 113 del D.Lvo.

In caso di aggiudicazione con tibasso d'asta supetiore al 10 per cento la garanzia fideiussoria ¢ aumentata di tanti punt
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento, ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, 'aumento ¢ di due punti
petcentuali per ogni punto di ribasso supetiore al 20 per cento (art. 113 comma 1 del D.I.vo 163/006).

Anche per la cauzione definitiva si applica quanto pet essa espressamente previsto dall'art. 113 del citato D.L.vo 163/06.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese contemplate negli art. 139 del D.P.R. 207/10.
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Art. 12- SUBAPPALTO
11 subappalto ¢ ammesso nel rispetto della normativa vigente (art. 118 del D.L.vo 163/06 ¢ art. 141 del D.P.R. n. 554/99).
All'atto dell'offerta 1'Tmpresa partecipante dovra formulare la dichiarazione di subappalto.

Infine si specifica che, ai sensi della vigente normativa, per quanto riguarda il pagamento di eventuali subappaltatori, ¢ fatto
obbligo all'impresa aggiudicataria dell'appalto principale di trasmettere al Comune di Castellanza copia delle fatture
quietanzate telative ai pagament che lo stesso aggiudicatario ha via via cotrisposto al subappaltatore , con l'indicazione
delle ritenute di garanzia effettuate . La suddetta trasmissione dovra avvenire entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento .

Si fa presente , altresi che la massima quota -parte subappaltabile della categoria prevalente ¢ pari al 20%.

Al fini del subappalto trovera applicazione quanto previsto dall’art. 118 del D.L.vo 163/06.

Art. 13- VARIAZIONI DELLE OPERE

Non ¢ consentito introdutre variazioni qualitative e/o quantitative ai lavori oggetto dell'appalto, che devono essere
realizzate secondo le previsioni dei documenti di contratto.

In ogni caso non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza
bl
preventivo ordine sctitto della Direzione Lavori, nel quale sia tichiamata l'intervenuta approvazione da parte
dell' Amministrazione Appaltante, cid anche nel caso in cui la Direzione Lavori stessa non abbia fatto esplicita opposizione
b
prima o durante l'esecuzione di dette varianti.

L'Amministrazione Appaltante, d'ora in poi chiamata unicamente Amministrazione, avra la facolta discrezionale di accettare
eventuali modifiche come sopra eseguite qualora riconosca che il lavoro sia accettabile senza pregiudizio; in tal caso
comungque nulla sara dovuto all'Appaltatore per presunti maggioti oneti.

L'appaltatore ¢ edotto che eventuali variazioni in diminuzione delle consistenze allegate al presente Capitolato, per qualsiasi
causa verificatesi non determineranno a suo favore diritto ad indennita alcuna, né potra pretendere, per questo, alcun
maggiore compenso pet i lavori effettivamente compiuti.

Art. 14- ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Saranno a carico dell'impresa appaltatrice dei lavori tutti gli obblighi e gli oneri previsti dalla vigente normativa, in
patticolare quelli previsti dall'art. 5 del D.M. LL.PP. 145,/2000.

Saranno pure a carico della Ditta appaltatrice dei lavori le spese di bollatura degli atti contabili.
Al fini della sicurezza sui luoghi di lavoro troveranno applicazione: il D.L.vo 81/2008 e s.m.i..

L'appaltatore ¢ tenuto ad osservare le norme e presctizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratoti.

Art. 15 - DIREZIONE TECNICA DEL CANTIERE - DIRETTORE TECNICO E RESPONSABILE DI
CANTIERE

L'appaltatore dovta nominare, a sua cura e spese, una petsona professionalmente qualificata ed esperta quale "Direttore e
Responsabile di cantiere" che sara personalmente responsabile dell'organizzazione e conduzione del cantiere ed in generale
della petfetta esecuzione dei lavori appaltati, ferma restando la responsabilita dell'Appaltatore.

11 Direttore e Responsabile di cantiere:
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- rappresenterd I'Appaltatore a tutti gli effetti per cui tutte le comunicazioni e le disposizioni ad esso impartite dal
Committente, tramite la Direzione Lavori, si intendono come date all'Appaltatore;

- avra l'obbligo della presenza continua in cantere pet tutta la durata dei lavori e non potra essere sostituito senza
'autorizzazione del Committente;

- dovra far osservare, sotto esclusiva responsabilita sua e dell'Appaltatore, tutte le norme antinfortunistiche stabilite
pet legge ed in genere tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire, in ogni caso, l'incolumita del proptio personale e di
qualsiasi terzo e ad evitare danni di ogni specie sia alle persone che a cose;

- dovra attenersi e fare osservare tutte le presctrizioni contenute nel "Piano Operativo di Sicurezza", legge 81/2008 e
successive modifiche e/o integrazioni.

Il nominativo del Direttore Responsabile di Cantiere dovra essere comunicato al Committente, anche per il gradimento
dello stesso, prima della data di inizio di installazione del cantiere.

La Direzione lavori comunque potra ottenere, nel corso dei lavori, dietro semplice richiesta, la sostituzione del Direttore e
Responsabile di cantiere con altre persone come sopra qualificate.

L'Appaltatore dovra assicurarsi della piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto da parte del proptio
Direttore ¢ Responsabile di cantiere.

Art. 16 - RESPONSABILITA CIVILI E PENALI - ASSICURAZIONT

L'Appaltatore ha la piena responsabilita dell'esecuzione dei lavoti appaltati e delle opere realizzate, secondo il progetto
dell'opera, le specifiche e le istruzioni del Direttore dei Lavori.

Per le opere regolate da norme di Legge (opere in cemento armato, in acciaio, ecc.), 'Appaltatore ¢ responsabile del
progetto esecutivo; se questo ¢ fornito dal Committente, I'Appaltatore dovra vetificarlo e fatlo suo a tutti gli effetti.

In ogni caso i disegni restano di esclusiva proprieta del Committente.

L'Appaltatore ¢ anche totalmente responsabile dei danni che potessero verificarsi, sia verso il Committente che verso terzi, a
causa del mancato adempimento di quanto prescritto dal presente Capitolato e dei danni che, anche se involontari, a causa
dei lavori, potessero derivare alle opere, alle persone o alle cose, anche se di terzi.

In particolare I'Appaltatore sara tenuto a rifondetre al Committente, e cio oltre le penali stabilite, tutti i danni conseguenti alla
mancata consegna nei termini stabiliti e ancor piu in particolare quelli derivanti dalla perdita dei benefici fiscali, qualora, a
causa del ritardo, i lavori non fossero ultimati nei termini previsti dalla Legge per il godimento di benefici e di agevolazioni
fiscali e/o finanziamenti.

Comunque, tutte le convenzioni particolari, stabilite nel presente Capitolato, non fanno venire meno la responsabilita
dell'Appaltatore verso il Committente o i suoi aventi causa in dipendenza dell'art. 1669 del Codice Civile e di tutte le altri
Leggi in vigore e che potranno sopravvenire nel corso dei lavori.

In nessun caso I'Appaltatore potra chiedere in uso attrezzature, utensili o apparecchi in genere di proptieta del Committente
presenti entro i locali e/o aree nei quali si stanno eseguendo i lavori.

Nel caso di concessione in uso di ponteggi o attrezzature ad altri, rimane all'Appaltatore la responsabilita dell’efficienza e
della rispondenza alle norme di sicurezza.

L'Appaltatore ¢ responsabile dell'organizzazione del cantiere, dell'impiego di mezzi d'opera, dell'attuazione delle opere
provvisionali, nonché dell'adozione di quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti e suggerito dalla pratica, al fine
di evitare danni, sinistri ed infortuni alle maestranze impiegate in cantiere, della disciplina delle proprie maestranze e di
quelle dei subappaltatori, della fedele esecuzione del progetto e della esecuzione degli ordini impartiti dalla Direzione dei
Lavori in conformita alle pattuizioni contrattuali in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili.

L'Appaltatore ¢ inoltre responsabile della sicutezza del transito, sia diurno che notturno, nei tratti di strade pubbliche e
private interessate dai lavori, per cui dovra ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice della Strada e di qualsiasi altro Ente
interessato e predisporre tutto quanto stabilito quali: segnalazioni regolamentari diurne e notturne; cartelli, dispositivi di
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illuminazione sempre efficienti, tutti i segnali occorrenti compresi quelli relativi alla presenza di scavi, depositi, macchinari,
veicoli, deviazioni, sbarramenti, ecc. Tali segnali dovranno essere tenuti efficienti anche durante i periodi di eventuale
sospensione dei lavori.

Considerata la natura dei lavori, nell'esecuzione degli stessi I'lmpresa dovra rispettare scrupolosamente quanto previsto nel
Piano per la sicurezza fisica dei lavoratori e mettere in pratica tutti gli accorgimenti prescritti dalle norme sulla prevenzione
degli infortuni sul lavoro e della normale prudenza, atti a prevenire incidenti. In ogni caso l'impresa assuntrice si riterra
assolutamente responsabile, nel piu largo senso, sollevando di ogni spesa e responsabilita I'Amministrazione appaltante ¢ la
Direzione dei lavori, per eventuali infortuni o incidenti.

Ai sensi degli art. 129 del D.vo 163/06 1'esecutore dei lavori ¢ obbligato a stipulare una polizza di assicurazione
che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata ¢ di
€ 500.000,00. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni
causati ai terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale per 1'assicurazione contro la responsabilita civile

verso terzi ¢ di € 500.000,00.

Art. 17- RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.

1. L'Appaltatore in caso di impedimento personale, dovra comunicare all'Amministrazione il nominativo del proptio
rappresentante, del quale dovra essere presentata procura speciale conferitegli i poteri per tutti gli adempimenti inerenti
l'esecuzione del contratto spettanti ad esso Appaltatore che elegge

2. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui al comma 2 deve essere tempestivamente
notificata Stazione appaltante; ogni vatiazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito
presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 18 - RESPONSABILITA' DELL’APPALTATORE

L'Appaltatore esegue i lavori sotto la propria esclusiva responsabilita, assumendone tutte le conseguenze nei confronti della
committente e di terzi; pertanto sara in obbligo di adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni
cautela necessari a garantite la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per
evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Art. 19- NORME GENERALI SUT MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L’ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opete, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di
impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere tispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di
qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e 'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e
I’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

Art. 20- DETERMINAZIONE DEI PREZZT

I lavori si intendono appaltati preminentemente a misura in base all’elenco prezzi sopra citato.
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Nel caso di lavori, noleggi, materiali non compresi sull’elenco dei prezzi sopra citato, i relativi importi andranno
3 3 b
preventiv amente concordati con 'U.T.

Tutti i prezzi saranno soggetti al ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di Gara d’Appalto.

Art. 21 PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI OPERAI

La Ditta vincitrice dell’appalto, 15 giorni prima della consegna dei lavori, dovra fornire alla stazione appaltante
un’autocertificazione contenente I’elenco del proprio personale impiegato nell’espletamento dei lavori in appalto, indicante il
nominativo e la qualifica di ogni lavoratore.

Quanto detto andra ripetuto ogni qual volta venga impiegata mano d’opera non risultante dalla dichiarazione iniziale.

Tale dichiarazione andra rilasciata anche dalle eventuali Ditte fornitrici che implicano presenza di mano d’opera nelle localita
oggetto dell’appalto.

Art. 22 VALUTAZIONE E PAGAMENTO DEI LAVORI — DIVIETO CESSIONE CREDITIT

Le opere in appalto saranno determinate, quando possibile, con misure geometriche escluso ogni altro metodo, per quanto

applicabili.
Esse verranno valutate in base agli elenchi prezzi allegati.

Per i lavori ove non sia possibile la misurazione geometrica si provvedera in economia con operai, mezzi d’opera, provviste
fornite dall’Appaltatore.

I compensi per le prestazioni del lavoro decorteranno dall'ora in cui gli automezzi raggiungono il Municipio per
iniziare lo stesso sugli itinerari stabiliti. Le ore di effettivo servizio che saranno retribuite alla ditta sono quelle
risultanti dai Buoni Lavoro.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.

Si ritiene assunto che la Squadra Tipo sia composta da un operaio qualificato ed un manovale; pertanto questo sara il
dovuto anche nel caso di presenza sul posto di lavoro di mano d’opera maggiormente qualificata.

Per i materiali quanto indicato sulle bolle di lavorazione dove andra evidenziato I'esatto riferimento agli elenchi prezzi
allegati.
I pagamenti avvengono secondo le seguenti modalita:

*  icostl relativi alla sicurezza saranno corrisposti in due rate semestrali posticipate;

* e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno contabilizzate trimestralmente ;

| pagamenti saranno comunqgue disposti nel rispgtle disposizioni piu recenti in materia di assolento degli
obblighi previdenziali ed assistenziali del perderf®@URC), ed in particolare:

» Circolare Ministero del Lavoro n. 36 del 6 setteenB013
« Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 convertioloeegge n. 98 del 09 agosto 2013
nonché delle precedenti disposizioni ivi richiamate

La Stazione Appaltante provvede al pagamento entro 60 giotni dal ricevimento delle fatture emesse dall'impresa,
vistate dal Responsabile del Procedimento, con deduzione delle spese e/o penali delle quali 'impresa
appaltatrice fosse in debito verso ’amministrazione comunale .

Ai termini dell’art. 117 — comma 3 del D.Lgs. 163/2006, le cessioni di crediti da corrispettivo d’appalto si intendono
rifiutate sin dalla pubblicazione del bando di gara, e cio al fine di evitare aspettative e spese di stipulazione di
impegnative tra ’appaltatore e soggetti terzi in dipendenza di situazioni di scarsa liquidita dell’appaltatore.
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Art. 23 DISCIPLINA NEI CANTIERI

L’ Appaltatore deve mantenere le discipline nelle localita ove sara chiamato a svolgere il proprio lavoro ed ha I'obbligo di
osservare e fare osservare dai suoi addetti ed operai le Leggi, i Regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con il
contratto.

L'amministrazione pud esigere il cambiamento degli agenti dell'Appaltatore pet insubordinazione, incapacita, grave
negligenza.

L'appaltatore ¢ comunque, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi addetti ed agenti, nonché
dalla malafede o dalla frode nella somministrazione e nell'impiego dei materiali.

Si allegano schede esemplificative delle segnalazioni da utilizzarsi in cantiere.
La ditta dovra inviare prima dell’inizio dei lavori la seguente documentazione:

- dichiarazione di attuazione dell’osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei
rischi relativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle
poste in atto dal Committente.

- Dichiarazione di avvenuta Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 relativa agli interventi oggetto dell’offerta,
nonché:

0 idoneita alla mansione affidata da parte del personale operante, a seguito di protocollo di sorveglianza
sanitaria realizzato dal medico compente aziendale (visite preventive e periodiche);
0 addestramento, informazione e formazione del personale operante sui rischi specifici relativi alla mansione
svolta ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81;
0 dotazione al personale operante di idonei Dispositivi di Protezione Individuale cosi come evidenziato nel Documento di
valutazione dei rischi stilato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81.

La ditta prima dell’inizio lavori dovra presentare:

» dichiarazione di attuazione dell’osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi
relativi, coordinando, quando necessatio, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto
dal Committente.

» Dichiarazione di avvenuta Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 relativa agli interventi oggetto dell’offerta, nonché:

- idoneita alla mansione affidata da parte del personale operante, a seguito di protocollo di sorveglianza sanitaria realizzato dal
medico compente aziendale (visite preventive e periodiche);

- addestramento, informazione e formazione del personale operante sui rischi specifici relativi alla mansione
svolta ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81;

- dotazione al personale operante di idonei Dispositivi di Protezione Individuale cosi come evidenziato nel
Documento di valutazione dei rischi stilato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81.

» di aver preso conoscenza dei luoghi e delle condizioni locali e ambientali, di tutte le circostanze genera li e
particolari che possono influire sullo svolgimento della prestazione;

»  di essere in possesso dei requisiti di idoneita tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

»  che il personale operante ¢ munito di tesserino di identificazione in ottemperanza ed in conformita con l'articolo
26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81

»  dichiarazione di presa visione del D.U.V.R.I. di cui all’art. 26 del D.Igs 81/08, con la quale il fornitore si impegna
a attenersi nello svolgimento del servizio a quanto prescritto nel DUVRI. 11 DUVRI potra essete aggiornato
anche su proposta dell’aggiudicatario, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico, od organizzativo
incidenti sulle modalita realizzative del servizio.
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Art. 24 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui agli Art. 11, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del Capitolato Generale di Appalto del Ministero dei LL.PP. ed agli
altri indicati nel presente Capitolato Speciale, 1'Appaltatore, senza corresponsione di alcun compenso aggiuntivo da parte
dell' Amministrazione, dovra fornire gli automezzi idonei allo spostamento degli operai nell'ambito degli stabili interessati
all'esecuzione dei lavori.

A carico dell'Appaltatore saranno altresi gli oneti ed obblighi seguenti:

. L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le espetienze e prove che vetranno in ogni tempo ordinate dalla
Direzione Lavori, su materiali e manufatti da impiegarsi.

. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto
altro indicato dalle disposizioni legislative vigenti a scopo di sicurezza.

. Ogni e qualsiasi altro onere atto a rendere eseguibili i lavori di che trattasi, intendendo compresi gli oneri ¢ le
richieste di eventuali autotizzazioni per la timozione o l'allontanamento a discatrica di qualsiasi matetiale o manufatto
esistente nel sopra o sotto suolo che ostacoli il buon andamento dei lavori, intendendosi espressamente accettato da parte
dell'Appaltatore lo stato di fatto e di dititto in cui si trova 'area al momento della sua consegna all'Appaltatore.

. La custodia, la guardia e la sorveglianza del cantiere, sia di giorno che di notte, con il personale necessatio, di tutti i
manufatti e materiali in esso esistenti, nonché a tutte le cose dell'’Amministrazione consegnate all'Appaltatore, sotto la piena
ed esclusiva responsabilita dell'Appaltatore medesimo; cid anche durante eventuali periodi di sospensione dei lavoti e fino
alla presa in consegna dell'opera da parte dell' Amministrazione.

J Ove in conseguenza di occupazioni abusive degli immobili non imputabili a fatto o colpa dell'Appaltatore si
verificassero danneggiamenti alle opere realizzate, I'Appaltatore sara tenuto al loro riptistino ai prezzi di elenco fino alla
concorrenza del quinto in piu dell'importo di contratto. Resta inteso che 1'Appaltatore non potra avanzare ultetiori pretese
comunque inerenti ad asseriti danni indotti.

o Ogni ripristino di opere danneggiate in conseguenza dell'esecuzione dei lavori.

U Le spese, 1 contributi, i diritti, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi
di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessarie per la buona esecuzione dei lavori, nonché le spese per le
utenze ed 1 consumi dipendenti dai predetti servizi.

J L'Appaltatore ha l'obbligo di concedere, con il rimborso delle spese, l'uso dei predetti servizi alle eventuali altre
Ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'’Amministrazione.

. Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza contrattuale, I'Appaltatore dovra completamente sgombrare tutti i locali
adibiti a deposito di materiali, attrezzi e mezzi d'opera di sua proprieta da ogni localita lavorativa e provvedere inoltre, con
personale idoneo, alla pulizia completa e radicale dei locali di cui sopra o di qualsiasi altra opera interessata in qualche modo
dai lavori oggetto del contratto.

. Particolare cura dovra essere posta nella pulizia dei vetri, dei pavimenti, degli apparecchi igienici e loro accessori.

. Qualora I'"Appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, I'Amministrazione provvedera d'ufficio con ritenuta delle
spese sostenute sulla liquidazione a saldo lavori.

. E' escluso in via assoluta ogni compenso all'Appaltatore per danni alle opere eseguite, danni o perdite di materiali o
attrezzi, danni alle opete provvisionali, anche se dipendenti da terzi. L'Appaltatore deve essere assicurato agli effetti della
responsabilita civile nei confronti di terzi; resta inteso che 1'Appaltatore ¢ pienamente responsabile di ogni eventuale danno,
a persone o cose, dipendente dai lavori oggetto del presente appalto.

. L'amministrazione e la Direzione Lavoti saranno comunque esonerati da ogni e qualsiasi responsabilita per sinistri
dovuti ad inadempimenti dell'Appaltatore, del suo preposto e dei suoi dipendenti.

o L'Appaltatore deve tener conto che i lavori a lui affidati si eseguono in stabili abitati e pertanto dovra avere la
massima cura affinché in ogni momento sia garantita 'agibilita degli spazi comuni per quanto riguarda il passaggio delle
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persone e degli autoveicoli; sono pure a carico dello stesso la somministrazione degli attrezzi alla manodopera e tutte le
opete provvisionali necessarie all'esecuzione dei lavori.

o L'Appaltatore dovra mantenere la disciplina nel luogo di lavoro ed ¢ obbligato a far osservare alla manodopera le
prescrizioni ricevute, le leggi ed i regolamenti.

o L'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione Lavori su qualsiasi struttura portante
interessata dai lavori.

. E' obbligo dell'impresa predisporte un servizio fax per acquisire gli ordini d'intervento funzionante 24 ore su 24.
. Qualora i lavori interessino o influiscano sul comportamento strutturale di parti o componenti dell'edificio quali:
. Coperture, balconi, aggetti, cornici, fasce marcapiano, gronde, camini, vani ascensoti, I'Appaltatore ha 'obbligo

della verifica statica e della denuncia di legge per opere in cemento armato, legno o ferro, oltre a fornire all’ Amministrazione
relazione ed elementi di calcolo eseguiti da un professionista abilitato, al fine di assicurare la conformita dei lavori eseguiti
alla normativa vigente.

. L'Appaltatore dovra garantire la reperibilita, in caso di interventi urgenti, oltre che del personale
operativo preposto a detto servizio, di una adeguata direzione tecnica per 1'approntamento dei mezzi d'opera e
materiali necessari in orari extra lavorativi e nei giorni festivi.

Art. 25 DIFETTI DI COSTRUZIONE O NEI MATERIALI

Ferma la facolta tiservata alla Stazione Appaltante di apportatre modifiche, I'Appaltatore deve demolire o smontate e rifare a
Sue spese, 1 lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualita, misura o peso, inferiori a quelli
concordati e prescritti. Qualora egli non ottemperi all'ordine ricevuto, si procedera d'ufficio alla demolizione ed al
rifacimento dei lavori sopraddetti, addebitandogli il relativo importo di materiali e mano d'opera.

Se la Direzioni dei Lavori presume che esistano difetti di costruzione, potra ordinare 'effettuazione degli accertamenti che
riterra opportuni.

Quando siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Appaltatore, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche
quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purché sia stato regolarmente chiesto di effettuare gli
accertamenti, I'"Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese di verifica e di quelle per il rifacimento delle opetre
eventualmente demolite/smontate escluso ogni altro indennizzo o compenso.

Art. 26 ULTIMAZIONE DEI LAVORI -

Dalla data dell’esecuzione del lavoro decorrera il periodo di responsabilita extracontrattuale di cui agli articoli 1667
"difformita e vizi dell'opera" e 1668 del Codice Civile "contenuto della garanzia per difetti dell'opera”.

ART. 27 CONTROVERSIE

Quando sorgono contestazioni tra la Direzione Lavori e I'Impresa Appaltatrice si procede alla risoluzione di essa in via
amministrativa a norma del Capitolato Generale d'appalto.

Le domande e i reclami dell'impresa Appaltatrice debbono essere presentati ed iscritti, a pena di decadenza, nei documenti
contabili, nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dal Regolamento sopracitato.

In ogni caso I'lmpresa Appaltatrice non potra rakiee o sospendere I'esecuzione delle opere.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzionea®itratto sono di competenza del Foro di Bustdzios
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ART. 28 - OBBLIGHI E ONERI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato speciale d’appalto limpresa impieghera personale qualificato,
regolarmente assunto, adeguatamente inquadrato nel CCNL di applicazione e coerentemente retribuito. E' escluso l'impiego
di personale con rapporto di lavoro regolato da contratti di collaborazione autonoma. Tutti gli oneri relativi alle
retribuzioni, compensi, sicurezza e prevenzione, previdenza ed assicurazione dei propri dipendenti e collaboratori, impiegati
nell'esecuzione del presente affidamento, sono a carico dell'impresa. L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi alle categotie inerenti all'affidamento e negli
accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori stessi. L'Appaltatote si
obbliga altresi ad applicare i contratti e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo e, se trattasi di
cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non aderente alle associazioni
stipulanti ¢/o nell'eventualitd in cui la stessa cessi di farne parte, in corso di esecuzione del contratto. L'appaltatore si
impegna, nei confrond della totalita del personale posto alle sue dirette dipendenze ed impiegato nell'esecuzione dei lavori a
rispettare le disposizioni in tema di condizioni di lavoro. In particolare, nell'organizzazione del lavoro I'impresa dovra
garantire il rispetto delle disposizioni di cui al Decteto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 "Attuazione delle direttive
93/104/CE e 2000/34/CE concetnenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. L'appaltatore si impegna a
rispettare le disposizioni in materia di costo del lavoro, cosi come determinato sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva, stipulata dai sindacati comparativamente piu rappresentativi, e delle norme in materia previdenziale
ed assistenziale. Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso I'TNAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso
I'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. Entro 15 giorni dall’aggiudicazione dei lavori I'Appaltatore
dovra trasmettere all’amministrazione comunale l'elenco nominativo del personale impiegato, completo del numero di
posizione assicurativa e contributiva. Tale documento dovra essere aggiornato e trasmesso per ogni cessazione o nuova
assunzione, contestualmente alla presa di servizio. Qualora venissero riscontrate o venissero denunciate, da parte
dell'Tspettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, il Amministrazione Comunale si riserva il diritto
insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento sino a quando 1'Ispettorato del Lavoro non abbia
accertato che ai lavoratori sia stato corrisposto il dovuto ovvero che la vertenza sia stata risolta.

Gli obblighi di cui al presente articolo, vincolano la ditta indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla
struttura e dimensione della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

ART. 29 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'Appaltatore ¢ tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e,
dove necessario, dovra intervenire con personale appositamente formato in materia. Si precisa che, con riferimento alle
disposizioni contenute nella L. 123/07 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorita per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008), nell'affidamento in oggetto sussistono rischi da
interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico
dell'impresa, connesse ai rischi detivanti dalle proptie attivita, I costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di gara sono
pertanto comprensivi di quelli per i rischi intetferenziali. Ai sensi del D.Lgs. 81/08, I'amministrazione Comunale
provvedera a fornire all'Appaltatore informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui ¢ destinato ad operate e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attivita in essere in ogni stabile, che egli stesso dovra
sottosctivere per presa visione. L'Amministrazione provvede a redigere, in stretta collaborazione con 1'Appaltatore, il
documento di cui all'articolo 3, comma 1 della Legge n. 123 del 3/8/2007. A tal fine 1'Appaltatore provvede ad inviare
presso i luoghi di lavoro, coordinandosi con i diversi Responsabili, il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione, di cui al D.Lgs. 81/2008, o suo delegato.

ART. 30 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di
15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavorti;
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b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni
obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

@) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto;

h) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n.
81/2008;

2. 1l contratto ¢ altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione.

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione
appaltante ¢ fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di setvizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con
la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore
dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventatio dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti
in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione
del relativo costo.

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pute in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione
appaltante, nel seguente modo:

Per l'esecuzione di tali lavori 'Amministrazione fara uso delle somme che risultassero a credito dell'Appaltatore e di
quelle depositate a garanzia.

Inoltre ' Amministrazione, per inottemperanza contrattuale, in qualunque momento ha facolta di rescindere il contratto e
procedere a nuovo appalto in danno dell'Appaltatore, ponendo a base d’asta del nuovo appalto 'importo lordo dei lavori
di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori
posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare
atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e Pammontare lordo dei lavori eseguiti
dall’appaltatore inadempiente medesimo.

Art. 31 DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni dipendenti da causa di forza maggiote saranno soggetti alla procedura di cui all'art. 20 del D.M. LL.PP. 145/2000 e
all'art. 166 del D.P.R. 207/2010.

Resta contrattualmente stabilito che non saranno considerati come danni di forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature
ed analoghi guasti che fossero causati da pioggia, gelo, siccita e simili eventi essendo I'Appaltatore tenuto a cautelarsi contro
di essi e ad eliminarne gli effetti ed i pericoli.

Rimane pertanto stabilito che, per la riparazione di tali danni, dovra provvedere a sua cura e spese.

Resta contrattualmente stabilito, infine, che non sara riconosciuto alcun risarcimento per danni arrecati a passaggi provvisori
per il mantenimento del transito, anche se dipendenti da cause di forza maggiore.
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Nessun compenso inoltre ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso, anche in parte, la colpa dell'Appaltatore
e/o del personale alle sue dipendenze e per danni e perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di
servizio.

Art. 32 - REVISIONE PREZZ]

Ai sensi dell'art.133 comma 2 del D.L.vo 163/06, non si procedera in nessun caso alla revisione prezzi, né si applichera il
primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

ART. 33 - TUTELA DELLA PRIVACY

L'impresa ha l'obbligo di agite in modo che il personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali,
mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
L'impresa ha inoltre I'obbligo di trattare i dati personali di cui verra a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualita di
"responsabile”, assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni di legge e con gli obblighi civili e penali conseguenti. I soggetti
o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

a) il personale interno di Amministrazione Comunale implicato nel procedimento;
b) ogni altro soggetto che vi abbia diritto, ai sensi della L. 241/90 ¢ s.m.i. e del D.Lgs. 196/03.

L'impresa ¢ responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da patte dei proprti dipendenti e
collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Amministrazione Comunale ha la facolta di dichiarare
risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'impresa sara tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero detivare
ad Amministrazione Comunale . L'impresa potra citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in
cui cio fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'impresa stessa a gare ¢ appalti. Le parti comunicheranno,
prima della sottosctizione del contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/03, circa il trattamento dei datd
petsonali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso, nonché di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in vitta
dell'art. 7 della citata normativa. Amministrazione Comunale tratta i dati ad essa fornit esclusivamente per la gestione
dell'appalto e la sua esecuzione, per I'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, nonché per fini di studio, statistici
e gestionali.

Dichiarazioni da inserire da parte dell’Azienda:

» dichiatazione di attuazione dell’ossetvanza di tutte le norme, leggi ¢ decreti relativi alla prevenzione e protezione dei tischi
relativi, coordinando, quando necessatio, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto
dal Committente.

» Dichiarazione di avvenuta Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 relativa agli interventi oggetto dell’offerta, nonché:

- idoneita alla mansione affidata da parte del personale operante, a seguito di protocollo di sorveglianza sanitaria realizzato dal
medico compente aziendale (visite preventive e periodiche);

- addestramento, informazione e formazione del personale operante sui rischi specifici relativi alla mansione
svolta ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81;

- dotazione al personale operante di idonei Dispositivi di Protezione Individuale cosi come evidenziato nel
Documento di valutazione dei rischi stilato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81.

» di aver preso conoscenza dei luoghi e delle condizioni locali e ambientali, di tutte le circostanze genera li e
particolari che possono influire sullo svolgimento della prestazione;

»  di essere in possesso dei requisiti di idoneita tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

»  che il personale operante ¢ munito di tesserino di identificazione in ottemperanza ed in conformita con l'articolo
26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81

»  dichiarazione di presa visione del D.U.V.R.I. di cui all’art. 26 del D.Igs 81/08, con la quale il fornitore si impegna
a attenersi nello svolgimento del servizio a quanto prescritto nel DUVRI. II DUVRI potra essere aggiornato
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anche su proposta dell’aggiudicatario, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico, od organizzativo
incidenti sulle modalita realizzative del servizio.

Per ogni ultetiore informazione di ordine tecnico ¢ possibile rivolgersi al Settore Tecnico negli orari d’apertura al pubblico

oppure ricorrendo all'indirizzo e-mail tecnico@comune.castellanza.va.it., al numero telefonico 0331.526.221-254 od al
numero di fax 0331.526.222.

I1 RESPONSABILE
DEL SERVIZIO MANUTENZIONE STABILI
Geom. Elisa Bissola

Gennaio 2015.

ELENCO FABBRICATI OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO (non esaustivo)
1ASILO NIDO SOLDINI \Via Vittorio Veneto

2SCUOLA primaria DE AMICIS Viale Lombardia angolo Via Moncucco

SCUOLA ELEM. NUOVA MANZONI
(ALDO MORO)

(O8]

\Via San Giovanni, 8

SCUOLA MEDIA L. DA VINCI +

\Via dei Platani, 5
[palestra

5CENTRO CIVICO POLIVALENTE  |P.zza Soldini

GVILLA POMINI Via Don Testori
CENTRO POLIFUNZIONALE (
7NUOVA BIBLIOTECA ) + SALA Via Don Bettinelli
FESTE
8§MUNICIPIO 'Viale Rimembranze, 4
9ICESIL - parcheggio - Via Pomini, 13
10SEDE PROTEZ CIVILE Via Bernocchi, 18
11l TORRIONE Via Bernocchi
12Parcheggio stazione FNM \Via rieti Busto Arsizio
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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

(DUVRI preliminare)
Appaltatore: Comune di Castellanza
Descrizione lavori/appalto: OPERE DA ELETTRICISTA
Sede dei lavori:
In fase preliminare si evidenziano i seguenti rischi interferenziali e relative e misure di prevenzione e

protezione:

Identificazione Potenziali Rischi Dovuti All'Interferenza

[ ] Caduta Oggetti dall’Alto [ ] Caduta dall’Alto [ ] Passaggio Automezzi

[ ] Sostanze Comburenti [ 1 Materiali Inflammabili 1 Presenza di Gas

[ ] Elettrocuzione [ ] Presenza Agenti Biologici [ ] Rumore > 80 dB(A)

[ ] Superfici Calde [ ] Proiezione Schegge [ 1 Proiezione Scintille

[ ] Presenza Atmosfere Esplosive [ ] Recipienti in Pressione [ 1 Hluminazione limitata [ ]
[ ] Rumore > 85 dB(A) [ ] Rumore > 87 dB(A)

(10101

Nota: casella vuota = assenza rischio 1 = Rischio Lieve 2 = Rischio Medio 3 = Rischio Grave 4 = Rischio Gravissimo
Annotazioni:

Prescrizioni di Sicurezza - Misure di Controllo Specifiche
Intervento da realizzare A cura di Intervento da realizzare a cura di .................
- Transennare/delimitare la zona di lavoro
- Predisporre Idoneo Ponteggio
- Schermare le zone adiacenti
- Installare Protezioni contro la caduta di oggetti
- Impiego Attrezzature ATEX
- Operare senza Fiamme Libere
Annotazioni:

Dispositivi di Protezione Obbligatori

[ ] Calzature Antiscivolo [ ] Calzature con Lamina [ 1 Maschera con Filtro

[ 1 Elmetto di Protezione [ ] Protettori Acustici [ 1 Imbracatura di Sicurezza
[ ] Occhiali Protezione [ ] Guanti in lattice [ ] Guanti in gomma
Annotazioni:
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Dichiarazione Appaltatore

Il SOLOSCIItEO .vvvviviiiiiii s Responsabile della ........cccoceveeeens dichiara di aver preso visione dei rischi
di interferenza e delle prescrizioni di sicurezza sopra riportate, di aver disposto per I'adozione delle necessarie misure di
prevenzione e protezione, anche relative alla specificita dell'intervento; di aver in-formato il proprio personale circa i
comportamenti da mantenere, i rischi presenti e le misure di prevenzione e protezione stesse.

NOMINAtIVO +ouvveiii i e RUOIO ivivii e Firma .o e
Annotazioni:
COMUNE DI CASTELLANZA APPALTATORE
nome e cognome nome e cognome
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