



Allegato **A2** determina n. **019** del **07/03/18**

A. 2

CITTÀ DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

VERBALE n. 2 del 06/02/2018

DELLE OPERAZIONI DI GARA SVOLTE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIFACIMENTO MURO DI RECINZIONE
LUNGO LE VIE PER BUSTO (EX SS 527) E VIA GENERAL CADORNA - STADIO
GIOVANNI PROVASI
CUP B22H17000400004
CIG 7317049BD7**

NELLA RESIDENZA MUNICIPALE

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **sei** del mese di **febbraio** alle ore **10:00**, in Castellanza, presso la sede comunale, si riunisce in seduta pubblica il seggio di gara per l'apertura delle offerte pervenute tramite la piattaforma SINTEL.

Sono presenti:

1. arch. Silvano Ferraro - responsabile del settore OO.PP.
2. geom. Elisa Bissola - responsabile del servizio Stabili Comunali
3. dr.ssa Michela Olgiati - responsabile del servizio Appalti Contratti

E' presente ad assistere alle operazioni di gara il signor **Andrea Caffonio**, delegato dall'impresa **ICO DI OGLIALORO S.R.L.**

Premesso che:

- con deliberazione della G.C. n. 159 del 07/12/2017 si approvava la documentazione predisposta dal settore Opere Pubbliche, relativa ai lavori in oggetto, per un importo stimato di € 103.800,00 (centotremilaottocento/00) + IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 4.000,00 (quattromila/00) + IVA;
- con la stessa deliberazione si stabiliva la modalità di affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i., da espletare in modalità telematica tramite piattaforma informatica SINTEL della Centrale Acquisti della Regione Lombardia (ARCA), previa consultazione di 10 (dieci) operatori economici individuati a seguito di avviso pubblico di manifestazione di interesse;

- in data 14/12/2017, si procedeva alla pubblicazione su SINTEL, nonché all'albo pretorio del Comune di Castellanza e sul sito web www.comune.castellanza.va.it, dell'avviso esplorativo di cui sopra finalizzato all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, richiedendo ai soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, di manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata, presentando apposita istanza, tramite SINTEL, entro il termine fissato alle ore 18:00 del 02/01/2018 (ID 92163787).

Richiamato il verbale n. 1 del 09/01/2018 delle operazioni di sorteggio, si procedeva a lanciare la procedura ID 93330220 attraverso la piattaforma SINTEL, invitando i concorrenti sotto indicati:

AIROLDI S.R.L.	BUSTO ARSIZIO
EDIL CO.RE.MA. DI BORGHI ALFREDO & C. S.R.L.	LEGNANO
ICEF S.R.L.	GRUMELLO DEL MONTE
IMPRESA PRINI S.R.L.	BELGIRATE
ICO DI OGLIALORO S.R.L.	PARABIAGO
IMPRESA GUERINI E C. S.R.L.	LEGNANO
MPS COSTRUZIONI S.R.L.	MILANO
SALCIM S.R.L.	MILANO
VALLOGGIA F.LLI S.R.L.	BORGOMANERO
IMPRESA EDILE FRANCHINA MANUEL	GANDINO

Dato atto che, entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, stabilito alle ore 18:00 del 03/02/2018, presentavano offerta tramite SINTEL le ditte sotto elencate:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	OPERATORE ECONOMICO	AMMISSIONE
1517575357281	AIROLDI S.R.L. 03016030128	AMMESSA
1517574096215	Impresa Edile Franchina Manuel FRNMNL85A29D952T	AMMESSA
1517592403587	SALCIM S.R.L. 07778690961	AMMESSA
1517587045526	IMPRESA GUERINI E C. SRL 00936150150	AMMESSA
1517395530784	MPS COSTRUZIONI SRL 07476860965	AMMESSA
1517676156128	EDIL CO.RE.MA. DI BORGHI ALFREDO & C. S.R.L. 01046140156	AMMESSA
1517568774102	ICO DI OGLIALORO SRL 09083580150	AMMESSA
1517594543413	IMPRESA PRINI SRL 00112210034	AMMESSA

Si verifica che tutte le imprese che hanno presentato offerta hanno effettuato il sopralluogo obbligatorio, richiesto nella lettera di invito.

Si procede quindi all'esame della documentazione amministrativa presentata (**busta n. 1**) verificando la correttezza della garanzia provvisoria, il D.G.U.E. presentato, nonché la presenza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni richieste.

Tutte le ditte vengono ammesse come risulta dalla tabella di cui sopra, colonna 3.

Si procede quindi all'apertura e alla verifica delle offerte economiche (**busta n. 2**) e alla lettura dei ribassi come risulta dalla tabella sottostante (colonna 5):

POSIZIONE PROPOSTA	NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	OPERATORE ECONOMICO	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	PERCENTUALE DI SCONTO
1	1517575357281	AIROLDI S.R.L. 03016030128	Forma singola	31,05000 %
2	1517574096215	Impresa Edile Franchina Manuel FRNMNL85A29D952T	Forma singola	28,29000 %
3	1517592403587	SALCIM S.R.L. 07778690961	Forma singola	28,27500 %
4	1517587045526	IMPRESA GUERINI E C. SRL 00936150150	Forma singola	25,22000 %
5	1517395530784	MPS COSTRUZIONI SRL 07476860965	Forma singola	22,37900 %
6	1517676156128	EDIL CO.RE.MA. DI BORGHI ALFREDO & C. S.R.L. 01046140156	Forma singola	21,79000 %
7	1517568774102	ICO DI OGLIALORO SRL 09083580150	Forma singola	18,65000 %
8	1517594543413	IMPRESA PRINI SRL	Forma singola	12,65600 %

Il Responsabile del Procedimento dà atto di non procedere alla valutazione di congruità delle offerte e pertanto viene proposta l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'impresa:

AIROLDI S.R.L. - con sede legale in Via Marco Polo n. 10 - 21052 - BUSTO ARSIZIO (VA) - C.F. 03016030128 - P. IVA 03016030128, che ha offerto un ribasso del 31,05 %

come risulta dal report generato in automatico dalla piattaforma SINTEL di cui il presente verbale costituisce parte integrante.

La seduta pubblica si chiude alle ore 12:00.

I componenti del seggio di gara, con la sottoscrizione del presente verbale, dichiarano che non sussistono interessi propri o rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado con i soggetti partecipanti alla presente procedura, né altre situazioni di conflitto di interesse anche potenziale connesse alla gara stessa.


Si rimette il presente verbale al responsabile del settore competente per le successive fasi della procedura e per l'eventuale approvazione della proposta di aggiudicazione la cui efficacia è subordinata alla verifiche di legge con esito positivo.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come sotto indicato:

arch. Silvano Ferraro

geom. Elisa Bissola

dr.ssa Michela Olgiati



The image shows three handwritten signatures, each written on a horizontal line. The top signature is for arch. Silvano Ferraro, the middle one for geom. Elisa Bissola, and the bottom one for dr.ssa Michela Olgiati. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized.

Report della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi n. 93330220 effettuata da Comune di Castellanza

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	2
Composizione della Commissione di valutazione	6
Partecipanti alla Procedura	6
Gara aggregata	8
Riepilogo Offerte	8
Attribuzione dei Punteggi	27
Proposta di Graduatoria	43
Proposta di Aggiudicazione	45
Registro di controllo	46
Comunicazioni di Procedura	52
Verbali intermedi	53

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato patto di integrità - allegato C.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato D.G.U.E. - allegato A.doc

Documento Pubblicato

Allegato modello offerta - allegato B.doc

Documento Pubblicato

Allegato Lettera Invito.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato allegati delibera GC159.zip

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	93330220
<i>Nome Procedura</i>	Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi
<i>Codice CIG</i>	7317049BD7
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0122029
<i>Num. Protocollo Ente</i>	1333/18
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45453000-7 - Lavori di riparazione e ripristino
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

<i>Nome</i>	Olgiate Michela
<i>Login</i>	Michela Olgiate
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Castellanza (00252280128)
<i>Indirizzo email</i>	comune@pec.comune.castellanza.va.it
<i>Num. telefono</i>	0331526242

Responsabile Unico del Procedimento

<i>Nome</i>	Ferraro Silvano
<i>Login</i>	silvano.ferraro

Report della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi n. 93330220 effettuata da Comune di Castellanza

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Castellanza (00252280128)

Indirizzo email comune@pec.comune.castellanza.va.it

Nun. telefono 0331526264

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 18 gennaio 2018 15.39.14 CET

Data di chiusura della fase di accettazione offerte sabato 3 febbraio 2018 18.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell'offerta offline è abilitata ? No

Giustificativo all'Offerta economica? No

L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ? No

La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ? No

La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ? No

L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ? No

Base d'asta 103.800,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza 4.000,00000 EUR

di cui costi del personale -

Soglia percentuale 0,01000 %

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è attivata? No

Gestione delle offerte identiche nel calcolo dell'anomalia -

Composizione della Commissione di valutazione

Nessun incaricato per la Commissione di valutazione

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	AIROLDI S.R.L.
<i>Login</i>	S26625RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	airoldi@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03016030128
<i>Indirizzo</i>	VIA MARCO POLO N. 10, 21052 BUSTO ARSIZIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331679569
<i>Ragione sociale</i>	EDIL CO.RE.MA. DI BORGHI ALFREDO & C. S.R.- L.
<i>Login</i>	S27007RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	INFO@PEC.EDILCOREMA.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01046140156
<i>Indirizzo</i>	VIA ALESSANDRIA,7, 20025 LEGNANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331540015
<i>Ragione sociale</i>	ICEFSRL
<i>Login</i>	ICEFSRL
<i>Indirizzo e-mail</i>	INFO@ICEFCOSTRUZIONI.TICERTIFICA.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01636030163
<i>Indirizzo</i>	VIA ROMA 190, 24064 GRUMELLO DEL MONTE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035928175
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA PRINI SRL
<i>Login</i>	IMPRESA PRINI
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresaprinisrl.VB00@infopec.cassaedile.it

Report della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi n. 93330220 effettuata da Comune di Castellanza

<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00112210034
<i>Indirizzo</i>	Via IV Novembre n. 17, 28832 BELGIRATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	032328415
<i>Ragione sociale</i>	ICO DI OGLIALORO SRL
<i>Login</i>	ICOSRL
<i>Indirizzo e-mail</i>	ico@pec.icodiogliadoro.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	09083580150
<i>Indirizzo</i>	PIAZZA LIBERTA' 4, 20015 PARABIAGO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331557002
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA GUERINI E C. SRL
<i>Login</i>	S16578RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	guerinisrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00936150150
<i>Indirizzo</i>	VIA NOVARA 142, 20025 LEGNANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331544764
<i>Ragione sociale</i>	MPS COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	mpscostruzionisrl
<i>Indirizzo e-mail</i>	mpscostruzioni@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07476860965
<i>Indirizzo</i>	VIALE LAZIO 1, 20135 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	025457880
<i>Ragione sociale</i>	SALCIM S.R.L.
<i>Login</i>	SALCIM SRL
<i>Indirizzo e-mail</i>	salcim@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07778690961
<i>Indirizzo</i>	Piazzale Giulia Cesare, 14, 20145 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331020313

Report della Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi n. 93330220 effettuata da Comune di Castellanza

<i>Ragione sociale</i>	VALLOGGIA F.LLI SRL
<i>Login</i>	valloggiasrl
<i>Indirizzo e-mail</i>	valloggiasrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00112450036
<i>Indirizzo</i>	VIA LEONARDO DA VINCI N° 40, 28021 BORGOMANERO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0322804184
<i>Ragione sociale</i>	Impresa Edile Franchina Manuel
<i>Login</i>	Franchina Manuel
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresaedilemanuelfranchina@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03542960160
<i>Indirizzo</i>	Via Cervino n. 15, 24024 GANDINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035745303

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1517676156128
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0363615
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	EDIL CO.RE.MA. DI BORGHI ALFREDO & C. S.R.- L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola

Report della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi n. 93330220 effettuata da Comune di Castellanza

<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	sabato 3 febbraio 2018 17.42.36 CET
<i>Offerta economica</i>	21,79000 %
<i>di cui costi del personale</i>	32.822,13000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	5.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	4.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>D.G.U.E. (allegato A) (Parametro Amministrativo)</i>	D.G.U.E..pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Nm4fPazNGQnRISji4v1COQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 3d0304350a5334681449def9211b8d20b68d0fbc
	Hash(SHA-256-Hex): 7c9839d6cf3fad46ab700550d03dbc6-d8710134300b58e8f856570bdce343abb
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrità (allegato C) (Parametro Amministrativo)</i>	PATTO DI INTEGRITA'.pdf.p7m
	Dimensioni: 183 KB
	Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi n. 93330220 effettuata da Comune di Castellanza

<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(MD5-Base64): NMgzH6ufcid9GEZxZum5Xg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ce9e74388790d53d1d6e3645a7d9d6f51a8c1760</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 554b285630177b82b7e965fc0bcfa56-24ddd35f7539b1d278da11b6058a6194a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>GARANZIA FIDEIUSSORIA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): M7HuJttE92T39pcSefmQrQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cb51c56271bedc7ce6dc0340ac901d1a39e8264a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3c2143cdecfb5aa138129ae245802dc-666fb30078a906f92533935fdd0ee590b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Modello di offerta (allegato B) (Parametro Economico)</i></p>	<p>ALLEGATO B OFFERTA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 91 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0cdzWstrsbEXMP1PNGAs/A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f50e1c5353898d126825243f1426b2a05a5efa59</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 22e3e42bcd51ea08790393255e477e-54fb9509654fee2b22a989b7e3cf0a3c5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi n. 93330220 effettuata da Comune di Castellanza

<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1517594543413
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0359682
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMPRESA PRINI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 2 febbraio 2018 19.02.23 CET
<i>Offerta economica</i>	12,65600 %
<i>di cui costi del personale</i>	25.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.700,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	4.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>D.G.U.E. (allegato A) (Parametro Amministrativo)</i>	Castellanza - DGUE e Allegati.rar
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): MaPczNbNOgxVOrypO+ZJoA==

Report della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi n. 93330220 effettuata da Comune di Castellanza

<p><i>Patto di integrità (allegato C) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 0fb89d82d8c49965eef6f40ab759400899b52333</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ab5fb314c1ff7228de78a3e71958f29-aac088da2953c76e5930c7c91bb6ad103</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Comune di Castellanza - Patto d'integrità.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 261 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): AuiLjtrtyvLdPDBB8m8VCQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d70471421c946920a9adcc9b3d608a79bdfca47b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 738efaa2d2ab7759eff70f959dc8bf0-e3fdf2e080496f2951953eca6cf9d01c5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>P_0001193532.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 408 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): VLgZ/uHpJQ1iiS2FOTO11A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 66dc17adf167bb8d1457ddeb3ff242000b93b7a2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b7a4218bad9ce9b8b03a9a0fff25579-cae5c0a40328849c998e815e2e63d71ab</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Modello di offerta (allegato B) (Parametro Economico)</i></p>	<p>Comune di Castellanza - Modello offerta.pdf.p7m</p>

Report della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi n. 93330220 effettuata da Comune di Castellanza

	Dimensioni: 225 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): eLXE0IOB1CKCRjnCM5K7Ow==
	Hash(SHA-1-Hex): 92b78f8e63f288f1a1e51711600e93795e6ac1b0
	Hash(SHA-256-Hex): f5ba931e7c254297ff5ca49074e3018-49434e271db73cb1836f9ca0ce409debb
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1517592403587
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0359578
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	SALCIM S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 2 febbraio 2018 18.26.43 CET
<i>Offerta economica</i>	28,27500 %
<i>di cui costi del personale</i>	28.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	4.200,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	4.000,00000 EUR

<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>D.G.U.E. (allegato A) (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE-SOPRALLUOGO-ART.80.zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): g8Izt4MgYdg4cqJ3p8IJOA==
	Hash(SHA-1-Hex): 5beacef3994faf4cd43a2639df5213944ebec019
	Hash(SHA-256-Hex): fe21ab51978fb84db7be6295ee3b7fd-e97a91468450d72fe7643c8bf59168f90
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrità (allegato C) (Parametro Amministrativo)</i>	patto di integrita - allegato C.pdf.p7m
	Dimensioni: 162 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): FwAnlVjNr/10hkGnDZHHWQ==
	Hash(SHA-1-Hex): a3364d28f1fa4f5999ce391b0fe11e6956c6a500
	Hash(SHA-256-Hex): 80172ba8d727a5c52a035f5ed77127e-d210025c3658d671361bd7ecf1c4b0169
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	IA205844.pdf.p7m
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi n. 93330220 effettuata da Comune di Castellanza

	<p>Hash(MD5-Base64): cQAdquGEjeM+wyJ/HIMQug==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): aa035551764081e2004266604b9a42c5345fb1c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): de72e246ecb41f9707d110f393bfb71-ef83034b84a8c1b223439f38479943655</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Modello di offerta (allegato B) (Parametro Economico)</i> modello offerta - allegato B.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 697 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): rOxCqK/j424OH5CCGxY11A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d1085a89dd994c00b11d2ed3d5a1b00a802562cb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 52d2ecccb15daf484c5201ffc0522f4-36ddccff21ac1e9145755a8a2e64518cc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Offerta superiore alla base d'asta?</i> No</p>
<i>Id Offerta</i>	1517587045526
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0359309
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMPRESA GUERINI E C. SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 2 febbraio 2018 16.57.25 CET

Report della Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi n. 93330220 effettuata da Comune di Castellanza

<i>Offerta economica</i>	25,22000 %
<i>di cui costi del personale</i>	30.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	700,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	4.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>D.G.U.E. (allegato A) (Parametro Amministrativo)</i>	D.G.U.E. - allegato A.pdf.p7m
	Dimensioni: 462 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): RLjVUa4WNLK0DUVRfhF4FQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 602039f217610223bb4552aa8126dfad211e2f96
	Hash(SHA-256-Hex): 6b05b5f74d5824bad8fb7dfa6e94b3d-1b5e9ed354b308b0da9f348df282a49c9
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrità (allegato C) (Parametro Amministrativo)</i>	patto di integrita' - allegato C.pdf.p7m
	Dimensioni: 161 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): FVb7sflcOjut21BTXci76g==
	Hash(SHA-1-Hex): a781c0a1c25adaed2d6fd296f6a7add5242c25b3

Report della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi n. 93330220 effettuata da Comune di Castellanza

	<p>Hash(SHA-256-Hex): ad76eb27267e087a9d1826311705509- 2e9095cfc135ff38a67237deea3b275f8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>cauzione.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 407 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Aot7suLdgaevbHrx/A3EkA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 510b5c1669def8f41ba0dda48756f883acd12bd3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 05ff62f68973665154b2bbf5b8d3673- 78f2fc0ee096832e8ca7fcc7963f6a769</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Modello di offerta (allegato B) (Parametro Economico)</i>	<p>modello offerta - allegato B.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): CZitrcksg4kxbuzQKzKmUg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a15fc5b174640324b8694753aa61fce4bab81a43</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a7060ec6f998572a25316a136b0b692- 37c11f811562f03b40b37a9a6ccc441e0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1517575357281
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0358561

Report della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi n. 93330220 effettuata da Comune di Castellanza

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	AIROLDI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	venerdì 2 febbraio 2018 13.42.37 CET
<i>Offerta economica</i>	31,05000 %
<i>di cui costi del personale</i>	30.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	4.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>D.G.U.E. (allegato A) (Parametro Amministrativo)</i>	scansione002.pdf,p7m
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): o8PQj6p9dKe02vSFH4MZAg==
	Hash(SHA-1-Hex): b929fa07c0f8bca114ae6d9692260d1a2be7ddda
	Hash(SHA-256-Hex): a776b69933067e758493113f6a026e4-36f1e50fa703a4c5daa63523249a27286
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

<p><i>Patto di integrità (allegato C) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>patto di integrità - allegato C.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 162 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): mZWorpsblqdGF1fTKuHkUw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 784daa4832dc49ab99d6c780a0ba0179b335ce1d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fae87575c3b97a16c24d6774273aa2c-ed9f9e49adb82defa8f4269ee311a5f15</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>documento_0601012874227.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 6tePMwfv/s6ibUrRu++0YA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0429c9da417ebd229349a4506ddedf5b6f839396</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d5e97d3dd70f8db457d171361339568-9fa8949c3c4bbca23a73dff2f48439e47</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Modello di offerta (allegato B) (Parametro Economico)</i></p>	<p>offerta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 738 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): tQ7DGpUw+uTtmcbcXoLYJw==</p>

Report della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi n. 93330220 effettuata da Comune di Castellanza

	Hash(SHA-1-Hex): 252ff02b220f26d41f759fd7ed81bc0e85b40c4d
	Hash(SHA-256-Hex): 91b6e82584520299126f80fde19e5ee- a79c646a757bc6b61136bd399e0116f0b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1517574096215
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0358480
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Impresa Edile Franchina Manuel
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdi 2 febbraio 2018 13.21.36 CET
<i>Offerta economica</i>	28,29000 %
<i>di cui costi del personale</i>	12.882,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	4.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni

<i>D.G.U.E. (allegato A) (Parametro Amministrativo)</i>	D.G.U.E. - allegato A.pdf.p7m Dimensioni: 973 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): v3nUVfFONGVj5XT39GhH/Q== Hash(SHA-1-Hex): a28c34e5a4f24f4250da8cc4e58b1b48d86cc7a6 Hash(SHA-256-Hex): 67da2137db3913bc27854d87a44e2bd- 2a36dbb0941db3a2a9c127f210ce51cb8 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrità (allegato C) (Parametro Amministrativo)</i>	patto di integrità allegato C.pdf.p7m Dimensioni: 162 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 2wD3+7lgBDbA2RzGL6a7Hw== Hash(SHA-1-Hex): 5b44d34b65a16541d28827f77f2e80a7dce29bb2 Hash(SHA-256-Hex): e1a6deabd97bdf654f2b8bd00f89fc5- bb4e3f1ce99b38fd077f066472f907487 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	scheda_di_polizza_0432417947.pdf.p7m Dimensioni: 2 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): uLLgsQIaAE98F5gBOBbMsQ== Hash(SHA-1-Hex): a21c955bcb94c4ecb8d622035e5c228ef48766dd

Report della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi n. 93330220 effettuata da Comune di Castellanza

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 2aded8fe9e0ca58bac012b3e991f71c-e189d32b6d867ec4b70aa1cc3af026a37</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Modello di offerta (allegato B) (Parametro Economico)</i> MODELLO OFFERTA CARTA LEGALE ALLEGATO B.pdf,p7m</p> <p>Dimensioni: 116 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): aJPE7RIK30dREScEcX3svQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8fad959d8628b5b69d2f3519c601c08f74acd688</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 95d48cdce6382570fd89088d4c2f2c-63ed1c6836c45aad7efab28b39bcfd508</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1517568774102
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0357861
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	ICO DI OGLIALORO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdi 2 febbraio 2018 11.52.54 CET
<i>Offerta economica</i>	18,65000 %

Report della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi n. 93330220 effettuata da Comune di Castellanza

<i>di cui costi del personale</i>	17.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.700,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	4.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>D.G.U.E. (allegato A) (Parametro Amministrativo)</i>	AMMINISTRATIVI.rar
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): KO9EaJYYIm3FRxc7Ov3BZQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 617d0f4137944cf1c8faf278777a181c2d0865fd
	Hash(SHA-256-Hex): 203be193f81cf805fd1c42de2ed1ccc-fdaad0c1f7c8a738216d7fb3d7e70cca5
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrità (allegato C) (Parametro Amministrativo)</i>	patto di integrit - allegato C.pdf.p7m
	Dimensioni: 162 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): c8WoR7XrR7+iFrusr8UMfA==
	Hash(SHA-1-Hex): 9f0d9cb3b516bdb2308caf5ce3b0d03148a2f84e
	Hash(SHA-256-Hex): 7f9dceb63822d7d4d26f3caab9f14e1-8f4bb0f684f1c08186fb6a6f0091bfc43

Report della Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi n. 93330220 effettuata da Comune di Castellanza

<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>P_0001193625.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 407 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): LCrZ7lUJlIkuA6aybcOtbA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4c5c397d7c11293c5cce9a698dec2ae6baccb9ba</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cf22d4f748888139fb9b9dbac779b39-9dd828103c83c7055fc30f849b28f7d70</p>
<p><i>Modello di offerta (allegato B) (Parametro Economico)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 269 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): HhnpwaXtGL36ku8IuuKBwA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3eb2dd928abfd6e2b52908f7959595150960d46d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 71a674be2b52285de916d8cff9c32d8-474a3147eb4a179031af10c58df760498</p>
<p><i>Offerta superiore alla base d'asta?</i></p>	<p>No</p>
<p><i>Id Offerta</i></p>	<p>1517395530784</p>
<p><i>Num. Protocollo Interno</i></p>	<p>0342644</p>
<p><i>Num. Protocollo Ente</i></p>	<p>Non protocollata</p>

Report della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi n. 93330220 effettuata da Comune di Castellanza

<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	MPS COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 31 gennaio 2018 11.45.30 CET
<i>Offerta economica</i>	22,37900 %
<i>di cui costi del personale</i>	20.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	3.500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	4.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>D.G.U.E. (allegato A) (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.docx.p7m
	Dimensioni: 91 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 1abDHdeZ9jdShRAPxTYSFg==
	Hash(SHA-1-Hex): 76628d9984a1b043da0e0c62a3192ce410ea8a30
	Hash(SHA-256-Hex): a99aa89008511e8a79e73966c613a3c-749cda11cb2ba49c88a27852571b4ff10
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<p><i>Patto di integrità (allegato C) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>patto di integrità - allegato C.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 162 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8hK3qVlCggm20PDBUwGHyg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d9680e776bf75e4e4e023da0eea0f4c9342c029f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f8db5c0e5092e9f5d9a2cda586bfd6-11f5a856cab0172b5e9046de91294674d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>GARANZIA FIDEIUSSORIA.p7m</p> <p>Dimensioni: 606 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): fa6lB9HT7GbB5S6peuoebw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 385e8712419a51a2068261fc16fd6a2eae7e2202</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3e35aa5e83a8a0c6b5188be0f87ed2a-6ed507efe5bfecaecc961ed8468ae23bf</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Modello di offerta (allegato B) (Parametro Economico)</i></p>	<p>ALLEGATO B OFFERTA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): zR+TTZu5Atx+55CusSWIRg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 791f7aadeffc957a94d8c5483d261815250c9b4</p>

	Hash(SHA-256-Hex): 9e0cbfe24d6d68dc799b90cb4cb7fa0-e343fb82de270820cb2cdffa18e62d53d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1517676156128
<i>Fornitore</i>	EDIL CO.RE.MA. DI BORGHI ALFREDO & C. S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	sabato 3 febbraio 2018 17.42.36 CET
<i>Sconto</i>	21,79000 %
<i>Punteggio economico</i>	70,18
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	70,18
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>D.G.U.E. (allegato A) (Parametro Amministrativo)</i>	D.G.U.E..pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto

	<p>Hash(MD5-Base64): Nm4fPazNGQnRISji4v1COQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3d0304350a5334681449def9211b8d20b68d0fbc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7c9839d6cf3fad46ab700550d03dbc6-d8710134300b58e8f856570bdce343abb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Patto di integrità (allegato C) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>PATTO DI INTEGRITA'.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 183 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): NMgzH6ufcid9GEZxZum5Xg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cc9e74388790d53d1d6e3645a7d9d6f51a8c1760</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 554b285630177b82b7e965fc0bcfa56-24ddd35f7539b1d278da11b6058a6194a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>GARANZIA FIDEJUSSORIA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): M7HuJttE92T39pcSefmQrQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cb51c56271bedc7ce6dc0340ac901d1a39e8264a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3c2143cdecfb5aa138129ae245802dc-666fb30078a906f92533935fdd0ee590b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi n. 93330220 effettuata da Comune di Castellanza

<i>Modello di offerta (allegato B) (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO B OFFERTA.pdf.p7m Dimensioni: 91 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 0cdzWstrsbEXMP1PNGAs/A== Hash(SHA-1-Hex): f50e1c5353898d126825243f1426b2a05a5efa59 Hash(SHA-256-Hex): 22e3e42bcd51ea08790393255e477e54fb9509654fee2b22a989b7e3cf0a3c5 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1517594543413
<i>Fornitore</i>	IMPRESA PRINI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 2 febbraio 2018 19.02.23 CET
<i>Sconto</i>	12,65600 %
<i>Punteggio economico</i>	40,76
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	40,76
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>D.G.U.E. (allegato A) (Parametro Amministrativo)</i>	Castellanza - DGUE e Allegati.rar Dimensioni: 1 MB

<p><i>Patto di integrità (allegato C) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): MaPczNbNOgxVOrypO+ZJoA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0fb89d82d8c49965eef6f40ab759400899b52333</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ab5fb314c1ff7228de78a3e71958f29-aac088da2953c76e5930c7c91bb6ad103</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Comune di Castellanza - Patto d'integrità.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 261 KB</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): AuiLjtrtyvLdPDDBB8m8VCQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d70471421c946920a9adcc9b3d608a79bdfea47b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 738efaa2d2ab7759eff70f959dc8bf0-e3fdf2e080496f2951953eca6cf9d01c5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>P_0001193532.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 408 KB</p>
	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): VLgZ/uHpJQ1iiS2FOTO11A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 66dc17adf167bb8d1457ddeb3ff242000b93b7a2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b7a4218bad9ce9b8b03a9a0fff25579-cae5c0a40328849c998e815e2e63d71ab</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi n. 93330220 effettuata da Comune di Castellanza

<i>Modello di offerta (allegato B) (Parametro Economico)</i>	Comune di Castellanza - Modello offerta.pdf.p7m Dimensioni: 225 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): eLXE0IOB1CKCRjnCM5K7Ow== Hash(SHA-1-Hex): 92b78f8e63f288f1a1e51711600e93795e6ac1b0 Hash(SHA-256-Hex): f5ba931e7c254297ff5ca49074e3018-49434e271db73cb1836f9ca0ce409debb Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1517592403587
<i>Fornitore</i>	SALCIM S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 2 febbraio 2018 18.26.43 CET
<i>Sconto</i>	28,27500 %
<i>Punteggio economico</i>	91,06
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	91,06
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>D.G.U.E. (allegato A) (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE-SOPRALLUOGO-ART.80.zip Dimensioni: 3 MB

Report della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi n. 93330220 effettuata da Comune di Castellanza

<p><i>Patto di integrità (allegato C) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): g8lzt4MgYdg4cqJ3p8lJOA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5beacef3994faf4cd43a2639df5213944ebec019</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fe21ab51978fb84db7be6295ee3b7fd-e97a91468450d72fe7643c8bf59168f90</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>patto di integrita - allegato C.pdf.p7m</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 162 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): FwAnlVjNr/I0hkGnDZHHWQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a3364d28f1fa4f5999ce391b0fe11e6956c6a500</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 80172ba8d727a5c52a035f5ed77127e-d210025c3658d671361bd7ecf1c4b0169</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
	<p>IA205844.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): cQAdquGEjeM+wyJ/HIMQug==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): aa035551764081e2004266604b9a42c5345fbf1c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): de72e246ecb41f9707d110f393bfb71-ef83034b84a8c1b223439f38479943655</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi n. 93330220 effettuata da Comune di Castellanza

<i>Modello di offerta (allegato B) (Parametro Economico)</i>	<p>modello offerta - allegato B.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 697 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): rOxCqK/j424OH5CCGxY11A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d1085a89dd994c00b11d2ed3d5a1b00a802562cb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 52d2ecccb15daf484c5201ffc0522f4-36ddccff21ac1e9145755a8a2e64518cc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1517587045526
<i>Fornitore</i>	IMPRESA GUERINI E C. SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 2 febbraio 2018 16.57.25 CET
<i>Sconto</i>	25,22000 %
<i>Punteggio economico</i>	81,22
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	81,22
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>D.G.U.E. (allegato A) (Parametro Amministrativo)</i>	<p>D.G.U.E. - allegato A.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 462 KB</p>

<p><i>Patto di integrità (allegato C) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): RLjVUa4WNLK0DUVRfHf4FQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 602039f217610223bb4552aa8126dfad211e2f96</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6b05b5f74d5824bad8fb7dfa6e94b3d-1b5e9ed354b308b0da9f348df282a49c9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>patto di integrita' - allegato C.pdf,p7m</p> <p>Dimensioni: 161 KB</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): FVb7sffcOjut21BTXci76g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a781c0a1c25adaed2d6fd296f6a7add5242c25b3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ad76eb27267e087a9d1826311705509-2e9095cfc135ff38a67237deea3b275f8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>cauzione.pdf,p7m</p> <p>Dimensioni: 407 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Aot7suLdgaevbHrx/A3EkA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 510b5c1669def8f41ba0dda48756f883acd12bd3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 05ff62f68973665154b2bbf5b8d3673-78f2fc0ee096832e8ca7fcc7963f6a769</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi n. 93330220 effettuata da Comune di Castellanza

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Modello di offerta (allegato B) (Parametro Economico)</i> modello offerta - allegato B.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): CZitrcksg4kxbuzQKzKmUg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a15fc5b174640324b8694753aa61fce4bab81a43</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a7060ec6f998572a25316a136b0b692-37c11f811562f03b40b37a9a6ccc441e0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1517575357281
<i>Fornitore</i>	AIROLDI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	venerdì 2 febbraio 2018 13.42.37 CET
<i>Sconto</i>	31,05000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>D.G.U.E. (allegato A) (Parametro Amministrativo)</i>	scansione002.pdf.p7m

	<p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): o8PQj6p9dKe02vSFH4MZAg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b929fa07c0f8bca114ae6d9692260d1a2be7ddda</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a776b69933067e758493113f6a026e4-36f1e50fa703a4c5daa63523249a27286</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Patto di integrità (allegato C) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>patto di integrità - allegato C.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 162 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): mZWorpsb1qdGF1fTKuHkUw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 784daa4832dc49ab99d6c780a0ba0179b335ce1d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fae87575c3b97a16c24d6774273aa2c-ed9f9e49adb82defa8f4269ee311a5f15</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>documento_0601012874227.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 6tePMwfv/s6ibUrRu++0YA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0429c9da417ebd229349a4506ddedf5b6f839396</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d5e97d3dd70f8db457d171361339568-9fa8949c3c4bbca23a73dff2f48439e47</p>

Report della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi n. 93330220 effettuata da Comune di Castellanza

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Modello di offerta (allegato B) (Parametro Economico)</i>	offerta.pdf.p7m
	Dimensioni: 738 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): tQ7DGpUw+uTtmcbcXoLYJw==
	Hash(SHA-1-Hex): 252ff02b220f26d41f759fd7ed81bc0e85b40c4d
	Hash(SHA-256-Hex): 91b6e82584520299126f80fde19e5ee- a79c646a757bc6b61136bd399e0116f0b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1517574096215
<i>Fornitore</i>	Impresa Edile Franchina Manuel
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 2 febbraio 2018 13.21.36 CET
<i>Sconto</i>	28,29000 %
<i>Punteggio economico</i>	91,11
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	91,11
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni

<p><i>D.G.U.E. (allegato A) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>D.G.U.E. - allegato A.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 973 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): v3nUVfFONGVj5XT39GhH/Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a28c34e5a4f24f4250da8cc4e58b1b48d86cc7a6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 67da2137db3913bc27854d87a44e2bd-2a36dbb0941db3a2a9c127f210ce51cb8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Patto di integrità (allegato C) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>patto di integrita allegato C.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 162 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2wD3+7lgBDbA2RzGL6a7Hw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5b44d34b65a16541d28827f77f2e80a7dce29bb2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e1a6deabd97bdf654f2b8bd00f89fc5-bb4e3f1ce99b38fd077f066472f907487</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>scheda_di_polizza_0432417947.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): uLLgsQIaAE98F5gBOBbMsQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a21c955bcb94c4ecb8d622035e5c228ef48766dd</p>

Report della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi n. 93330220 effettuata da Comune di Castellanza

<i>Modello di offerta (allegato B) (Parametro Economico)</i>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 2aded8fe9e0ca58bac012b3e991f71c-e189d32b6d867ec4b70aa1cc3af026a37</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>MODELLO OFFERTA CARTA LEGALE ALLEGATO B.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 116 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): aJPE7RIK30dREScEcX3svQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8fad959d8628b5b69d2f3519c601c08f74acd688</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 95d48cdcce6382570fd89088d4c2f2c-63ed1c6836c45aad7efab28b39bcfd508</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1517568774102
<i>Fornitore</i>	ICO DI OGLIALORO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 2 febbraio 2018 11.52.54 CET
<i>Sconto</i>	18,65000 %
<i>Punteggio economico</i>	60,06
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	60,06
<i>Punteggi dei Parametri</i>	

Report della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi n. 93330220 effettuata da Comune di Castellanza

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>D.G.U.E. (allegato A) (Parametro Amministrativo)</i>	AMMINISTRATIVI.rar Dimensioni: 2 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): KO9EaJYYlm3FRxc7Ov3BZQ== Hash(SHA-1-Hex): 617d0f4137944cflc8faf278777a181c2d0865fd Hash(SHA-256-Hex): 203be193f81cf805fd1c42de2ed1cecfdaad0c1f7c8a738216d7fb3d7e70cca5 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrità (allegato C) (Parametro Amministrativo)</i>	patto di integrit - allegato C.pdf.p7m Dimensioni: 162 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): c8WoR7XrR7+iFrusr8UMfA== Hash(SHA-1-Hex): 9f0d9cb3b516bdb2308caf5ce3b0d03148a2f84e Hash(SHA-256-Hex): 7f9dceb63822d7d4d26f3caab9f14e1-8f4bb0f684f1c08186fb6a6f0091bfc43 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	P_0001193625.pdf.p7m Dimensioni: 407 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): LCrZ7IUJlIgkuA6aybcOtbA==

Report della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi n. 93330220 effettuata da Comune di Castellanza

<i>Modello di offerta (allegato B) (Parametro Economico)</i>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 4c5c397d7c11293c5cce9a698dec2ae6bacb9ba</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cf22d4f748888139fb9b9dbac779b39-9dd828103c83c7055fc30f849b28f7d70</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 269 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): HhnpwaXtGL36ku8IuuKBwA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3eb2dd928abfd6e2b52908f7959595150960d46d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 71a674be2b52285de916d8cff9c32d8-474a3147eb4a179031af10c58df760498</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1517395530784
<i>Fornitore</i>	MPS COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 31 gennaio 2018 11.45.30 CET
<i>Sconto</i>	22,37900 %
<i>Punteggio economico</i>	72,07
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	72,07

<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>D.G.U.E. (allegato A) (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.docx.p7m
	Dimensioni: 91 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 1abDHdeZ9jdShRAPxTYSFg==
	Hash(SHA-1-Hex): 76628d9984a1b043da0e0c62a3192ce410ea8a30
	Hash(SHA-256-Hex): a99aa89008511e8a79e73966c613a3c-749cda11cb2ba49c88a27852571b4ff10
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrità (allegato C) (Parametro Amministrativo)</i>	patto di integrità - allegato C.pdf.p7m
	Dimensioni: 162 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 8hK3qVIcggm20PDBUwGHyg==
	Hash(SHA-1-Hex): d9680e776bf75e4e4c023da0eea0f4c9342c029f
	Hash(SHA-256-Hex): f8db5c0e5092e9f5d9a2cda586bfd6f-11f5a856cab0172b5e9046de91294674d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	GARANZIA FIDEIUSSORIA.p7m
	Dimensioni: 606 KB
	Firmatari: Controllo non previsto

<i>Modello di offerta (allegato B) (Parametro Economico)</i>	Hash(MD5-Base64): fa61B9HT7GbB5S6peuoebw==
	Hash(SHA-1-Hex): 385e8712419a51a2068261fc16fd6a2eae7e2202
	Hash(SHA-256-Hex): 3e35aa5e83a8a0c6b5188be0f87ed2a-6ed507efe5bfecaecc961ed8468ae23bf
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
	ALLEGATO B OFFERTA.pdf.p7m
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): zR+TTZu5Atx+55CusSWIRg==
	Hash(SHA-1-Hex): 791f7aadeaf957a94d8c5483d261815250c9b4
Hash(SHA-256-Hex): 9e0ebfe24d6d68dc799b90cb4cb7fa0-e343fb82de270820cb2cdfa18e62d53d	
Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
Marca temporale: Controllo non previsto	

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	AIROLDI S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Report della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi n. 93330220 effettuata da Comune di Castellanza

<i>Sconto offerto</i>	31,05000 %
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	Impresa Edile Franchina Manuel
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	91,11
<i>Punteggio totale</i>	91,11
<i>Sconto offerto</i>	28,29000 %
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	3
<i>Società di appartenenza</i>	SALCIM S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	91,06
<i>Punteggio totale</i>	91,06
<i>Sconto offerto</i>	28,27500 %
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	4
<i>Società di appartenenza</i>	IMPRESA GUERINI E C. SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	81,22
<i>Punteggio totale</i>	81,22
<i>Sconto offerto</i>	25,22000 %
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	5
<i>Società di appartenenza</i>	MPS COSTRUZIONI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	72,07
<i>Punteggio totale</i>	72,07
<i>Sconto offerto</i>	22,37900 %

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	6
<i>Società di appartenenza</i>	EDIL CO.RE.MA. DI BORGHI ALFREDO & C. S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	70,18
<i>Punteggio totale</i>	70,18
<i>Sconto offerto</i>	21,79000 %
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	7
<i>Società di appartenenza</i>	ICO DI OGLIALORO SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	60,06
<i>Punteggio totale</i>	60,06
<i>Sconto offerto</i>	18,65000 %
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	8
<i>Società di appartenenza</i>	IMPRESA PRINI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	40,76
<i>Punteggio totale</i>	40,76
<i>Sconto offerto</i>	12,65600 %

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Ferraro Silvano
<i>Login</i>	silvano.ferraro
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Castellanza (00252280128)
<i>Indirizzo email</i>	comune@pec.comune.castellanza.va.it

Report della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi n. 93330220 effettuata da Comune di Castellanza

Num. telefono	0331526264
---------------	------------

Tabella 7. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

Nome	AIROLDI S.R.L.
Login	S26625RL
Società (P.IVA o Cod. ISTAT)	AIROLDI S.R.L. (03016030128)
Indirizzo email	airoldi@pec.it
Num. telefono	0331679569
Commento all'aggiudicazione	Viene proposta l'aggiudicazione dei lavori a favore della ditta AIROLDI S.R.L., con sede a Busto Arsizio (VA), Via Polo n. 10, c.f. 03016030128. Si rimette al responsabile del settore competente per l'approvazione della proposta di aggiudicazione con relativo atto la cui efficacia è subordinata alle verifiche di legge con esito positivo.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
martedì 6 febbraio 2018 11.31.20 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi (ID 93330220) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
martedì 6 febbraio 2018 11.24.26 CET	Offerta sopra la base d'asta riammessa	L'offerta (ID 1517676156128) della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi (ID 93330220), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
martedì 6 febbraio 2018 11.24.26 CET	Offerta sopra la base d'asta riammessa	L'offerta (ID 1517594543413) della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzio-

Report della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi n. 93330220 effettuata da Comune di Castellanza

Data	Oggetto	Testo
		ne lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi (ID 93330220), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
martedì 6 febbraio 2018 11.24.26 CET	Offerta sopra la base d'asta riammessa	L'offerta (ID 1517592403587) della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi (ID 93330220), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
martedì 6 febbraio 2018 11.24.26 CET	Offerta sopra la base d'asta riammessa	L'offerta (ID 1517587045526) della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi (ID 93330220), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
martedì 6 febbraio 2018 11.24.26 CET	Offerta sopra la base d'asta riammessa	L'offerta (ID 1517574096215) della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi (ID 93330220), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
martedì 6 febbraio 2018 11.24.26 CET	Offerta sopra la base d'asta riammessa	L'offerta (ID 1517575357281) della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi (ID 93330220), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
martedì 6 febbraio 2018 11.24.26 CET	Offerta sopra la base d'asta riammessa	L'offerta (ID 1517568774102) della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi (ID

Report della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi n. 93330220 effettuata da Comune di Castellanza

Data	Oggetto	Testo
		93330220), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
martedì 6 febbraio 2018 11.24.26 CET	Offerta sopra la base d'asta riammessa	L'offerta (ID 1517395530784) della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi (ID 93330220), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
martedì 6 febbraio 2018 11.07.42 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi (ID 93330220) è iniziata.
martedì 6 febbraio 2018 11.07.31 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1517592403587) della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi (ID 93330220) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 6 febbraio 2018 11.07.31 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1517676156128) della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi (ID 93330220) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 6 febbraio 2018 11.07.31 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1517594543413) della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi (ID 93330220) è stata accettata con la seguente motivazione: .

Report della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi n. 93330220 effettuata da Comune di Castellanza

Data	Oggetto	Testo
martedì 6 febbraio 2018 11.07.31 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1517587045526) della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi (ID 93330220) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 6 febbraio 2018 11.07.31 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1517575357281) della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi (ID 93330220) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 6 febbraio 2018 11.07.31 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1517574096215) della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi (ID 93330220) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 6 febbraio 2018 11.07.31 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1517568774102) della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi (ID 93330220) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 6 febbraio 2018 11.07.30 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1517395530784) della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi (ID 93330220) è stata accet-

Report della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi n. 93330220 effettuata da Comune di Castellanza

Data	Oggetto	Testo
		tata con la seguente motivazione: .
martedì 6 febbraio 2018 10.17.28 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S27007RL sulla Procedura con ID 93330220 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 6 febbraio 2018 10.17.28 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore IMPRESA PRINI sulla Procedura con ID 93330220 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 6 febbraio 2018 10.17.28 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore SALCIM SRL sulla Procedura con ID 93330220 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 6 febbraio 2018 10.17.28 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S16578RL sulla Procedura con ID 93330220 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 6 febbraio 2018 10.17.28 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S26625RL sulla Procedura con ID 93330220 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 6 febbraio 2018 10.17.28 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore Franchina Manuel sulla Procedura con ID 93330220 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 6 febbraio 2018 10.17.28 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore ICOSRL sulla Procedura con ID 93330220 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 6 febbraio 2018 10.17.28 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore mpscostruzioni-srl sulla Procedura con ID 93330220 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
sabato 3 febbraio 2018 18.00.02 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi (ID 93330220).

Report della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi n. 93330220 effettuata da Comune di Castellanza

Data	Oggetto	Testo
sabato 3 febbraio 2018 17.42.36 CET	Invio Offerta	L'offerente EDIL CO.RE.MA. DI BORGHI ALFREDO & C. S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi (ID 93330220).
venerdi 2 febbraio 2018 19.02.23 CET	Invio Offerta	L'offerente IMPRESA PRINI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi (ID 93330220).
venerdi 2 febbraio 2018 18.26.43 CET	Invio Offerta	L'offerente SALCIM S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi (ID 93330220).
venerdi 2 febbraio 2018 16.57.25 CET	Invio Offerta	L'offerente IMPRESA GUERINI E C. SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi (ID 93330220).
venerdi 2 febbraio 2018 13.42.37 CET	Invio Offerta	L'offerente AIROLDI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi (ID 93330220).
venerdi 2 febbraio 2018 13.21.36 CET	Invio Offerta	L'offerente Impresa Edile Franchina Manuel ha inviato con successo un'offerta nel Merca-

Report della Procedura Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi n. 93330220 effettuata da Comune di Castellanza

Data	Oggetto	Testo
		to Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi (ID 93330220).
venerdì 2 febbraio 2018 11.52.54 CET	Invio Offerta	L'offerente ICO DI OGLIALORO SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi (ID 93330220).
mercoledì 31 gennaio 2018 11.45.30 CET	Invio Offerta	L'offerente MPS COSTRUZIONI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi (ID 93330220).
giovedì 18 gennaio 2018 15.39.28 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi (ID 93330220).
giovedì 18 gennaio 2018 15.39.19 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (ex SS 527) e Via General Cadorna - Stadio Giovanni Provasi (ID 93330220). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.

B

QUADRO ECONOMICO

N°	ELENCO	IMPORTO	
		Euro	Euro
CAMPO SPORTIVO G. PROVASI di via Diaz			
Rifacimento muro di recinzione lato via Cadorna e via per Busto (ex S.S. 527)			
		QUADRO ECONOMICO di progetto	QUADRO ECONOMICO contrattuale
a1)	IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 99.800,00	€ 99.800,00
b1)	ONERI SICUREZZA	€ 4.000,00	€ 4.000,00
	ribasso d'asta del 31,05		-€ 30.987,90
TOTALE A BASE D'APPALTO		€ 103.800,00	
TOTALE AGGIUDICATO			€ 72.812,10
2	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI		
3	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI		
4	IMPREVISTI	€ 250,00	€ 250,00
5	ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI		
6	ACCANTONAMENTO		
7	SPESE TECNICHE		
7.1	PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI - impegno di spesa già assunto - I 2577/2017	€ 4.160,00	€ 4.160,00
7.2	CALCOLO C.A.		
7.3	PROGETTAZIONE SICUREZZA e COORDINATORE SICUREZZA		
7.4	INCENTIVI E SPESE PROGETTAZIONE	€ 1.038,00	€ 1.038,00
8	SPESE COMMISSIONI GIUDICATRICI		
9	SPESE PER PUBBLICITA'		
NP2 recupero o a	SPESE VERIFICHE TECNICHE, COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO ED ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI		
11	I.V.A.		
11,1	I.V.A. 10%		
11,2	I.V.A. 22%		
11,2,a	I.V.A. 22% sul totale a base d'asta	22.836,00	16.018,66
11,2,b	I.V.A. 22% sul voce 7,3 - impegno di spesa già assunto -	915,20	915,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 29.199,20	€ 22.381,86
importo QE contrattuale			€ 95.193,96
12	ARROTONDAMENTI	0,80	
13	Ribasso d'asta ivato (eventualmente da reimputare IN FPV entro il 2019, secondo il principio contabile 4/2 del D.lvo 118-2011)		37.806,04
importo complessivo intervento		€ 133.000,00	€ 133.000,00