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Art.  1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di opere, prestazioni di mano d’opera e fornitura dei materiali necessari alla 
manutenzione delle opere edili e da lattoniere degli stabili comunali e degli immobili di proprietà del Comune di 
Castellanza e delle relative aree esterne di pertinenza e del servizio di pronta reperibilità per il periodo dal 1/03/2015 al 
28/02/2017. 

I lavori in appalto si possono riassumere come segue, a titolo esemplificativo: 

- Opere di pavimentazione interna ed esterna; 

- Opere d’impermeabilizzazione; 

- Opere per l’eliminazione dello stato di pericolo in parapetti e solette balconi, facciate e loro ripristino; 

- Opere di scavo e movimentazione delle terre; 

- Opere necessarie alla riassegnazione degli alloggi; 

-  Preventivazioni per le opere suaccennate e per il ripristino dei danni coperti da polizza assicurativa; 

- Opere edili in genere, comprese le assistenze murarie e tutte le altre prestazioni; 

- Rifacimento di converse, canali di gronda, ecc., compreso gli occorrenti ponteggi; 

- Ripristino o sostituzione di pluviali compreso gli occorrenti ponteggi; 
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla 
massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

I prezzi di appalto sono remunerati di tutti gli accessori e le lavorazioni necessarie per realizzare i lavori oggetto del presente 
capitolato speciale a perfetta regola d’arte quali:  

- lo smaltimento di tutti i rifiuti quali parti e componenti esauste degli impianti esistenti o residui delle lavorazioni;  

- la campionatura dei materiali qualora non siano più disponibili componenti della stessa marca e modello di quelli 
attualmente installati o nel caso di opere migliorative e/o ampliamenti;  

- il trasporto, il carico, lo scarico, il sollevamento al piano d'impiego di tutti i materiali necessari;  

- i materiali necessari per l'installazione e l'impiego dei ponteggi, dei trabattelli, delle piattaforme elevatrici e delle gru 
occorrenti per lavorare in quota;   

- la pulizia delle aree dai materiali di pertinenza, il carico ed il trasporto a discarica del materiale di risulta e degli 
imballaggi, gli oneri di discarica;   

- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione delle opere in presenza di arredi e/o di altro materiale 
depositato/installato nell'edificio;   

- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione contemporanea da parte delle altre ditte presenti sul posto di 
qualsiasi intervento;   

- tutto quanto altro occorrente, anche se non espressamente contenuto nei documenti della proceduta, per eseguire a 
regola d’arte ed in accordo con le prescrizioni delle norme CEI ed UNI i lavori di manutenzione degli impianti elettrici degli 
edifici di proprietà dell’amministrazione comunale.  

Tutti i lavori vanno eseguiti con l’impiego di materiali di prima qualità rispondenti alle normative tecniche vigenti, idonei in 
funzione della tipologia dell’ambiente di installazione e comunque di gradimento della Direzione Lavori. I lavori andranno 
altresì realizzati impiegando personale idoneo ed addestrato per le lavorazioni richieste, dotato di attrezzatura e mezzi 
meccanici adeguati e tali da assicurare la puntuale ultimazione e realizzazione a perfetta regola d’arte, nonché tutte le cautele 
necessarie derivanti dai particolari ambienti interessati dagli interventi e i dispositivi di protezione individuale (DPI).  
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Opere edili 

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo la regola d’arte e le prescrizioni di cui alle normative vigenti ed in 
modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni, caratteristiche e qualità idonea con utilizzo di 
materiali di primaria marca; tutti i materiali sono soggetti alla approvazione della D.LL.. Tutti materiali dovranno essere 
conformi alle norme previste dal settore, come le norme CEI, EN, UNI etc. e possedere marchiatura CE, le installazioni e 
le opere in genere dovranno inoltre essere realizzate in accordo ai manuali di montaggio dei materiali e comunque 
rispettando le vigenti normative tecniche del settore.  

Servizio di pronta reperibilità 

La Ditta vincitrice dell’appalto, 15 giorni prima della consegna del servizio, dovrà fornire alla stazione appaltante 
un’autocertificazione contenente l’elenco del proprio personale impiegato nell’espletamento del servizio in appalto, indicante 
il nominativo e la qualifica d’ogni lavoratore.  

Quanto detto andrà ripetuto ogni qual volta sia impiegata mano d’opera non risultante dalla dichiarazione iniziale. 

Tale dichiarazione andrà rilasciata anche dalle eventuali Ditte fornitrici che implicano presenza di mano d’opera nelle località 
oggetto dell’appalto. 

Per il servizio ove non sia possibile la misurazione geometrica si provvederà in economia con operai, mezzi d’opera, 
provviste fornite dall’Appaltatore.  

I compensi per le prestazioni del lavoro decorreranno dall'ora in cui gli automezzi raggiungono il Municipio per iniziare lo 
stesso sugli itinerari stabiliti. Le ore d’effettivo servizio che saranno retribuite alla ditta sono quelle risultanti dai Buoni 
Lavoro.  

Il servizio deve essere garantito nel seguente modo: 

- nei giorni feriali da Lunedì a Venerdì, dalle ore 18.00 alle ore 8.00; 

- nei giorni festivi (sabato, domenica e feste), 24 ore; 

Gli operai per il servizio in economia  dovranno essere idonei al servizio da eseguirsi  e provvisti dei necessari attrezzi. 

Durante il corso del servizio saranno rilasciati, a favore dell'appaltatore, certificati di pagamento, secondo le seguenti 
modalità: 

- durante il corso dei lavori e servizi saranno rilasciati a favore dell'appaltatore certificati di pagamento con cadenza 
bimestrale; 

- alla fine del periodo contrattuale sarà rilasciato il certificato per l'ultima rata d’acconto, qualunque sia l'importo, con 
conguaglio delle ritenute effettuate su certificati precedenti, ribasso sui prezzi contrattuali e calcolo delle eventuali 
penali applicate in via definitiva e non ancora quietanzate tra le parti, ai termini degli articoli seguenti del presente 
capitolato. 

 

Art. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO - SCELTA DELL'IMPRESA ESECUTRICE - AFFIDAMENTO 
LAVORI 

L’importo delle prestazioni previste a base d'appalto e descritte nel presente capitolato speciale è così composto: 

1. presunti euro 40.000,00 annui IVA esclusa, soggetto a ribasso di gara, per l’esecuzione degli interventi di 
“manutenzione ordinaria”; 

2. presunti annui euro 8.200,00 IVA esclusa per il servizio di pronta reperibilità; 

3. euro 1.000,00 IVA esclusa, non soggetto a ribasso di gara, per i costi relativi alla sicurezza, comprensivi di quelli per i 
rischi interferenziali, di seguito denominato “sicurezza”;  

Il corrispettivo contrattuale dei lavori ammonta a € 96.400 00, oltre ad € 1.000,00, per oneri per l’applicazione delle norme 
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per la scurezza, ai sensi del D.L.vo 81/2008, + I.V.A.. Tale importo contrattuale potrà variare in più o in meno senza che 
l’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 

I lavori di cui al presente capitolato speciale d’appalto sono appaltati a misura ed in economia secondo i prezzi unitari indicati nel 
“Listino dei prezzi” - anno 2014, volumi 2.1 e 2.2, pubblicati dal Comune di Milano. 

Si evidenzia che il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei 
minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le 
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste 
dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Il ribasso è applicato all'importo complessivo di € 48.200,00 x 2 anni (totale soggetto a ribasso € 96.400,00). 

Si precisa che non sarà riconosciuto nessun diritto fisso di chiamata né un rimborso chilometrico, né spese per 
redazione di preventivi, né spese per sopralluoghi o prese visioni richiesti dalla Stazione Appaltante per 
organizzare il lavoro o per redigere miglior offerta.  

Sarà riconosciuto un indennizzo mensile di € 600,00 (seicento/00), soggetto a ribasso d’asta, per il servizio di 
pronta reperibilità; 

L’importo dei lavori previsti a misura ed in economia, stimato in base ai costi sostenuti nel biennio precedente, è puramente 
indicativo e non vincolante per l’amministrazione comunale. Il mancato raggiungimento del suddetto importo o il 
superamento dello stesso, non costituiranno motivo per l’impresa appaltatrice di avanzare richieste per mancato guadagno o 
di modifica delle condizioni contrattuali. 

Saranno inoltre corrisposti importi non soggetti a ribasso di gara per . i costi relativi alla sicurezza, comprensivi di quelli per 
i rischi interferenziali.  

Ai sensi dell’articolo 40 del D.L.vo 163/06, i lavori sono  classificati  nelle categorie d'opere: 

− Categoria OG1 prevalente,  € 80.000,00, oltre ad € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta + I.V.A.; 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del massimo ribasso percentuale da applicare su tutti i prezzi indicati nell’elenco 
prezzi unitari, ai sensi dell’Art.82, comma 2 lettera a) del D.L.vo 163/06, fatta salva la verifica di congruità per offerte 
anormalmente basse. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTA 
La presente gara si svolgerà mediante procedura negoziata, come disciplinato nella lettera d’invito  

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore della ditta che avrà presentato la migliore offerta.  In ogni caso la stazione 
appaltante può valutare la congruità delle offerte che in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse. 

In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio. L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in 
presenza di una solo offerta valida. 

 

Art.  3  INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

1. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano 
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle 
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo 
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo 
conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza 
trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 
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Art.  4  CONDIZIONI DI ESECUZIONE 

I lavori saranno eseguiti alle condizioni espresse: 

• Nel presente Capitolato Speciale d'appalto; 

• Nel Decreto Ministero Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto 
dei lavori pubblici” per la parte rimasta in vigore; 

• Nel D.L.vo 163/06 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

• Nel Decreto del Presidente della Repubblica 05/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e d’attuazione del 
D.Lvo 163/2006” 

• Nel decreto 81/2008 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei 
lavoratori sul luogo di lavoro” e nel D.L.vo 81/2008 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le 
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili"; 

• Nel DPR 462/2001; 

• In ogni altra norma di Legge e di Regolamento non abrogata . 

• Principali norme UNI di riferimento : 

Norme UNI  
UNI 9910  Terminologia sulla fidatezza e sulla qualità del servizio  
UNI 10144  Classificazione dei servizi di manutenzione  
UNI 10145  Definizione dei fattori di valutazione delle imprese fornitrici di servizi di manutenzione  
UNI 10146  Criteri per la stesura di un contratto per la fornitura di servizi finalizzati alla manutenzione   
UNI 10147  Manutenzione. Terminologia  
UNI 10148  Manutenzione. Gestione di un contratto di manutenzione  
UNI 10224  Manutenzione. Principi generali della funzione manutenzione  
UNI 10366  Manutenzione. Criteri di progettazione della manutenzione  
UNI 10388  Manutenzione. Indici di manutenzione  
UNI 10449  Manutenzione. Criteri per la formazione e la gestione del permesso di lavoro  
UNI 10685  Manutenzione. Criteri per la formulazione di un contratto basato sui risultati (Global service)  
UNI 10652  Manutenzione. Valutazione e valorizzazione dello stato dei beni.  
UNI 10749  (Serie) Manutenzione. Guida per la gestione dei materiali per la manutenzione.  

 
Art.  5 - TIPOLOGIA D’INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI E REQUISITI 
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

I lavori di manutenzione ordinaria e programmata, a misura ed in economia, sono raggruppati in quattro categorie 
d’intervento, suddivise in priorità 1 / 2 / 3 / 4 e devono essere effettuati dietro comunicazione (O.D.L.) della D.LL. 
secondo quanto di seguito specificato:  

• -Priorità “01”: In emergenza – Lavoro immediato: segnalato tramite comunicazione verbale o telefonica o fax e 
solo successivamente tramite ODL. Da eseguirsi immediatamente con priorità su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi 
condizione operativa anche in orario diverso da quello normale di lavoro, compreso orario notturno e/o festivo; 
Definizione L’intervento viene definito “urgente” nei casi in cui l’anomalia riscontrata sull’edificio pregiudica la sicurezza di 
edifici e/o persone, ovvero l’utilizzo di intere aree quali uffici od aule, non consentendo il normale svolgimento delle attività 
lavorative e/o didattiche. L’impresa appaltatrice dovrà garantire la reperibilità 24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi. Tempi 
di intervento  30 minuti dalla chiamata, anche telefonica,  24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi.  

• -Priorità “02”: Urgente – Lavoro urgente: segnalato tramite comunicazione di ODL, da iniziare entro le 12 ore 
dall’ora di comunicazione; Modalità di richiesta intervento L’intervento urgente potrà essere richiesto telefonicamente 
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all’impresa appaltatrice unicamente dal personale preposto dall’amministrazione comunale 

• -Priorità “03”: Ordinario – Lavoro ordinario: segnalato tramite comunicazione di ODL, da iniziare entro le 72 ore 
dalla data di comunicazione; Definizione L’intervento viene definito “ordinario” nei casi in cui l’anomalia riscontrata 
sull’impianto non pregiudica la sicurezza di edifici e/o persone, ovvero l’utilizzo di intere aree quali aule o uffici, 
consentendo comunque il normale svolgimento delle attività didattiche e lavorative. Modalità di richiesta intervento 
L’intervento “ordinario” potrà essere richiesto all’impresa appaltatrice unicamente dal personale preposto di 
Amministrazione Comunale a mezzo e-mail o fax. Le suddette richieste di intervento saranno inoltrate alla ditta appaltatrice 
indicativamente due volte a settimana. Tempi di intervento 3 giorni lavorativi dalla richiesta di intervento, nel corso del 
normale orario di apertura degli immobili comunali (giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 20.30 e sabato dalle ore 7.30 alle ore 
14.30, salvo casi eccezionali che saranno preventivamente comunicati).   

• -Priorità “04”:”: Programmato – Lavoro programmato: segnalato tramite ODL, individuato secondo le esigenze e 
le priorità stabilite dall’Amministrazione, concordando con essa tempi e modi di esecuzione.  

I lavori relativi a O.D.L. saranno contabilizzati a avvenuta ultimazione a regola d'arte. Ogni lavoro eseguito in più 
e non autorizzato non sarà contabilizzato. La ditta come già indicato in parte I del presente Capitolato Speciale di Appalto, 
designerà un Referente Tecnico al quale la D.LL. della Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi necessità. La 
Ditta dovrà presentarsi giornalmente tramite il suo Referente Tecnico per ricevere gli ODL e dirigere il servizio da espletare. 
Giornalmente, la ditta dovrà inviare i rapporti giornalieri circa i lavori compiuti, eseguiti o l’impiego della manodopera e dei 
materiali. La direzione tecnica del cantiere si ritiene retribuita con “gli utili dell’impresa” relativi alle opere contabilizzate e 
nient’altro sarà dovuto alla Ditta in merito. La ditta appaltatrice provvederà al termine di ogni lavoro a rilasciare relativa 
dichiarazione di conformità completa dei necessari allegati ove previsto dalle vigenti normative. E’ inoltre a carico della ditta 
l’esecuzione della prima verifica di sicurezza e di funzionalità dell’impianto in base alle modifiche apportate e la consegna 
della relativa documentazione. Tali oneri sono a completo carico della ditta appaltatrice.  

A tal fine l’appaltatore dovrà possedere, prima di avere conferma dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto una 
sede operativa nel territorio di Castellanza o comunque a distanza non superiore di 30 (trenta) Km. dalla sede del 
Municipio, ubicato in viale Rimembranze 4, Castellanza. 

 
ART. 6 – CONSEGNA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI  

Vista l’attività della Stazione Appaltante e la particolare criticità dei servizi svolti prevalentemente in immobili adibiti ad uso 
terziario e residenziali, le lavorazioni saranno subordinate alle esigenze di servizio dei singoli immobili.  

Sono quindi da prevedere:  

• particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità di servizio  

• lo svolgimento di operazioni di manutenzione in più fasi  

• la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali  

La stazione appaltatrice si riserva l’insindacabile facoltà di ordinare l’esecuzione di un lavoro entro un determinato periodo 
di tempo senza che l’impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di speciali compensi.  

Art. 6.1– Manutenzione ordinaria  

È costituita dagli interventi finalizzati a limitare nel tempo il normale degrado d’uso dell’edificio, nonché a far fronte ad 
eventi accidentali. 

Art. 6.2– Manutenzione programmata  

E’ costituita dagli interventi che comportano la sostituzione di parti guaste, o non più in grado di offrire le dovute 
prestazioni con altre, anche non perfettamente identiche. In ogni caso tali azioni hanno il solo scopo di riportare l’impianto 
nelle condizioni ordinarie di esercizio senza apportare trasformazioni o ampliamenti. Qualora i suddetti interventi siano 
di importo superiore ad euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, dovranno essere preventivamente quantificati 
dall’impresa appaltatrice ed autorizzati dall’amministrazione comunale. Il preventivo dovrà pervenire entro 10 giorni 
lavorativi dalla richiesta. 
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ART. 7 – EDIFICI OGGETTO DEI LAVORI IN APPALTO  

I lavori di manutenzione di cui al presente capitolato speciale d’appalto dovranno essere eseguiti presso gli edifici, come 
meglio indicati nella tabella allegata al presente capitolato. Si precisa che l’elenco degli stabili è puramente indicativo e non 
esaustivo.  

 

Art. 8  DURATA DELL’APPALTO  

Il presente appalto ha durata dal 01/04/2015 al 30/03/2017. Qualora la decadenza avvenga per disposizione della stazione 
Appaltante, questo avverrà senza pregiudizio al risarcimento di eventuali danni derivanti dal comportamento 
dell’Appaltatore interessato. 

 

ART. 9 – EVENTUALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

L’Ente appaltante si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di affidare alla Ditta appaltatrice anche l'esecuzione di lavori di 
manutenzione straordinaria, di opere di modifica e riordino dei suddetti fabbricati di opere nuove, ecc., che si rendessero 
necessarie nel corso del presente appalto. Le condizioni contrattuali per l’esecuzione di dette opere saranno quelle del 
presente appalto, suscettibili di eventuali miglioramenti definiti in seguito a contrattazione vertente sullo specifico 
lavoro da eseguire. 

L'appaltatore è edotto che l’Amministrazione Comunale si riserva l’insindacabile volontà di affidare agli stessi patti e 
condizioni del presente capitolato maggiori lavori nonché ulteriori interventi manutentivi oltre quelli previsti (interventi di 
“somma urgenza“, lavori di manutenzione straordinaria, adeguamenti alle norme ecc.) che si rendessero necessari; 
affidamenti che verranno autorizzati con dispositivi e relativi contratti distintamente rispetto al contratto e affidamento 
originario, nel limite massimo del 20% dell’importo contrattuale originale (sesto quinto). 

 

Art. 10  - CONTROVERSIE DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALITA’ 

Qualora, per i lavori ordinati con le modalità e tempistiche di cui sopra, l'Appaltatore differisca nel loro inizio e/o 
ultimazione oltre il termine concordato con la Direzione Lavori, salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli 
eventuali maggiori danni, la penale per tale ritardo è fissata con le seguenti modalità: 

- In caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata  con priorità 01 IN EMERGENZA sarà 
applicata la penale del 1% in misura giornaliera; 

- In caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata  con priorità 02 URGENTE sarà applicata la 
penale del 0,5% in misura giornaliera; 

- In caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata  con priorità 03 ORDINARIO sarà applicata la 
penale del 0,2% in misura giornaliera; 

- In caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata  con priorità 04 PROGRAMMATO sarà 
applicata la penale del 0,1% in misura giornaliera; 

L’applicazione della penale sarà preceduta da contestazione  scritta dell’inadempienza, inviata tramite mail o fax , alla quale 
la ditta avrò facoltà di presentare le controdeduzioni a pena di decadenza, entro 15 giorni naturali e consecutivi dall’ invio 
della contestazione.  

Qualora l’ammontare delle stesse superi il 10% dell’importo contrattuale il responsabile del procedimento promuove l’avvio 
delle procedure previste per la risoluzione contrattuale. 

Sono dovuti dall'impresa gli ulteriori danni subiti dalla Stazione Appaltante a seguito dell’inadempienza o della risoluzione 
del contratto. Le infrazioni saranno accertate in contraddittorio con l'impresa appaltatrice. L'importo della penale sarà 
trattenuto, sulla fattura successiva alla contestazione.  
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L’impresa è inoltre tenuta a rispondere tramite la propria assicurazione RCT, nei confronti di terzi per qualsiasi evento 
dannoso verificatosi successivamente all’emanazione di O.D.L. con priorità 01 e 02 e per il quale il ritardo determini un 
aggravio del danno emergente. 

Gli operai e i mezzi d'opera da impiegare per i suddetti lavori dovranno essere forniti dall'Appaltatore in misura sufficiente a 
soddisfare le esigenze che di volta in volta si prospettino. 

Non verrà tollerata l’eventuale mancanza di attrezzature specifiche all’esecuzione dei lavori, quindi l’Appaltatore dovrà 
attrezzare adeguatamente il proprio personale. 

E' fatto obbligo all'Appaltatore di segnalare giornalmente all’U.T. la dislocazione e il nominativo degli operai che saranno 
impiegati nella giornata. 

Qualora l'Appaltatore, prima o durante il corso dei singoli interventi, ritenesse opportuno eseguire opere o forniture di 
materiali dissimili da quanto indicato nell'ordine di servizio dovrà tempestivamente informare l’U.T. astenendosi, in 
mancanza di specifica autorizzazione, dall'iniziare o dare seguito alle opere di variante. 

L’Appaltatore dovrà provvedere ad inviare giornalmente, nelle ore fissate in accordo con l’U.T., il proprio “Preposto ai 
Lavori ” il quale sarà tenuto a relazionare sui lavori svolti ed a programmare quelli da eseguire nella giornata lavorativa 
successiva. 

Il sabato è considerato lavorativo a tutti gli effetti, quindi, anche se in genere l’Amministrazione non concede 
lavori in tali giornate, l’Appaltatore dovrà provvedere a fornire quanto richiesto su semplice richiesta. 

A lavori ultimati l'Appaltatore presenterà una bolla relativa all'intervento per le necessarie verifiche. Verranno fatti i controlli 
e le verifiche del caso dopodiché, nel tempo minimo di 15 gg, si potranno ritirare le bolle vistate dai tecnici 
dell’Amministrazione. 

Qualora si verificassero contestazioni da parte dall’U.T. comunicherà la sospensione della bolla tramite lettera scritta o 
semplice contestazione telefonica e l’Appaltatore sarà chiamato a giustificare il proprio operato presso l’Amministrazione 
e/o presso la località in cui i lavori furono svolti. 

In questo caso i tempi per la restituzione delle bolle saranno prorogati fino alla definizione della contestazione. 

 

Art.  11- CAUZIONE E SPESE CONTRATTUALI 

L'esecutore dei lavori, prima della stipula del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% come 
disciplinato dall’art. 113 del D.Lvo. 

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento, ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento (art. 113 comma 1 del D.L.vo 163/06). 

Anche per la cauzione definitiva si applica quanto per essa espressamente previsto dall'art. 113 del citato D.L.vo 163/06. 

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese contemplate negli art. 139 del D.P.R. 207/10. 

 

Art.   12 -  SUBAPPALTO 

Il subappalto è ammesso nel rispetto  della normativa  vigente ( art. 118 del D.L.vo 163/06 e art. 141 del D.P.R. n. 554/99). 

All'atto dell'offerta  l'Impresa  partecipante dovrà formulare  la dichiarazione di subappalto. 

Infine si specifica che,  ai sensi della vigente normativa, per quanto riguarda il pagamento di eventuali subappaltatori, è fatto 
obbligo all'impresa aggiudicataria dell'appalto principale di trasmettere al Comune  di Castellanza copia  delle fatture  
quietanzate  relative ai pagamenti che lo stesso aggiudicatario ha via via  corrisposto al subappaltatore , con l'indicazione  
delle ritenute di garanzia  effettuate . La suddetta trasmissione dovrà  avvenire entro 20 giorni  dalla data di  ciascun 
pagamento . 

Si fa presente , altresì  che la massima quota -parte subappaltabile  della categoria prevalente è pari al 20%. 
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Ai fini del subappalto troverà applicazione quanto previsto dall’art. 118 del D.L.vo 163/06. 

 

Art.  13-   VARIAZIONI DELLE OPERE 

Non è consentito introdurre variazioni qualitative e/o quantitative ai lavori oggetto dell'appalto, che devono essere 
realizzate secondo le previsioni dei documenti di contratto. 

In ogni caso non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza 
preventivo ordine scritto della Direzione Lavori, nel quale sia richiamata l'intervenuta approvazione da parte 
dell'Amministrazione Appaltante, ciò anche nel caso in cui la Direzione Lavori stessa non abbia fatto esplicita opposizione 
prima o durante l'esecuzione di dette varianti. 

L'Amministrazione Appaltante, d'ora in poi chiamata unicamente Amministrazione, avrà la facoltà discrezionale di accettare 
eventuali modifiche come sopra eseguite qualora riconosca che il lavoro sia accettabile senza pregiudizio; in tal caso 
comunque nulla sarà dovuto all'Appaltatore per presunti maggiori oneri. 

L'appaltatore è edotto che eventuali variazioni in diminuzione delle consistenze allegate al presente Capitolato, per qualsiasi 
causa verificatesi non determineranno a suo favore diritto ad indennità alcuna, né potrà pretendere, per questo, alcun 
maggiore compenso per i lavori effettivamente compiuti. 

 

Art.  14 -  ONERI A CARICO DELL'IMPRESA 

Saranno a carico dell'impresa appaltatrice dei lavori tutti gli obblighi e gli oneri previsti dalla vigente normativa, in 
particolare quelli previsti dall'art. 5 del D.M. LL.PP. 145/2000. 

Saranno pure a carico della Ditta appaltatrice dei lavori le spese di bollatura degli atti contabili. 

Ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro troveranno applicazione: il D.L.vo 81/2008 e s.m.i.. 

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

 

Art. 15 -  DIREZIONE TECNICA DEL CANTIERE - DIRETTORE TECNICO E RESPONSABILE DI 
CANTIERE 

L'appaltatore dovrà nominare, a sua cura e spese, una persona professionalmente qualificata ed esperta quale "Direttore e 
Responsabile di cantiere" che sarà personalmente responsabile dell'organizzazione e conduzione del cantiere ed in generale 
della perfetta esecuzione dei lavori appaltati, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore. 

Il Direttore e Responsabile di cantiere: 

- rappresenterà l'Appaltatore a tutti gli effetti per cui tutte le comunicazioni e le disposizioni ad esso impartite dal 
Committente, tramite la Direzione Lavori, si intendono come date all'Appaltatore; 

- avrà l'obbligo della presenza continua in cantiere per tutta la durata dei lavori e non potrà essere sostituito senza 
l'autorizzazione del Committente; 

- dovrà far osservare, sotto esclusiva responsabilità sua e dell'Appaltatore, tutte le norme antinfortunistiche stabilite 
per legge ed in genere tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire, in ogni caso, l'incolumità del proprio personale e di 
qualsiasi terzo e ad evitare danni di ogni specie sia alle persone che a cose; 

- dovrà attenersi e fare osservare tutte le prescrizioni contenute nel "Piano Operativo di Sicurezza", legge 81/2008 e 
successive modifiche e/o integrazioni. 

Il nominativo del Direttore Responsabile di Cantiere dovrà essere comunicato al Committente, anche per il gradimento 
dello stesso, prima della data di inizio di installazione del cantiere. 
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La Direzione lavori comunque potrà ottenere, nel corso dei lavori, dietro semplice richiesta, la sostituzione del Direttore e 
Responsabile di cantiere con altre persone come sopra qualificate. 

L'Appaltatore dovrà assicurarsi della piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto da parte del proprio 
Direttore e Responsabile di cantiere. 

 

Art. 16 -  RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI - ASSICURAZIONI 

L'Appaltatore ha la piena responsabilità dell'esecuzione dei lavori appaltati e delle opere realizzate, secondo il progetto 
dell'opera, le specifiche e le istruzioni del Direttore dei Lavori. 

Per le opere regolate da norme di Legge (opere in cemento armato, in acciaio, ecc.), l'Appaltatore è responsabile del 
progetto esecutivo; se questo è fornito dal Committente, l'Appaltatore dovrà verificarlo e farlo suo a tutti gli effetti. 

In ogni caso i disegni restano di esclusiva proprietà del Committente. 

L'Appaltatore è anche totalmente responsabile dei danni che potessero verificarsi, sia verso il Committente che verso terzi, a 
causa del mancato adempimento di quanto prescritto dal presente Capitolato e dei danni che, anche se involontari, a causa 
dei lavori, potessero derivare alle opere, alle persone o alle cose, anche se di terzi. 

In particolare l'Appaltatore sarà tenuto a rifondere al Committente, e ciò oltre le penali stabilite, tutti i danni conseguenti alla 
mancata consegna nei termini stabiliti e ancor più in particolare quelli derivanti dalla perdita dei benefici fiscali, qualora, a 
causa del ritardo, i lavori non fossero ultimati nei termini previsti dalla Legge per il godimento di benefici e di agevolazioni 
fiscali e/o finanziamenti. 

Comunque, tutte le convenzioni particolari, stabilite nel presente Capitolato, non fanno venire meno la responsabilità 
dell'Appaltatore verso il Committente o i suoi aventi causa in dipendenza dell'art. 1669 del Codice Civile e di tutte le altri 
Leggi in vigore e che potranno sopravvenire nel corso dei lavori. 

In nessun caso l'Appaltatore potrà chiedere in uso attrezzature, utensili o apparecchi in genere di proprietà del Committente 
presenti entro i locali e/o aree nei quali si stanno eseguendo i lavori. 

Nel caso di concessione in uso di ponteggi o attrezzature ad altri, rimane all'Appaltatore la responsabilità dell’efficienza e 
della rispondenza alle norme di sicurezza. 

L'Appaltatore è responsabile dell'organizzazione del cantiere, dell'impiego di mezzi d'opera, dell'attuazione delle opere 
provvisionali, nonché dell'adozione di quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti e suggerito dalla pratica, al fine 
di evitare danni, sinistri ed infortuni alle maestranze impiegate in cantiere, della disciplina delle proprie maestranze e di 
quelle dei subappaltatori, della fedele esecuzione del progetto e della esecuzione degli ordini impartiti dalla Direzione dei 
Lavori in conformità alle pattuizioni contrattuali in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili. 

L'Appaltatore è inoltre responsabile della sicurezza del transito, sia diurno che notturno, nei tratti di strade pubbliche e 
private interessate dai lavori, per cui dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice della Strada e di qualsiasi altro Ente 
interessato e predisporre tutto quanto stabilito quali: segnalazioni regolamentari diurne e notturne; cartelli, dispositivi di 
illuminazione sempre efficienti, tutti i segnali occorrenti compresi quelli relativi alla presenza di scavi, depositi, macchinari, 
veicoli, deviazioni, sbarramenti, ecc. Tali segnali dovranno essere tenuti efficienti anche durante i periodi di eventuale 
sospensione dei lavori. 

Considerata la natura dei lavori, nell'esecuzione degli stessi l'Impresa dovrà rispettare scrupolosamente quanto previsto nel 
Piano per la sicurezza fisica dei lavoratori e mettere in pratica tutti gli accorgimenti prescritti dalle norme sulla prevenzione 
degli infortuni sul lavoro e della normale prudenza, atti a prevenire incidenti. In ogni caso l'impresa assuntrice si riterrà 
assolutamente responsabile, nel più largo senso, sollevando di ogni spesa e responsabilità l'Amministrazione appaltante e la 
Direzione dei lavori, per eventuali infortuni o incidenti. 

Ai sensi degli art. 129 del D.vo 163/06 l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione 
che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale 
di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è di 
€ 500.000,00. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni 
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causati ai terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile 
verso terzi è di € 500.000,00.  

 

Art.  17 -  RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO 

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale 
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o 
comunicazione dipendente dal contratto.  

1. L'Appaltatore in caso di impedimento personale, dovrà comunicare all'Amministrazione il nominativo del proprio 
rappresentante, del quale dovrà essere presentata procura speciale conferitegli i poteri per tutti gli adempimenti inerenti 
l'esecuzione del contratto spettanti ad esso Appaltatore che elegge 

2. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui al comma 2 deve essere tempestivamente 
notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito 
presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

 

Art. 18 -  RESPONSABILITA' DELL’APPALTATORE 

L'Appaltatore esegue i lavori sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti della 
committente e di terzi; pertanto sarà in obbligo di adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni 
cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per 
evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati. 

 

Art. 19 -  NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L’ESECUZIONE 

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di 
impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di 
qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di 
prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate 
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle 
singole voci allegata allo stesso capitolato. 

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e 
l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 

 

Art.  20 -  DETERMINAZIONE DEI PREZZI 

I lavori si intendono appaltati preminentemente a misura in base all’elenco prezzi sopra citato.  

Nel caso di lavori, noleggi, materiali non compresi sull’elenco dei prezzi sopra citato, i relativi importi andranno 
preventivamente concordati con l’U.T. 

Tutti i prezzi saranno soggetti al ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di Gara d’Appalto. 

 

Art. 21  PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI OPERAI 

La Ditta vincitrice dell’appalto, 15 giorni prima della consegna dei lavori, dovrà fornire alla stazione appaltante 
un’autocertificazione contenente l’elenco del proprio personale impiegato nell’espletamento dei lavori in appalto, indicante il 
nominativo e la qualifica di ogni lavoratore.  

Quanto detto andrà ripetuto ogni qual volta venga impiegata mano d’opera non risultante dalla dichiarazione iniziale. 
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Tale dichiarazione andrà rilasciata anche dalle eventuali Ditte fornitrici che implicano presenza di mano d’opera nelle località 
oggetto dell’appalto. 

 

Art. 22  VALUTAZIONE E PAGAMENTO DEI LAVORI – DIVIETO CESSIONE CREDITI 

Le opere in appalto saranno determinate, quando possibile, con misure geometriche escluso ogni altro metodo, per quanto 
applicabili. 

Esse verranno valutate in base agli elenchi prezzi allegati. 

Per i lavori ove non sia possibile la misurazione geometrica si provvederà in economia con operai, mezzi d’opera, provviste 
fornite dall’Appaltatore. 

I compensi per le prestazioni del lavoro decorreranno dall'ora in cui gli automezzi raggiungono il Municipio per 
iniziare lo stesso sugli itinerari stabiliti. Le ore di effettivo servizio che saranno retribuite alla ditta sono quelle 
risultanti dai Buoni Lavoro.  

Gli operai per i lavori in economia  dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi  e provvisti dei necessari attrezzi. 

Si ritiene assunto che la Squadra Tipo sia composta da un operaio qualificato ed un manovale; pertanto questo sarà il 
dovuto anche nel caso di presenza sul posto di lavoro di mano d’opera maggiormente qualificata. 

Per i materiali quanto indicato sulle bolle di lavorazione dove andrà evidenziato l’esatto riferimento agli elenchi prezzi 
allegati. 

I pagamenti avvengono secondo le seguenti modalità:  

• i costi relativi alla sicurezza saranno corrisposti in due rate semestrali posticipate;  

• le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno contabilizzate trimestralmente ;  

I pagamenti saranno comunque disposti nel rispetto delle disposizioni più recenti in materia di assolvimento degli 
obblighi previdenziali ed assistenziali del personale (DURC), ed in particolare: 

• Circolare Ministero del Lavoro n. 36 del 6 settembre 2013  
• Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 convertito con Legge n. 98 del 09 agosto 2013  

nonché delle precedenti disposizioni ivi richiamate. 
 
La Stazione Appaltante provvede al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture emesse dall'impresa, 
vistate dal Responsabile del Procedimento, con deduzione delle spese e/o penali delle quali l’impresa 
appaltatrice fosse in debito verso l’amministrazione comunale .  

Ai termini dell’art. 117 – comma 3 del D.Lgs. 163/2006, le cessioni di crediti da corrispettivo d’appalto si intendono 
rifiutate sin dalla pubblicazione del bando di gara, e ciò al fine di evitare aspettative e spese di stipulazione di 
impegnative tra l’appaltatore e soggetti terzi in dipendenza di situazioni di scarsa liquidità dell’appaltatore. 
 

Art. 23  DISCIPLINA NEI CANTIERI 

L’Appaltatore deve mantenere le discipline nelle località ove sarà chiamato a svolgere il proprio lavoro ed ha l’obbligo di 
osservare e fare osservare dai suoi addetti ed operai le Leggi, i Regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con il 
contratto. 

L'amministrazione può esigere il cambiamento degli agenti dell'Appaltatore per insubordinazione, incapacità, grave 
negligenza. 

L'appaltatore è comunque, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi addetti ed agenti, nonché 
dalla malafede o dalla frode nella somministrazione e nell'impiego dei materiali. 

Si allegano schede esemplificative delle segnalazioni da utilizzarsi in cantiere. 
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La ditta dovrà inviare prima dell’inizio dei lavori la seguente documentazione: 

- dichiarazione di attuazione dell’osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei 
rischi relativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle 
poste in atto dal Committente. 

- Dichiarazione di avvenuta Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 relativa agli interventi oggetto dell’offerta, 
nonché: 

o idoneità alla mansione affidata da parte del personale operante, a seguito di protocollo di sorveglianza 
sanitaria realizzato dal medico compente aziendale (visite preventive e periodiche); 

o addestramento, informazione e formazione del personale operante sui rischi specifici relativi alla mansione 
svolta ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81; 

o dotazione al personale operante di idonei Dispositivi di Protezione Individuale così come evidenziato nel Documento di 
valutazione dei rischi stilato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81. 

La ditta prima dell’inizio lavori dovrà presentare: 

� dichiarazione di attuazione dell’osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi 
relativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto 
dal Committente. 

� Dichiarazione di avvenuta Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 relativa agli interventi oggetto dell’offerta, nonché: 

- idoneità alla mansione affidata da parte del personale operante, a seguito di protocollo di sorveglianza sanitaria realizzato dal 
medico compente aziendale (visite preventive e periodiche); 

- addestramento, informazione e formazione del personale operante sui rischi specifici relativi alla mansione 
svolta ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81; 

- dotazione al personale operante di idonei Dispositivi di Protezione Individuale così come evidenziato nel 
Documento di valutazione dei rischi stilato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81. 

�  di aver preso conoscenza dei luoghi e delle condizioni locali e ambientali, di tutte le  circostanze genera  li e 
particolari che possono influire sullo svolgimento della prestazione; 

�  di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.  445; 

�  che il personale operante è munito di tesserino di identificazione in ottemperanza ed in conformità con l’articolo 
26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 

�  dichiarazione di presa visione del D.U.V.R.I. di cui all’art. 26 del D.lgs 81/08, con la quale il fornitore si impegna 
a attenersi nello svolgimento del servizio a quanto prescritto nel DUVRI. Il DUVRI potrà essere aggiornato 
anche su proposta dell’aggiudicatario, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico, od organizzativo 
incidenti sulle modalità realizzative del servizio. 

 

 

Art. 24  - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE  

Oltre agli oneri di cui agli Art. 11, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del Capitolato Generale di Appalto del Ministero dei LL.PP. ed agli 
altri indicati nel presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore, senza corresponsione di alcun compenso aggiuntivo da parte 
dell'Amministrazione, dovrà fornire gli automezzi idonei allo spostamento degli operai nell'ambito degli stabili interessati 
all'esecuzione dei lavori. 

A carico dell'Appaltatore saranno altresì gli oneri ed obblighi seguenti: 

• L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e prove che verranno in ogni tempo ordinate dalla 
Direzione Lavori, su materiali e manufatti da impiegarsi. 

• La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto 
altro indicato dalle disposizioni legislative vigenti a scopo di sicurezza. 
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• Ogni e qualsiasi altro onere atto a rendere eseguibili i lavori di che trattasi, intendendo compresi gli oneri e le 
richieste di eventuali autorizzazioni per la rimozione o l'allontanamento a discarica di qualsiasi materiale o manufatto 
esistente nel sopra o sotto suolo che ostacoli il buon andamento dei lavori, intendendosi espressamente accettato da parte 
dell'Appaltatore lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l'area al momento della sua consegna all'Appaltatore. 

• La custodia, la guardia e la sorveglianza del cantiere, sia di giorno che di notte, con il personale necessario, di tutti i 
manufatti e materiali in esso esistenti, nonché a tutte le cose dell'Amministrazione consegnate all'Appaltatore, sotto la piena 
ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore medesimo; ciò anche durante eventuali periodi di sospensione dei lavori e fino 
alla presa in consegna dell'opera da parte dell' Amministrazione. 

• Ove in conseguenza di occupazioni abusive degli immobili non imputabili a fatto o colpa dell'Appaltatore si 
verificassero danneggiamenti alle opere realizzate, l'Appaltatore sarà tenuto al loro ripristino ai prezzi di elenco fino alla 
concorrenza del quinto in più dell'importo di contratto.  Resta inteso che l'Appaltatore non potrà avanzare ulteriori pretese 
comunque inerenti ad asseriti danni indotti. 

• Ogni ripristino di opere danneggiate in conseguenza dell'esecuzione dei lavori. 

• Le spese, i contributi, i diritti, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi 
di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessarie per la buona esecuzione dei lavori, nonché le spese per le 
utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi. 

• L'Appaltatore ha l'obbligo di concedere, con il rimborso delle spese, l'uso dei predetti servizi alle eventuali altre 
Ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Amministrazione. 

• Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza contrattuale, l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare tutti i locali 
adibiti a deposito di materiali, attrezzi e mezzi d'opera di sua proprietà da ogni località lavorativa e provvedere inoltre, con 
personale idoneo, alla pulizia completa e radicale dei locali di cui sopra o di qualsiasi altra opera interessata in qualche modo 
dai lavori oggetto del contratto. 

• Particolare cura dovrà essere posta nella pulizia dei vetri, dei pavimenti, degli apparecchi igienici e loro accessori. 

• Qualora l'Appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, l'Amministrazione provvederà d'ufficio con ritenuta delle 
spese sostenute sulla liquidazione a saldo lavori. 

• E' escluso in via assoluta ogni compenso all'Appaltatore per danni alle opere eseguite, danni o perdite di materiali o 
attrezzi, danni alle opere provvisionali, anche se dipendenti da terzi.  L'Appaltatore deve essere assicurato agli effetti della 
responsabilità civile nei confronti di terzi; resta inteso che l'Appaltatore è pienamente responsabile di ogni eventuale danno, 
a persone o cose, dipendente dai lavori oggetto del presente appalto. 

• L'amministrazione e la Direzione Lavori saranno comunque esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per sinistri 
dovuti ad inadempimenti dell'Appaltatore, del suo preposto e dei suoi dipendenti. 

• L'Appaltatore deve tener conto che i lavori a lui affidati si eseguono in stabili abitati e pertanto dovrà avere la 
massima cura affinché in ogni momento sia garantita l'agibilità degli spazi comuni per quanto riguarda il passaggio delle 
persone e degli autoveicoli; sono pure a carico dello stesso la somministrazione degli attrezzi alla manodopera e tutte le 
opere provvisionali necessarie all'esecuzione dei lavori. 

• L'Appaltatore dovrà mantenere la disciplina nel luogo di lavoro ed è obbligato a far osservare alla manodopera le 
prescrizioni ricevute, le leggi ed i regolamenti. 

• L'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione Lavori su qualsiasi struttura portante 
interessata dai lavori. 

• E' obbligo dell'impresa predisporre un servizio fax per acquisire gli ordini d'intervento funzionante 24 ore su 24. 

• Qualora i lavori interessino o influiscano sul comportamento strutturale di parti o componenti dell'edificio quali: 

• Coperture, balconi, aggetti, cornici, fasce marcapiano, gronde, camini, vani ascensori, l'Appaltatore ha l'obbligo 
della verifica statica e della denuncia di legge per opere in cemento armato, legno o ferro, oltre a fornire all’Amministrazione 
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relazione ed elementi di calcolo eseguiti da un professionista abilitato, al fine di assicurare la conformità dei lavori eseguiti 
alla normativa vigente. 

• L'Appaltatore dovrà garantire la reperibilità, in caso di interventi urgenti, oltre che del personale 
operativo preposto a detto servizio, di una adeguata direzione tecnica per l'approntamento dei mezzi d'opera e 
materiali necessari in orari extra lavorativi e nei giorni festivi. 

 

Art. 25   DIFETTI DI COSTRUZIONE O NEI MATERIALI 

Ferma la facoltà riservata alla Stazione Appaltante di apportare modifiche, l'Appaltatore deve demolire o smontare e rifare a 
Sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura o peso, inferiori a quelli 
concordati e prescritti. Qualora egli non ottemperi all'ordine ricevuto, si procederà d'ufficio alla demolizione ed al 
rifacimento dei lavori sopraddetti, addebitandogli il relativo importo di materiali e mano d'opera. 

Se la Direzioni dei Lavori presume che esistano difetti di costruzione, potrà ordinare l'effettuazione degli accertamenti che 
riterrà opportuni. 

Quando siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Appaltatore, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche 
quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purché sia stato regolarmente chiesto di effettuare gli 
accertamenti, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese di verifica e di quelle per il rifacimento delle opere 
eventualmente demolite/smontate escluso ogni altro indennizzo o compenso. 

 

Art. 26  ULTIMAZIONE DEI LAVORI -  

Dalla data dell’esecuzione del lavoro decorrerà il periodo di responsabilità extracontrattuale di cui agli articoli 1667 
"difformità e vizi dell'opera"  e 1668 del Codice Civile "contenuto della garanzia per difetti dell'opera". 

 

ART. 27  CONTROVERSIE 

Quando sorgono contestazioni tra la Direzione Lavori e l'Impresa Appaltatrice si procede alla risoluzione di essa in via 
amministrativa a norma del Capitolato Generale d'appalto. 

Le domande e i reclami dell'impresa Appaltatrice debbono essere presentati ed iscritti, a pena di decadenza, nei documenti 
contabili, nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dal Regolamento sopracitato. 

In ogni caso l'Impresa Appaltatrice non potrà rallentare o sospendere l'esecuzione delle opere. 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono di competenza del Foro di Busto Arsizio. 
 

 

ART. 28 – OBBLIGHI E ONERI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI   

Nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato speciale d’appalto l'impresa impiegherà personale qualificato, 
regolarmente assunto, adeguatamente inquadrato nel CCNL di applicazione e coerentemente retribuito. E' escluso l'impiego 
di personale con rapporto di lavoro regolato da contratti di collaborazione autonoma.  Tutti gli oneri relativi alle 
retribuzioni, compensi, sicurezza e prevenzione, previdenza ed assicurazione dei propri dipendenti e collaboratori, impiegati 
nell'esecuzione del presente affidamento, sono a carico dell'impresa. L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente 
tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi alle categorie inerenti all'affidamento e negli 
accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori stessi. L'Appaltatore si 
obbliga altresì ad applicare i contratti e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo e, se trattasi di 
cooperativa, anche nei rapporti con i soci.  I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non aderente alle associazioni 
stipulanti e/o nell'eventualità in cui la stessa cessi di farne parte, in corso di esecuzione del contratto. L'appaltatore si 
impegna, nei confronti della totalità del personale posto alle sue dirette dipendenze ed impiegato nell'esecuzione dei lavori a 
rispettare le disposizioni in tema di condizioni di lavoro. In particolare, nell'organizzazione del lavoro l’impresa dovrà 
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garantire il rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 "Attuazione delle direttive 
93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. L'appaltatore si impegna a 
rispettare le disposizioni in materia di costo del lavoro, così come determinato sulla base dei valori economici previsti dalla 
contrattazione collettiva, stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, e delle norme in materia previdenziale 
ed assistenziale. Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso 
l'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.  Entro 15 giorni dall’aggiudicazione dei lavori l'Appaltatore 
dovrà trasmettere all’amministrazione comunale l'elenco nominativo del personale impiegato, completo del numero di 
posizione assicurativa e contributiva. Tale documento dovrà essere aggiornato e trasmesso per ogni cessazione o nuova 
assunzione, contestualmente alla presa di servizio. Qualora venissero riscontrate o venissero denunciate, da parte 
dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, il Amministrazione Comunale si riserva il diritto 
insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia 
accertato che ai lavoratori sia stato corrisposto il dovuto ovvero che la vertenza sia stata risolta.   

Gli obblighi di cui al presente articolo, vincolano la ditta indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla 
struttura e dimensione della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.   

 
ART. 29 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO  

L'Appaltatore è tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, 
dove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia. Si precisa che, con riferimento alle 
disposizioni contenute nella L. 123/07 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008), nell'affidamento in oggetto sussistono rischi da 
interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico 
dell'impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività. I costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di gara sono 
pertanto comprensivi di quelli per i rischi interferenziali. Ai  sensi del D.Lgs. 81/08, l’amministrazione Comunale 
provvederà a fornire all'Appaltatore informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e sulle 
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività in essere in ogni stabile, che egli stesso dovrà 
sottoscrivere per presa visione. L'Amministrazione provvede a redigere, in stretta collaborazione con l'Appaltatore, il 
documento di cui all'articolo 3, comma 1 della Legge n. 123 del 3/8/2007. A tal fine l'Appaltatore provvede ad inviare 
presso i luoghi di lavoro, coordinandosi con i diversi Responsabili, il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione, di cui al D.Lgs. 81/2008, o suo delegato.  

 
ART. 30 -  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI 

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 
15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a) frode nell'esecuzione dei lavori; 

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il 
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni 
obbligatorie del personale; 

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei 
termini previsti dal contratto; 

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto; 

h) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 
81/2008; 
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2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il 
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione 
appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con 
la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore 
dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in  mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla 
redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti 
in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi 
d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione 
del relativo costo. 

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti 
economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione 
appaltante, nel seguente modo:  

Per l'esecuzione di tali lavori l'Amministrazione farà uso delle somme che risultassero a credito dell'Appaltatore e di 
quelle depositate a garanzia. 

Inoltre l'Amministrazione, per inottemperanza contrattuale, in qualunque momento ha facoltà di rescindere il contratto e 
procedere a nuovo appalto in danno dell'Appaltatore, ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori 
di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori 
posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare 
atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti 
dall’appaltatore inadempiente medesimo. 

 

Art. 31  DANNI DI FORZA MAGGIORE 

I danni dipendenti da causa di forza maggiore saranno soggetti alla procedura di cui all'art. 20 del D.M. LL.PP. 145/2000 e 
all'art. 166 del D.P.R. 207/2010. 

Resta contrattualmente stabilito che non saranno considerati come danni di forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature 
ed analoghi guasti che fossero causati da pioggia, gelo, siccità e simili eventi essendo l'Appaltatore tenuto a cautelarsi contro 
di essi e ad eliminarne gli effetti ed i pericoli. 

Rimane pertanto stabilito che, per la riparazione di tali danni, dovrà provvedere a sua cura e spese. 

Resta contrattualmente stabilito, infine, che non sarà riconosciuto alcun risarcimento per danni arrecati a passaggi provvisori 
per il mantenimento del transito, anche se dipendenti da cause di forza maggiore. 

Nessun compenso inoltre è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso, anche in parte, la colpa dell'Appaltatore 
e/o del personale alle sue dipendenze e per danni e perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di 
servizio. 

 

Art. 32 -  REVISIONE PREZZI 

Ai sensi dell'art.133 comma 2 del D.L.vo 163/06, non si procederà in nessun caso alla revisione prezzi, né si applicherà il 
primo comma dell'art.1664 del Codice Civile. 

 

ART. 33  - TUTELA DELLA PRIVACY  

L'impresa ha l'obbligo di agire in modo che il personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, 
mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.  
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L'impresa ha inoltre l'obbligo di trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualità di 
"responsabile", assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni di legge e con gli obblighi civili e penali conseguenti. I soggetti 
o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:  

a) il personale interno di Amministrazione Comunale implicato nel procedimento; 

b) ogni altro soggetto che vi abbia diritto, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e del D.Lgs. 196/03.   

L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti e 
collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Amministrazione Comunale ha la facoltà di dichiarare 
risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare 
ad Amministrazione Comunale . L'impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in 
cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'impresa stessa a gare e appalti.  Le parti comunicheranno, 
prima della sottoscrizione del contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/03, circa il trattamento dei dati 
personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso, nonché di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù 
dell'art. 7 della citata normativa.  Amministrazione Comunale tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione 
dell'appalto e la sua esecuzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, nonché per fini di studio, statistici 
e gestionali.   

Dichiarazioni da inserire da parte dell’Azienda: 

� dichiarazione di attuazione dell’osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi 
relativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto 
dal Committente. 

� Dichiarazione di avvenuta Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 relativa agli interventi oggetto dell’offerta, nonché: 

- idoneità alla mansione affidata da parte del personale operante, a seguito di protocollo di sorveglianza sanitaria realizzato dal 
medico compente aziendale (visite preventive e periodiche); 

- addestramento, informazione e formazione del personale operante sui rischi specifici relativi alla mansione 
svolta ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81; 

- dotazione al personale operante di idonei Dispositivi di Protezione Individuale così come evidenziato nel 
Documento di valutazione dei rischi stilato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81. 

�  di aver preso conoscenza dei luoghi e delle condizioni locali e ambientali, di tutte le  circostanze genera  li e 
particolari che possono influire sullo svolgimento della prestazione; 

�  di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.  445; 

�  che il personale operante è munito di tesserino di identificazione in ottemperanza ed in conformità con l’articolo 
26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 

�  dichiarazione di presa visione del D.U.V.R.I. di cui all’art. 26 del D.lgs 81/08, con la quale il fornitore si impegna 
a attenersi nello svolgimento del servizio a quanto prescritto nel DUVRI. Il DUVRI potrà essere aggiornato 
anche su proposta dell’aggiudicatario, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico, od organizzativo 
incidenti sulle modalità realizzative del servizio. 
 

Per ogni ulteriore informazione di ordine tecnico è possibile rivolgersi al Settore Tecnico negli orari d’apertura al pubblico  
oppure ricorrendo all’indirizzo e-mail tecnico@comune.castellanza.va.it., al numero telefonico 0331.526.221-254 od al 
numero di fax 0331.526.222. 

 

 Il RESPONSABILE  

 DEL SERVIZIO MANUTENZIONE STABILI  

  Geom. Elisa Bissola 

Gennaio 2015. 
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ELENCO FABBRICATI OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO (non esaustivo) 

1ASILO NIDO SOLDINI Via Vittorio Veneto 

2SCUOLA primaria DE AMICIS Viale Lombardia angolo Via Moncucco 

3
SCUOLA ELEM. NUOVA MANZONI 
(ALDO MORO ) 

Via San Giovanni, 8 

4
SCUOLA MEDIA L. DA VINCI + 
palestra 

Via dei Platani, 5 

5CENTRO CIVICO POLIVALENTE  P.zza Soldini 

6VILLA POMINI  Via Don Testori 

7
CENTRO POLIFUNZIONALE ( 
NUOVA BIBLIOTECA ) + SALA 
FESTE 

Via Don Bettinelli 

8MUNICIPIO Viale Rimembranze, 4 
9CESIL  - parcheggio -  Via Pomini, 13 

10SEDE PROTEZ CIVILE Via Bernocchi, 18 
11 TORRIONE Via Bernocchi 
12Parcheggio stazione FNM Via rieti Busto Arsizio 
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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI 

(DUVRI preliminare) 
Appaltatore: Comune di Castellanza 
Descrizione lavori/appalto: OPERE EDILI e SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ 
Sede dei lavori:_________________________ 
In fase preliminare si evidenziano i seguenti rischi interferenziali e relative e misure di prevenzione e 
protezione: 
Identificazione Potenziali Rischi Dovuti All’Interferenza 
[ ] Caduta Oggetti dall’Alto  
[ ] Sostanze Comburenti 
[ ] Elettrocuzione 

[ ] Caduta dall’Alto  
[ ] Materiali Infiammabili 
 [ ] Presenza Agenti Biologici 

[ ] Passaggio Automezzi  
 ] Presenza di Gas  
[ ] Rumore > 80 dB(A) 

[ ] Superfici Calde  
[ ] Presenza Atmosfere Esplosive 
[ ] Rumore > 85 dB(A) 

[ ] Proiezione Schegge 
 [ ] Recipienti in Pressione  
[ ] Rumore > 87 dB(A) 

[ ] Proiezione Scintille 
 [ ] Illuminazione limitata [ ] 

[ ] [ ] [ ]   
Nota: casella vuota = assenza rischio 1 = Rischio Lieve 2 = Rischio Medio 3 = Rischio Grave 4 = Rischio Gravissimo 
Annotazioni: 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
Prescrizioni di Sicurezza – Misure di Controllo Specifiche 
Intervento da realizzare A cura di Intervento da realizzare a cura di …………….. 

- Transennare/delimitare la zona di lavoro  
- Predisporre Idoneo Ponteggio 
- Schermare le zone adiacenti 
- Installare Protezioni contro la caduta di oggetti 
- Impiego Attrezzature ATEX  
- Operare senza Fiamme Libere 

Annotazioni: 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
Dispositivi di Protezione Obbligatori 
[ ] Calzature Antiscivolo  
[ ] Elmetto di Protezione  
[ ] Occhiali Protezione 

[ ] Calzature con Lamina 
[ ] Protettori Acustici  
[ ] Guanti in lattice 

[ ] Maschera con Filtro 
[ ] Imbracatura di Sicurezza  
[ ] Guanti in gomma 

Annotazioni: 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
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Dichiarazione Appaltatore 
Il Sottoscritto ................................................... Responsabile della ……………………. dichiara di aver preso visione dei rischi 
di interferenza e delle prescrizioni di sicurezza sopra riportate, di aver disposto per l’adozione delle necessarie misure di 
prevenzione e protezione, anche relative alla specificità dell’intervento; di aver in-formato il proprio personale circa i 
comportamenti da mantenere, i rischi presenti e le misure di prevenzione e protezione stesse. 
Nominativo ......................................... Ruolo ...................................... Firma .......................................... 
Annotazioni: 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 COMUNE DI CASTELLANZA  APPALTATORE 
 ____________________   ____________________ 
 nome e cognome   nome e cognome 


