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ART.  1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di opere, prestazioni di mano d’opera e fornitura dei materiali necessari 

alla manutenzione delle opere da fabbro e serramentista degli stabili comunali e degli immobili di proprietà del 

Comune di Castellanza e delle relative aree esterne di pertinenza per 24 mesi, con possibilità di rinnovo per 

ulteriori 12 mesi, con inizio presunto dal giorno 1/7/2019. 

Per manutenzione da fabbro e serramentista si intende il complesso delle azioni necessarie a ripristinare o 

mantenere nel tempo l’efficienza funzionale e le prestazioni nominali di tutti i componenti ed i materiali che 

costituiscono i serramenti, porte, arredi, ecc. . Essa ha lo scopo di:  

- Opere di sostituzione, riparazione ed adeguamento di serramenti, completi di vetro e di ogni sua parte; 

- Opere di sostituzione, riparazione ed adeguamento di tende alla veneziana e di zanzariere, completi di 

vetro e di ogni sua parte; 

- Nuova installazione o modifica/manutenzione di serramenti e vetri (interni ed esterni), compresa 

fornitura di copia delle chiavi. A richiesta installazione di impianto a chiave maestra generale; 

- Opere di sistemazione di elementi in ferro o materiali analoghi; 

- Opere da vetraio per la sostituzione o sigillatura di vetri;  

- Opere da fabbro, da serramentista e vetraio come riportato nel listino prezzi sotto indicato; 

- Piccoli interventi di riparazioni varie: armadiature, cassettiere, pensili, ecc.… 

- Realizzazione e posa di nuovi manufatti in ferro, alluminio, acciaio e quant’altro in materiale metallico; 

- Preventivazione per le opere suaccennate ed il ripristino dei danni coperti da polizza assicurativa; 

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 

conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

I prezzi di appalto sono remunerati di tutti gli accessori e le lavorazioni necessarie per realizzare i lavori oggetto 
del presente capitolato speciale a perfetta regola d’arte quali:  

− lo smaltimento di tutti i rifiuti quali parti e componenti guaste o rotte delle attrezzature o rotte di 

strutture metalliche o residui delle lavorazioni;  

− la campionatura dei materiali qualora non siano più disponibili componenti della stessa marca e modello 

di quelli attualmente installati o nel caso di opere migliorative e/o ampliamenti;  

− il trasporto, il carico, lo scarico, il sollevamento al piano d'impiego di tutti i materiali necessari;  

− i materiali necessari per l'installazione e l'impiego dei ponteggi, dei trabattelli, delle piattaforme elevatrici 

e delle gru occorrenti per lavorare in quota;   

− la pulizia delle aree dai materiali di pertinenza, il carico ed il trasporto a discarica del materiale di risulta e 

degli imballaggi, gli oneri di discarica;   

− gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione delle opere in presenza di arredi e/o di altro 
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materiale depositato/installato nell'edificio;   

− gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione contemporanea da parte delle altre ditte presenti 
sul posto di qualsiasi intervento;   

Tutti i lavori vanno eseguiti con l’impiego di materiali di prima qualità rispondenti alle normative tecniche 
vigenti, idonei in funzione della tipologia dell’ambiente di installazione e comunque di gradimento della 
Direzione Lavori. I lavori andranno altresì realizzati impiegando personale idoneo ed addestrato per le 
lavorazioni richieste, dotato di attrezzatura e mezzi meccanici adeguati e tali da assicurare la puntuale 
ultimazione e realizzazione a perfetta regola d’arte, nonché tutte le cautele necessarie derivanti dai particolari 
ambienti interessati dagli interventi e i dispositivi di protezione individuale (DPI).  

Opere da fabbro e serramentista 

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo la regola d’arte e le prescrizioni di cui alle normative vigenti 

ed in modo che le opere eseguite rispondano perfettamente a tutte le condizioni, caratteristiche e qualità 

idonea con utilizzo di materiali di primaria marca; tutti i materiali sono soggetti alla approvazione della D.LL.. 

Tutti materiali dovranno essere conformi alle norme previste dal settore, come le norme CEI, EN, UNI etc. e 

possedere marchiatura CE, le installazioni e le opere in genere dovranno inoltre essere realizzate in accordo ai 

manuali di montaggio dei materiali e comunque rispettando le vigenti normative tecniche del settore.  

ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO - SCELTA DELL'IMPRESA ESECUTRICE - AFFIDAMENTO LAVORI 

L’importo dell’appalto comprensivo degli oneri di sicurezza è pari a € 38.500,00= come precisato nella successiva 

tabella: 

DESCRIZIONE IMPORTI (IVA ESCLUSA) 

 Importo complessivo delle lavorazioni facenti parte dei lavori (esclusi 

gli oneri di sicurezza) 

€ 38.000,00 

 Oneri di sicurezza (calcolati nel DUVRI) non soggetti a ribasso di gara, 

per i costi relativi alla sicurezza, comprensivi di quelli per i rischi 

interferenziali 

€ 500,00 

Tale importo contrattuale potrà variare in più o in meno senza che l’Appaltatore possa trarne motivi per 

avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 

I lavori sono classificati nella seguente categoria: 

• OS 6 – classifica I -  Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi; 

I lavori di manutenzione di cui al presente appalto saranno realizzati a misura secondo le modalità di cui all’art. 3 

lett. eeeee), del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i..  

Tale importo contrattuale potrà variare in più o in meno senza che l’Appaltatore possa trarne motivi per 

avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 

L’Accordo Quadro sarà valido per una durata di 24 (ventiquattro) mesi con opzione di estensione per un 

ulteriore periodo massimo di 12 (dodici) mesi, con inizio presunto dal giorno 1/7/2019.  L’accordo comunque 

cesserà di avere efficacia all’esaurimento della somma posta a base di gara.  
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Considerata la non prevedibilità del numero e del valore degli interventi, l’esaurimento dell’importo contrattuale 

costituisce termine prioritario rispetto a quello di 24 (ventiquattro) mesi, senza che l’operatore dell’Accordo 

Quadro possa pretendere alcun indennizzo a maggior compenso.  

L’Accordo Quadro si esaurirà dunque decorsi i 24 (ventiquattro) mesi o 36 (trentasei) mesi nel caso in cui venga 

attivata l’opzione di estensione dell’Accordo Quadro. 

Nell’opzione di estensione di 12 mesi, l’importo dell’appalto comprensivo degli oneri di sicurezza è pari a 

complessivi € 57.750,00= come precisato nella successiva tabella: 

DESCRIZIONE IMPORTI (IVA ESCLUSA) 

 Importo complessivo delle lavorazioni (esclusi gli oneri di sicurezza) € 57.000,00 

 Oneri di sicurezza (calcolati nel DUVRI) non soggetto a ribasso di gara, 

per i costi relativi alla sicurezza, comprensivi di quelli per i rischi 

interferenziali. 

€ 750,00 

Le opere, consistenti nei lavori di manutenzione da fabbro e da serramentista, interventi su chiamata o guasto, 

saranno valutate a misura, a misura ed in economia secondo “Prezzario regionale delle Opere Pubbliche” - 

anno 2019, volumi 1.1, 2.1 e 2.2,”approvato dalla Regione Lombardia. 

Si precisa che non sarà riconosciuto nessun diritto fisso di chiamata né un rimborso chilometrico, né spese per 

redazione di preventivi, né spese per sopralluoghi o prese visioni richiesti dalla Stazione Appaltante per 

organizzare il lavoro o per redigere miglior offerta.  

Il contratto è stipulato interamente “a misura”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. eeeee) e ai sensi 

dell’articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010. L’importo del contratto può variare, in aumento o in 

diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106, comma 1, 

lett. a) del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i., e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.  

I prezzi unitari di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi 

dell’articolo 106 del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i..  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTA 

La presente gara si svolgerà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. lgs. n. 

50/2016, s.m.i., con invito di almeno 3 (tre) operatori economici.  

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore della ditta che avrà presentato la migliore offerta. In ogni caso la 

stazione appaltante può valutare la congruità delle offerte che in base ad elementi specifici appaiano 

anormalmente basse. 

In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio. L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione 

anche in presenza di una solo offerta valida. 
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ART.  3 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano 

applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo 

luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento 

giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

ART.  4 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE 

I lavori saranno eseguiti alle condizioni espresse: 

− Nel presente Capitolato Speciale d'appalto; 

− Nel Decreto Ministero Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale 
d'appalto dei lavori pubblici” (NELLE PARTI ANCORA VIGENTI); 

− Nel D. lgs. n. 50/16 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.; 

− Nel Decreto del Presidente della Repubblica 05/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e 
d’attuazione del D. Lgs. 163/2006” (NELLE PARTI ANCORA VIGENTI); 

− Nel decreto 81/2008 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della 
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro” e nel D. lgs. n. 81/2008 e s.m.i. “Attuazione 
della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei 
cantieri temporanei o mobili"; 

− In ogni altra norma di Legge e di Regolamento non abrogata . 

− Principali norme UNI di riferimento : 

Norme UNI  

UNI 9910  Terminologia sulla fidatezza e sulla qualità del servizio  

UNI 10144  Classificazione dei servizi di manutenzione  

UNI 10145  Definizione dei fattori di valutazione delle imprese fornitrici di servizi di manutenzione  

UNI 10146  
Criteri per la stesura di un contratto per la fornitura di servizi finalizzati alla 
manutenzione   

UNI 10147  Manutenzione. Terminologia  

UNI 10148  Manutenzione. Gestione di un contratto di manutenzione  

UNI 10224  Manutenzione. Principi generali della funzione manutenzione  

UNI 10366  Manutenzione. Criteri di progettazione della manutenzione  

UNI 10388  Manutenzione. Indici di manutenzione  

UNI 10449  Manutenzione. Criteri per la formazione e la gestione del permesso di lavoro  
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UNI 10685  
Manutenzione. Criteri per la formulazione di un contratto basato sui risultati (Global 
service)  

UNI 10652  Manutenzione. Valutazione e valorizzazione dello stato dei beni.  

UNI 10749  (Serie) Manutenzione. Guida per la gestione dei materiali per la manutenzione.  

ART.  5 - TIPOLOGIA D’INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI E REQUISITI RICHIESTI PER 

L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

I lavori di manutenzione ordinaria e programmata, a misura ed in economia, sono raggruppati in quattro 

categorie d’intervento, suddivise in priorità 1 / 2 / 3 / 4 e devono essere effettuati dietro comunicazione (O.D.L.) 

della D.LL. secondo quanto di seguito specificato:  

− -Priorità “01”: In emergenza – Lavoro immediato: segnalato tramite comunicazione verbale o telefonica 

o fax e solo successivamente tramite ODL. Da eseguirsi immediatamente con priorità su qualsiasi altro 

lavoro, in qualsiasi condizione operativa anche in orario diverso da quello normale di lavoro, compreso 

orario notturno e/o festivo; Definizione L’intervento viene definito “urgente” nei casi in cui l’anomalia 

riscontrata sull’edificio e/o aree esterne o su luoghi pubblici di proprietà dell’Amministrazione Comunale  

pregiudica la sicurezza di edifici e/o persone, ovvero l’utilizzo di intere aree quali uffici od aule, non 

consentendo il normale svolgimento di qualsiasi  attività lavorativa e/o didattica. L’impresa appaltatrice 

dovrà garantire la reperibilità 24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi. Tempi di intervento  60 minuti dalla 

chiamata, anche telefonica,  24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi.  

− -Priorità “02”: Urgente – Lavoro urgente: segnalato tramite comunicazione di ODL, da iniziare entro le 12 

ore dall’ora di comunicazione; Modalità di richiesta intervento L’intervento urgente potrà essere 

richiesto telefonicamente all’impresa appaltatrice unicamente dal personale preposto 

dall’amministrazione comunale 

− -Priorità “03”: Ordinario – Lavoro ordinario: segnalato tramite comunicazione di ODL, da iniziare entro le 

72 ore dalla data di comunicazione; Definizione L’intervento viene definito “ordinario” nei casi in cui 

l’anomalia riscontrata sull’impianto non pregiudica la sicurezza di edifici e/o persone, ovvero l’utilizzo di 

intere aree quali aule o uffici, consentendo comunque il normale svolgimento delle attività didattiche e 

lavorative. Modalità di richiesta intervento L’intervento “ordinario” potrà essere richiesto all’impresa 

appaltatrice unicamente dal personale preposto di Amministrazione Comunale a mezzo e-mail o fax. Le 

suddette richieste di intervento saranno inoltrate alla ditta appaltatrice indicativamente due volte a 

settimana. Tempi di intervento 3 giorni lavorativi dalla richiesta di intervento, nel corso del normale 

orario di apertura degli immobili comunali (giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 20.30 e sabato dalle ore 

7.30 alle ore 14.30, salvo casi eccezionali che saranno preventivamente comunicati).   

− -Priorità “04”:”: Programmato – Lavoro programmato: segnalato tramite ODL, individuato secondo le 

esigenze e le priorità stabilite dall’Amministrazione, concordando con essa tempi e modi di esecuzione.  

I lavori relativi a O.D.L. saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione a regola d'arte degli stessi. Ogni 

lavoro eseguito in più e non autorizzato non sarà contabilizzato. La ditta come già indicato in parte I del presente 

Capitolato Speciale di Appalto, designerà un Referente Tecnico al quale la D.LL. della Stazione Appaltante potrà 
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fare riferimento per qualsiasi necessità. La Ditta dovrà presentarsi giornalmente tramite il suo Referente Tecnico 

per ricevere gli ODL e dirigere il servizio da espletare. Giornalmente, la ditta dovrà inviare i rapporti giornalieri 

circa i lavori compiuti, eseguiti o l’impiego della manodopera e dei materiali. La direzione tecnica del cantiere si 

ritiene retribuita con “gli utili dell’impresa” relativi alle opere contabilizzate e nient’altro sarà dovuto alla Ditta in 

merito. La ditta appaltatrice provvederà al termine di ogni lavoro a rilasciare relativa dichiarazione di conformità 

completa dei necessari allegati ove previsto dalle vigenti normative. E’ inoltre a carico della ditta l’esecuzione 

della prima verifica di sicurezza e di funzionalità dell’impianto in base alle modifiche apportate e la consegna 

della relativa documentazione. Tali oneri sono a completo carico della ditta appaltatrice.  

Per soddisfare le esigenze di intervento, l’impresa dovrà garantire un servizio di reperibilità, durante tutto 

l’arco delle 24 ore, nei giorni sia feriali che festivi, al fine di garantire la sicurezza del patrimonio pubblico e la 

pubblica incolumità. Il costo di tale servizio, si intende già compreso all’interno dei prezzi delle singole 

lavorazioni riportate nell’elenco prezzi contrattuale, e compreso quindi nell’importo contrattuale di 

aggiudicazione.  

Tale servizio dovrà essere gestito e finanziato con mezzi propri dell’appaltatore, con proprio personale, 

automezzi e macchinari necessari. 

Nel caso in cui l’impresa non si renda reperibile o interrompa i lavori, oltre all’applicazione della penale 

prevista, il Comune si riserva la possibilità di recedere dal contratto o fare effettuare i lavori da propria ditta di 

fiducia, con spese a carico dell’appaltatore  

In considerazione di quanto sopra espresso ed evidenziato in particolare che la natura delle lavorazioni 

richieste prevenderà numerosi interventi di modesta entità ed importo, diversificati nello spazio ( immobili 

comunali distribuiti su tutto il territorio comunale) e nel tempo (esigenze causate da imprevisti, lavori 

programmabili ma da concordare in funzione delle esigenze delle attività svolte all’interno delle strutture 

oggetto di manutenzione, piccoli lavori in economia, ecc.) è necessario che l’impresa aggiudicataria disponga di 

una sede operativa tale da permettere alle proprie squadre di lavoro di poter essere sul luogo dove bisognerà 

effettuare i lavori richiesti nel tempo massimo previsto.  

ART. 6 - CONSEGNA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI  

Vista l’attività della Stazione Appaltante e la particolare criticità dei servizi svolti prevalentemente in immobili 

adibiti ad uso terziario e scolastico, le lavorazioni saranno subordinate alle esigenze di servizio dei singoli 

immobili.  

Sono quindi da prevedere:  

− particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità di servizio;  

− lo svolgimento di operazioni di manutenzione in più fasi; 

− la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali;  

La stazione appaltatrice si riserva l’insindacabile facoltà di ordinare l’esecuzione di un lavoro entro un 

determinato periodo di tempo senza che l’impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di speciali compensi.  

ART. 6.1 - MANUTENZIONE ORDINARIA  
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È costituita dagli interventi finalizzati a limitare nel tempo il normale degrado d’uso dell’edificio, nonché a far 

fronte ad eventi accidentali. 

ART. 6.2 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA  

E’ costituita dagli interventi che comportano la sostituzione di parti guaste deteriorate e/o elementi obsoleti, o 
non più in grado di offrire le dovute prestazioni con altre, anche non perfettamente identiche. In ogni caso tali 
azioni hanno il solo scopo di riportare la struttura nelle condizioni ordinarie di esercizio senza apportare 
trasformazioni o ampliamenti. Qualora i suddetti interventi siano di importo superiore ad euro 500,00 
(cinquecento/00), oltre IVA, dovranno essere preventivamente quantificati dall’impresa appaltatrice ed 
autorizzati dall’amministrazione comunale. Il preventivo dovrà pervenire entro 10 giorni lavorativi dalla 
richiesta. 

ART. 7 - EDIFICI OGGETTO DEI LAVORI IN APPALTO  

I lavori di manutenzione di cui al presente capitolato speciale d’appalto dovranno essere eseguiti presso gli 

edifici e le aree come meglio indicati nella tabella allegata alla relazione tecnico illustrativa. Si precisa che 

l’elenco degli stabili è puramente indicativo e non esaustivo.  

ART. 8 - DURATA DELL’APPALTO  

Il presente appalto avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi con opzione di estensione per un ulteriore 

periodo massimo di 12 (dodici) mesi, con inizio presunto dal giorno 1/7/2019. 

Qualora la decadenza avvenga per disposizione della stazione Appaltante, questo avverrà senza pregiudizio al 

risarcimento di eventuali danni derivanti dal comportamento dell’Appaltatore interessato. 

Lo stesso si intenderà inoltre concluso allorché l’importo delle lavorazioni eseguite raggiunga, al netto dello 

sconto di gara, l’importo contrattuale pattuito.  

ART. 9 - EVENTUALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

L’Ente appaltante si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di affidare alla Ditta appaltatrice anche l'esecuzione di 

lavori di manutenzione straordinaria, di opere di modifica e riordino dei suddetti fabbricati di opere nuove, ecc., 

che si rendessero necessarie nel corso del presente appalto. Le condizioni contrattuali per l’esecuzione di dette 

opere saranno quelle del presente appalto, suscettibili di eventuali miglioramenti definiti in seguito a 

contrattazione vertente sullo specifico lavoro da eseguire. 

L'appaltatore è edotto che l’Amministrazione Comunale si riserva l’insindacabile volontà di affidare agli stessi 

patti e condizioni del presente capitolato maggiori lavori nonché ulteriori interventi manutentivi oltre quelli 

previsti (interventi di “somma urgenza“, lavori di manutenzione straordinaria, adeguamenti alle norme ecc.) che 

si rendessero necessari; affidamenti che verranno autorizzati con dispositivi e relativi contratti distintamente 

rispetto al contratto e affidamento originario, nel limite massimo del 20% dell’importo contrattuale originale 

dell’accordo quadro. 

ART. 10 - CONTROVERSIE DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALITA’ 

Qualora, per i lavori ordinati con le modalità e tempistiche di cui sopra, l'Appaltatore differisca nel loro inizio e/o 

ultimazione oltre il termine concordato con la Direzione Lavori, salvo il diritto dell'Amministrazione al 

risarcimento degli eventuali maggiori danni, la penale per tale ritardo è fissata con le seguenti modalità: 
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− In caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata con priorità 01 IN EMERGENZA 

applicata la penale del 1% in misura giornaliera; 

− In caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata con priorità 02 URGENTE sarà 

applicata la penale del 0,5% in misura giornaliera; 

− In caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata con priorità 03 ORDINARIO sarà 

applicata la penale del 0,2% in misura giornaliera; 

− In caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata con priorità 04 PROGRAMMATO sarà 

applicata la penale del 0,1% in misura giornaliera; 

− della categoria d’intervento determinata con priorità 01 IN EMERGENZA l’applicazione della penale sarà 

preceduta da contestazione scritta dell’inadempienza, inviata tramite mail o fax o pec , alla quale la ditta 

avrà facoltà di presentare le controdeduzioni a pena di decadenza, entro 15 giorni naturali e consecutivi 

dall’ invio della contestazione.  

Qualora l’ammontare delle stesse superi il 10% dell’importo contrattuale il responsabile del procedimento 

promuove l’avvio delle procedure previste per la risoluzione contrattuale. 

Sono dovuti dall'impresa gli ulteriori danni subiti dalla Stazione Appaltante a seguito dell’inadempienza o della 

risoluzione del contratto. Le infrazioni saranno accertate in contraddittorio con l'impresa appaltatrice. L'importo 

della penale sarà trattenuto, sulla fattura successiva alla contestazione.  

L’impresa è inoltre tenuta a rispondere tramite la propria assicurazione RCT, nei confronti di terzi per qualsiasi 

evento dannoso verificatosi successivamente all’emanazione di O.D.L. con priorità 01 e 02 e per il quale il ritardo 

determini un aggravio del danno emergente. 

Gli operai e i mezzi d'opera da impiegare per i suddetti lavori dovranno essere forniti dall'Appaltatore in misura 

sufficiente a soddisfare le esigenze che di volta in volta si prospettino. 

Non verrà tollerata l’eventuale mancanza di attrezzature specifiche all’esecuzione dei lavori, quindi l’Appaltatore 

dovrà attrezzare adeguatamente il proprio personale. 

E' fatto obbligo all'Appaltatore di segnalare giornalmente all’U.T. la dislocazione e il nominativo degli operai che 

saranno impiegati nella giornata. 

Qualora l'Appaltatore, prima o durante il corso dei singoli interventi, ritenesse opportuno eseguire opere o 

forniture di materiali dissimili da quanto indicato nell'ordine di servizio dovrà tempestivamente informare l’U.T. 

astenendosi, in mancanza di specifica autorizzazione, dall'iniziare o dare seguito alle opere di variante. 

L’Appaltatore dovrà provvedere ad inviare giornalmente, nelle ore fissate in accordo con l’U.T., il proprio 

“Preposto ai Lavori ” il quale sarà tenuto a relazionare sui lavori svolti ed a programmare quelli da eseguire nella 

giornata lavorativa successiva. 

Il sabato è considerato lavorativo a tutti gli effetti, quindi, anche se in genere l’Amministrazione non concede 

lavori in tali giornate, l’Appaltatore dovrà provvedere a fornire quanto richiesto su semplice richiesta. 
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A lavori ultimati l'Appaltatore presenterà una bolla relativa all'intervento per le necessarie verifiche. Verranno 

fatti i controlli e le verifiche del caso dopodiché, nel tempo minimo di 15 gg, si potranno ritirare le bolle vistate 

dai tecnici dell’Amministrazione. 

Qualora si verificassero contestazioni da parte dall’U.T. comunicherà la sospensione della bolla tramite lettera 

scritta o semplice contestazione telefonica e l’Appaltatore sarà chiamato a giustificare il proprio operato presso 

l’Amministrazione e/o presso la località in cui i lavori furono svolti. 

In questo caso i tempi per la restituzione delle bolle saranno prorogati fino alla definizione della contestazione. 

ART. 11 - GARANZIE E SPESE CONTRATTUALI 

Ai sensi dell’articolo 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le 

modalità e alle condizioni di cui alla Lettera di Invito. 

L'esecutore dei lavori, prima della stipula del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% 

come disciplinato dall’art. 103  del D.Lgs.50/2016. 

ART.  12 -  SUBAPPALTO 

In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale della legge provinciale n. 2/2016, e dall’art. 105 

del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i., il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) 

dell’importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza). 

L’appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e 

adempimenti previsti dall’art. 105 del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i.,  pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e 

le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e 

adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta. 

L'elenco prodotto dall’appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, 

con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il 

nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e 

sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al 

momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza. 

La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le 

finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate. 

L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per 

l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 

2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la 

dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto 

legislativo n. 159 del 2011. 
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ART. 13 -   VARIAZIONI DELLE OPERE 

Non è consentito introdurre variazioni qualitative ai lavori oggetto dell'appalto, che devono essere realizzate 

secondo le previsioni dei documenti di contratto. 

In ogni caso non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza 

preventivo ordine scritto della Direzione Lavori, nel quale sia richiamata l'intervenuta approvazione da parte 

dell'Amministrazione Appaltante, ciò anche nel caso in cui la Direzione Lavori stessa non abbia fatto esplicita 

opposizione prima o durante l'esecuzione di dette varianti. 

L'Amministrazione Appaltante, avrà la facoltà discrezionale di accettare eventuali modifiche come sopra 

eseguite qualora riconosca che il lavoro sia accettabile senza pregiudizio; in tal caso comunque nulla sarà dovuto 

all'Appaltatore per presunti maggiori oneri. 

L'appaltatore è edotto che eventuali variazioni in diminuzione delle consistenze allegate al presente Capitolato, 

per qualsiasi causa verificatesi non determineranno a suo favore diritto ad indennità alcuna, né potrà 

pretendere, per questo, alcun maggiore compenso per i lavori effettivamente compiuti. 

ART. 14 -  ONERI A CARICO DELL'IMPRESA 

Saranno a carico dell'impresa appaltatrice dei lavori tutti gli obblighi e gli oneri previsti dalla vigente normativa. 

Saranno pure a carico della Ditta appaltatrice dei lavori le spese di bollatura degli atti contabili. 

Ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro troveranno applicazione: il D. lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

ART. 15 -  DIREZIONE TECNICA DEL CANTIERE - DIRETTORE TECNICO E RESPONSABILE DI CANTIERE 

L'appaltatore dovrà nominare, a sua cura e spese, una persona professionalmente qualificata ed esperta quale 

"Direttore e Responsabile di cantiere" che sarà personalmente responsabile dell'organizzazione e conduzione del 

cantiere ed in generale della perfetta esecuzione dei lavori appaltati, ferma restando la responsabilità 

dell'Appaltatore. 

Il Direttore e Responsabile di cantiere: 

− rappresenterà l'Appaltatore a tutti gli effetti per cui tutte le comunicazioni e le disposizioni ad esso 

impartite dal Committente, tramite la Direzione Lavori, si intendono come date all'Appaltatore; 

− avrà l'obbligo della presenza continua in cantiere per tutta la durata dei lavori e non potrà essere 

sostituito senza l'autorizzazione del Committente; 

− dovrà far osservare, sotto esclusiva responsabilità sua e dell'Appaltatore, tutte le norme 

antinfortunistiche stabilite per legge ed in genere tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire, in 

ogni caso, l'incolumità del proprio personale e di qualsiasi terzo e ad evitare danni di ogni specie sia alle 

persone che a cose; 

− dovrà attenersi e fare osservare tutte le prescrizioni contenute nel "Piano Operativo di Sicurezza", d. lgs. 

n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. 
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Il nominativo del Direttore Responsabile di Cantiere dovrà essere comunicato al Committente, anche per il 

gradimento dello stesso, prima della data di inizio di installazione del cantiere. 

La Direzione lavori comunque potrà ottenere, nel corso dei lavori, dietro semplice richiesta, la sostituzione del 

Direttore e Responsabile di cantiere con altre persone come sopra qualificate. 

L'Appaltatore dovrà assicurarsi della piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto da parte del 

proprio Direttore e Responsabile di cantiere. 

ART. 16 -  RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI - ASSICURAZIONI 

L'Appaltatore ha la piena responsabilità dell'esecuzione dei lavori appaltati e delle opere realizzate, secondo il 

progetto dell'opera, le specifiche e le istruzioni del Direttore dei Lavori. 

L'Appaltatore è anche totalmente responsabile dei danni che potessero verificarsi, sia verso il Committente che 

verso terzi, a causa del mancato adempimento di quanto prescritto dal presente Capitolato e dei danni che, 

anche se involontari, a causa dei lavori, potessero derivare alle opere, alle persone o alle cose, anche se di terzi. 

In particolare l'Appaltatore sarà tenuto a rifondere al Committente, e ciò oltre le penali stabilite, tutti i danni 

conseguenti alla mancata consegna nei termini stabiliti e ancor più in particolare quelli derivanti dalla perdita dei 

benefici fiscali, qualora, a causa del ritardo, i lavori non fossero ultimati nei termini previsti dalla Legge per il 

godimento di benefici e di agevolazioni fiscali e/o finanziamenti. 

Comunque, tutte le convenzioni particolari, stabilite nel presente Capitolato, non fanno venire meno la 

responsabilità dell'Appaltatore verso il Committente o i suoi aventi causa in dipendenza dell'art. 1669 del Codice 

Civile e di tutte le altri Leggi in vigore e che potranno sopravvenire nel corso dei lavori. 

In nessun caso l'Appaltatore potrà chiedere in uso attrezzature, utensili o apparecchi in genere di proprietà del 

Committente presenti entro i locali e/o aree nei quali si stanno eseguendo i lavori. 

Nel caso di concessione in uso di ponteggi o attrezzature ad altri, rimane all'Appaltatore la responsabilità 

dell’efficienza e della rispondenza alle norme di sicurezza. 

L'Appaltatore è responsabile dell'organizzazione del cantiere, dell'impiego di mezzi d'opera, dell'attuazione delle 

opere provvisionali, nonché dell'adozione di quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti e suggerito 

dalla pratica, al fine di evitare danni, sinistri ed infortuni alle maestranze impiegate in cantiere, della disciplina 

delle proprie maestranze e di quelle dei subappaltatori, della fedele esecuzione del progetto e della esecuzione 

degli ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori in conformità alle pattuizioni contrattuali in modo che le opere 

eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili. 

L'Appaltatore è inoltre responsabile della sicurezza del transito, sia diurno che notturno, nei tratti di strade 

pubbliche e private interessate dai lavori, per cui dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice della 

Strada e di qualsiasi altro Ente interessato e predisporre tutto quanto stabilito quali: segnalazioni regolamentari 

diurne e notturne; cartelli, dispositivi di illuminazione sempre efficienti, tutti i segnali occorrenti compresi quelli 

relativi alla presenza di scavi, depositi, macchinari, veicoli, deviazioni, sbarramenti, ecc. Tali segnali dovranno 

essere tenuti efficienti anche durante i periodi di eventuale sospensione dei lavori. 

Considerata la natura dei lavori, nell'esecuzione degli stessi l'Impresa dovrà rispettare scrupolosamente quanto 

previsto nel Piano per la sicurezza fisica dei lavoratori e mettere in pratica tutti gli accorgimenti prescritti dalle 
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norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e della normale prudenza, atti a prevenire incidenti. In ogni 

caso l'impresa assuntrice si riterrà assolutamente responsabile, nel più largo senso, sollevando di ogni spesa e 

responsabilità l'Amministrazione appaltante e la Direzione dei lavori, per eventuali infortuni o incidenti. 

Ai sensi dell’art.103, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, s.m.i, l’Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare una o più 

polizze assicurative che tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 

determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause 

di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione 

dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.  

Di conseguenza è onere dell’Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, 

l’accensione:  

1 Di una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento 

o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso di 

espletamento del servizio. Il massimale di tale polizza deve essere non inferiore ad € 30.000,00=.  

2 Di una polizza relativa alla responsabilità civile verso terzi per un massimale non inferiore ad                              

€ 2.000.000,00=.  

ART. 17 -  RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO 

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale 

d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e 

ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

ART. 18 -  RESPONSABILITA' DELL’APPALTATORE 

L'Appaltatore esegue i lavori sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei 

confronti della committente e di terzi; pertanto sarà in obbligo di adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni 

procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai 

lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati. 

ART. 19 -  NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L’ESECUZIONE 

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e 

subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di 

regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto 

concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le 

indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del 

progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro 

provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del 

capitolato generale d’appalto. 

ART. 20 -  DETERMINAZIONE DEI PREZZI 

I lavori si intendono appaltati preminentemente a misura in base all’elenco prezzi sopra citato.  
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Nel caso di lavori, noleggi, materiali non compresi sull’elenco dei prezzi sopra citato, i relativi importi andranno 

preventivamente concordati con l’U.T. 

Tutti i prezzi saranno soggetti al ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di Gara d’Appalto. 

ART. 21 - PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI OPERAI 

La Ditta vincitrice dell’appalto, 15 giorni prima della consegna dei lavori, dovrà fornire alla stazione appaltante 

un’autocertificazione contenente l’elenco del proprio personale impiegato nell’espletamento dei lavori in 

appalto, indicante il nominativo e la qualifica di ogni lavoratore.  

Quanto detto andrà ripetuto ogni qual volta venga impiegata mano d’opera non risultante dalla dichiarazione 

iniziale. 

ART. 22 - VALUTAZIONE E PAGAMENTO DEI LAVORI – DIVIETO CESSIONE CREDITI 

Le opere in appalto saranno determinate, quando possibile, con misure geometriche escluso ogni altro metodo, 

per quanto applicabili. 

Per i lavori ove non sia possibile la misurazione geometrica si provvederà in economia con operai, mezzi d’opera, 

provviste fornite dall’Appaltatore. 

I compensi per le prestazioni del lavoro decorreranno dall'ora in cui gli automezzi raggiungono il Municipio per 

iniziare lo stesso sugli itinerari stabiliti. Le ore di effettivo servizio che saranno retribuite alla ditta sono quelle 

risultanti dai Buoni Lavoro.  

Gli operai per i lavori in economia  dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi  e provvisti dei necessari attrezzi. 

Si ritiene assunto che la Squadra Tipo sia composta da un operaio qualificato ed un manovale; pertanto questo 

sarà il dovuto anche nel caso di presenza sul posto di lavoro di mano d’opera maggiormente qualificata. 

Per i materiali quanto indicato sulle bolle di lavorazione dove andrà evidenziato l’esatto riferimento agli elenchi 

prezzi allegati. 

I pagamenti avvengono secondo le seguenti modalità le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria 
saranno contabilizzate bimestralmente; 

I pagamenti saranno comunque disposti nel rispetto delle disposizioni più recenti in materia di assolvimento 
degli obblighi previdenziali ed assistenziali del personale (DURC). 

La Stazione Appaltante provvede al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture emesse 
dall'impresa, vistate dal Responsabile del Procedimento, con deduzione delle spese e/o penali delle quali 
l’impresa appaltatrice fosse in debito verso l’amministrazione comunale .  

La cessione di credito, per quanto non previsto dal presente articolo, è disciplinata dall'art 106, comma 13 del D. 

lgs. n. 50/2016, s.m.i.. 

Il Comune di Castellanza ha ritenuto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 2/08/2016, di non aderire 

a cessioni di crediti derivanti da contratti di servizi, concessioni, forniture e lavori, salvo il caso di cessioni di 

credito in applicazione della misura “Credito in Cassa” di promossa da Regione Lombardia per crediti già maturati 

e certi, liquidi ed esigibili; pertanto ai fini del presente capitolato  e dei relativi contratti stipulati sussiste il divieto 

di cessione anche ai termini dell'art. 9 della Legge n. 2248 del 20/03/1865, s.m.i., “Legge sul contenzioso 
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amministrativo”, tuttora in vigore, che stabilisce quanto segue: “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere 

effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l’amministrazione interessata”. 

ART. 23 -  DISCIPLINA NEI CANTIERI 

L’Appaltatore deve mantenere le discipline nelle località ove sarà chiamato a svolgere il proprio lavoro ed ha 
l’obbligo di osservare e fare osservare dai suoi addetti ed operai le Leggi, i Regolamenti e le obbligazioni in 
genere assunte con il contratto. 

L'appaltatore è comunque, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi addetti ed 

agenti, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione e nell'impiego dei materiali. 

La ditta dovrà inviare prima dell’inizio dei lavori la seguente documentazione: 

- dichiarazione di attuazione dell’osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e 

protezione dei rischi relativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, 

organizzative, procedurali con quelle poste in atto dal Committente. 

- Dichiarazione di avvenuta Valutazione dei Rischi ai sensi del D. lgs. n. 81/08 relativa agli interventi oggetto 

dell’offerta, nonché: 

- idoneità alla mansione affidata da parte del personale operante, a seguito di protocollo di sorveglianza 

sanitaria realizzato dal medico compente aziendale (visite preventive e periodiche); 

- addestramento, informazione e formazione del personale operante sui rischi specifici relativi alla 

mansione svolta ai sensi degli articoli 36 e 37 del D. lgs. del 9 aprile 2008 n.81; 

- dotazione al personale operante di idonei Dispositivi di Protezione Individuale così come evidenziato nel 

Documento di valutazione dei rischi stilato ai sensi dell’art. 17 del D. lgs. del 9 aprile 2008 n.81. 

ART. 24 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE  

Oltre agli oneri di cui agli artt. 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale di Appalto del Ministero dei LL.PP. ed agli 

altri indicati nel presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore, senza corresponsione di alcun compenso aggiuntivo 

da parte dell'Amministrazione, dovrà fornire gli automezzi idonei allo spostamento degli operai nell'ambito degli 

stabili e delle aree interessati all'esecuzione dei lavori. 

A carico dell'Appaltatore saranno altresì gli oneri ed obblighi seguenti: 

− L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e prove che verranno in ogni tempo 

ordinate dalla Direzione Lavori, su materiali e manufatti da impiegarsi. 

− La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e 

di quanto altro indicato dalle disposizioni legislative vigenti a scopo di sicurezza. 

− Ogni e qualsiasi altro onere atto a rendere eseguibili i lavori di che trattasi, intendendo compresi gli oneri 

e le richieste di eventuali autorizzazioni per la rimozione o l'allontanamento a discarica di qualsiasi 

materiale o manufatto esistente nel sopra o sotto suolo che ostacoli il buon andamento dei lavori, 

intendendosi espressamente accettato da parte dell'Appaltatore lo stato di fatto e di diritto in cui si 

trova l'area al momento della sua consegna all'Appaltatore. 
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− La custodia, la guardia e la sorveglianza del cantiere, sia di giorno che di notte, con il personale 

necessario, di tutti i manufatti e materiali in esso esistenti, nonché a tutte le cose dell'Amministrazione 

consegnate all'Appaltatore, sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore medesimo; ciò 

anche durante eventuali periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da 

parte dell' Amministrazione. 

− Ove in conseguenza di occupazioni abusive degli immobili non imputabili a fatto o colpa dell'Appaltatore 

si verificassero danneggiamenti alle opere realizzate, l'Appaltatore sarà tenuto al loro ripristino ai prezzi 

di elenco fino alla concorrenza del quinto in più dell'importo di contratto.  Resta inteso che l'Appaltatore 

non potrà avanzare ulteriori pretese comunque inerenti ad asseriti danni indotti. 

− Ogni ripristino di opere danneggiate in conseguenza dell'esecuzione dei lavori. 

− Le spese, i contributi, i diritti, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori 

dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessarie per la buona esecuzione dei 

lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi. 

− L'Appaltatore ha l'obbligo di concedere, con il rimborso delle spese, l'uso dei predetti servizi alle 

eventuali altre Ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Amministrazione. 

− Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza contrattuale, l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare tutti 

i locali adibiti a deposito di materiali, attrezzi e mezzi d'opera di sua proprietà da ogni località lavorativa 

e provvedere inoltre, con personale idoneo, alla pulizia completa e radicale dei locali di cui sopra o di 

qualsiasi altra opera interessata in qualche modo dai lavori oggetto del contratto. 

− Particolare cura dovrà essere posta nella pulizia dei vetri, dei pavimenti, degli apparecchi igienici e loro 

accessori. 

− Qualora l'Appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, l'Amministrazione provvederà d'ufficio con 

ritenuta delle spese sostenute sulla liquidazione a saldo lavori. 

− E' escluso in via assoluta ogni compenso all'Appaltatore per danni alle opere eseguite, danni o perdite di 

materiali o attrezzi, danni alle opere provvisionali, anche se dipendenti da terzi.  L'Appaltatore deve 

essere assicurato agli effetti della responsabilità civile nei confronti di terzi; resta inteso che 

l'Appaltatore è pienamente responsabile di ogni eventuale danno, a persone o cose, dipendente dai 

lavori oggetto del presente appalto. 

− L'amministrazione e la Direzione Lavori saranno comunque esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità 

per sinistri dovuti ad inadempimenti dell'Appaltatore, del suo preposto e dei suoi dipendenti. 

− L'Appaltatore deve tener conto che i lavori a lui affidati si eseguono in stabili abitati e pertanto dovrà 

avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita l'agibilità degli spazi comuni per quanto 

riguarda il passaggio delle persone e degli autoveicoli; sono pure a carico dello stesso la 

somministrazione degli attrezzi alla manodopera e tutte le opere provvisionali necessarie all'esecuzione 

dei lavori. 

− L'Appaltatore dovrà mantenere la disciplina nel luogo di lavoro ed è obbligato a far osservare alla 

manodopera le prescrizioni ricevute, le leggi ed i regolamenti. 

− L'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione Lavori su qualsiasi struttura portante 

interessata dai lavori. 

− Qualora i lavori interessino o influiscano sul comportamento strutturale di parti o componenti 

dell'edificio quali: Coperture, balconi, aggetti, cornici, fasce marcapiano, gronde, camini, vani ascensori, 
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l'Appaltatore ha l'obbligo della verifica statica e della denuncia di legge per opere in cemento armato, 

legno o ferro, oltre a fornire all’Amministrazione relazione ed elementi di calcolo eseguiti da un 

professionista abilitato, al fine di assicurare la conformità dei lavori eseguiti alla normativa vigente. 

− L'Appaltatore dovrà garantire la reperibilità, in caso di interventi urgenti, oltre che del personale 

operativo preposto a detto servizio, di una adeguata direzione tecnica per l'approntamento dei mezzi 

d'opera e materiali necessari in orari extra lavorativi e nei giorni festivi. 

 
ART. 25 - DIFETTI DI COSTRUZIONE O NEI MATERIALI 

Ferma la facoltà riservata alla Stazione Appaltante di apportare modifiche, l'Appaltatore deve demolire o 

smontare e rifare a Sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura o 

peso, inferiori a quelli concordati e prescritti. Qualora egli non ottemperi all'ordine ricevuto, si procederà 

d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopraddetti, addebitandogli il relativo importo di materiali e 

mano d'opera. 

Se la Direzioni dei Lavori presume che esistano difetti di costruzione, potrà ordinare l'effettuazione degli 

accertamenti che riterrà opportuni. 

Quando siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Appaltatore, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, 

anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purché sia stato regolarmente chiesto di 

effettuare gli accertamenti, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese di verifica e di quelle per il 

rifacimento delle opere eventualmente demolite/smontate escluso ogni altro indennizzo o compenso. 

 
ART. 26 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI  

Dalla data dell’esecuzione del lavoro decorrerà il periodo di responsabilità extracontrattuale di cui agli articoli 

1667 "difformità e vizi dell'opera"  e 1668 del Codice Civile "contenuto della garanzia per difetti dell'opera". 

 
ART. 27 - CONTROVERSIE 

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione del presente Capitolato  è competente il Foro di 

Busto Arsizio. 

 
ART. 28 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO  

L'Appaltatore è tenuto al rispetto del D. lgs. n. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro e, dove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia. Si precisa che, 

con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/07 (secondo quanto previsto dalla determinazione 

dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008), nell'affidamento 

in oggetto sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari 

rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell'impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività. I 

costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di gara sono pertanto comprensivi di quelli per i rischi 

interferenziali. Ai  sensi del D. lgs. n. 81/08, l’Amministrazione Comunale provvederà a fornire all'Appaltatore 

informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di 
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emergenza adottate in relazione alle attività in essere in ogni stabile, che egli stesso dovrà sottoscrivere per 

presa visione. L'Amministrazione provvede a redigere, in stretta collaborazione con l'Appaltatore, il documento 

di valutazione rischi ed interferenze definitivo. A tal fine l'Appaltatore provvede ad inviare presso i luoghi di 

lavoro, coordinandosi con i diversi Responsabili, il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 

di cui al D. lgs. n. 81/2008, o suo delegato.  

 
ART. 29 -  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI 

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa 

in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a) frode nell'esecuzione dei lavori; 

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti 

accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi 

provvedimenti; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie del personale; 

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori 

nei termini previsti dal contratto; 

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto; 

h) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto 

legislativo n. 81/2008; 

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei 

lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione. 

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla 

Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso 

di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di 

consistenza dei lavori. 

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il 

direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in  mancanza di questi, alla presenza di due 

testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e 

dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di 

tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione 

appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 



COMUNE DI CASTELLANZA ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE  
OPERE DA FABBRO 
Biennio 2019-2021 

 

21 

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, 

i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione 

della Stazione appaltante, nel seguente modo:  

Per l'esecuzione di tali lavori l'Amministrazione farà uso delle somme che risultassero a credito 

dell'Appaltatore e di quelle depositate a garanzia. 

 
ART. 30 -  DANNI DI FORZA MAGGIORE 

I danni dipendenti da causa di forza maggiore saranno soggetti alla procedura previste dal D.M. 7 marzo 2018 , 

n. 49. Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del 

direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione».  

Resta contrattualmente stabilito che non saranno considerati come danni di forza maggiore gli scoscendimenti, 

le solcature ed analoghi guasti che fossero causati da pioggia, gelo, vento, siccità e simili eventi essendo 

l'Appaltatore tenuto a cautelarsi contro di essi e ad eliminarne gli effetti ed i pericoli. 

Rimane pertanto stabilito che, per la riparazione di tali danni, dovrà provvedere a sua cura e spese. 

Resta contrattualmente stabilito, infine, che non sarà riconosciuto alcun risarcimento per danni arrecati a 

passaggi provvisori per il mantenimento del transito, anche se dipendenti da cause di forza maggiore. 

Nessun compenso inoltre è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso, anche in parte, la colpa 

dell'Appaltatore e/o del personale alle sue dipendenze e per danni e perdite di materiali non ancora posti in 

opera, di utensili, di ponti di servizio. 

ART. 31 -  REVISIONE PREZZI 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, se il prezzo di singoli materiali da 

costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 

per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione 

dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della 

percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni: 

a) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa 

comportanti nuovi o maggiori oneri per l’amministrazione committente; 

b) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% 

(dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate 

nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori; 

c) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una 

delle parti che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, 

ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) 

giorni, a cura della direzione lavori se non è ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a 

cura del R.U.P. in ogni altro caso. 
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Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si 

protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei 

lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da 

applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno 

precedente sia superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero 

previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. 

La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, 

deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in 

Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei 

prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3. 

ART. 32 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione 

della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d’Appalto saranno trattati esclusivamente 

per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo. 

Per ogni ulteriore informazione di ordine tecnico è possibile rivolgersi al Settore OO.PP. negli orari d’apertura al 

pubblico oppure ricorrendo all’indirizzo e-mail tecnico@comune.castellanza.va.it., al numero telefonico 

0331.526.221-254 od al numero di fax 0331.526.222. 

 

 Il RESPONSABILE  del PROCEDIMENTO  

  Geom. Elisa Bissola 

maggio  2019. 


