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Art. 1- OGGETTO DELIAPPALTO

L’appaltc ha per oggetto I'esecuzione di opere, prestazioni di mano d’opera e fornitura dei materiali necessari alla
muanutenzione delle opere da elettricista degh stabili comunali e degli immobili di proprietd del Comune di Castellanza e
delle relative aree esterne di pertinenza per il biennio 2015/2016.

Per manutenzione da elettricista si intende il complesso delle azioni necessarie a ripristinare o mantencre nel twmpo
I'efficienza funzionale ¢ le prestazioni nominali di tuttd i componenti, le apparecchiature ed i materiali che costituiscono
I'impianto. Essa ha lo scopo di:

- garantire il livello di sicurezza previsto e, se possibile, incrementarlo in relazione al’evoluzione tecnologica;
- ridurre la frequenza dei guasti ed i tempi di riparazione, ottimizzando le procedure di intetvento ¢ garantendo la
disponibilitd dei ticambi;
- garantire Peffettuazione delle verifiche periodiche previste dalle leggi € dalle norme tecniche;
- garantire che if corretto funzionamento degli impianti si estenda il pitt possibile nel tempo.
E’ compreso inoltre, a titolo esemplificadvo:
- la riparazione impiant di scala e fabbricato;
- preventivazione per opere sopra accennate e per il ripristino dei danni coperti da polizza assicurativa;
- redazione di dichiarazioni di conformita e dichiarazione di rispondenza in base alFart. 7 del D.M. 37/2008;

L’esecuzione dei lavori € sempre e comungue effettuara secondo le regole dell’arte e 'appaliatore deve conformarsi alla
massima dilipenza nell’adempimento dei propti obblighi.

1 prezzi di appalto sono remunerad di tutd gli accessoti e le lavorazioni necessarie per realizzare i lavori oggetto del presente
capitolato speciale a perfetra regola d’arte quali:

- lo smaltimento di tutti i rifivd quali part e component esauste degli impiand esistend o residui delle lavorazioni;

- la campionatura dei materiali qualora non siano pil disponibili componenti della stessa marca ¢ modello di quelli
attualmente installad o nel caso di opere migliorative e/o amplament;

- il trasporto, il carico, lo scarico, il sollevamento al piano d'impiego di eutti i materiali necessari;

- i materiali necessari per instatlazione € Iimpiego dei ponteggi, dei trabattelli, delle piattaforme elevatrici e delle gru
occorrenti per lavorare in quota;

- la pulizia delle aree dai materiali di pertinenza, il carico ed il trasporto a discatica del materiale di risultz ¢ degli
imballaggi, gli oneri di discatica;

- gli eventuali maggiori onet derivanti dall'esecuzione delle opere in presenza di arredi ¢/o di altro materiale
depositato/installato nell'edificio;

- glt eventuali maggiori oneri derivanti dall'esccuzione conternporanea da patte delle zltre ditte presenti sul posto di
qualsiasi intervento;

- tutto quanto altro occorrente, anche se non espressamente contenuto nei documenti della proceduta, pet eseguire a
regola d’arte ed in accordo con le prescrizioni delle norme CET ed UNI 1 lavori di manutenzione degli impiand
clettrici degli edifici di proprieta dell’amministrazione comunale.

Thtti i lavori vanno eseguiti con 'impiego di materiali di prima qualita rispondenti alle normative tecniche vigend, idonei in
funzione della tipologia dell’ambiente di installazione ¢ comunque di gradimento della Direzione Lavori. I lavori andranno
altresi realizzad impiegando personale idoneo ed addestrato per le lavorazioni richieste, dotato di attrezzatura e mezzi
meccanici adeguati e tali da assicurare la puntuale ultimazione c realizzazione a perfetta regola d’arte, nonché wuice le cautele
necessatie dettvant dai particolari ambient interessati dagli intervend e i dispositvi di protezione individuale (DPI).

Pagina 4



' COMUNE DI CASTELLANZA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA T

OPERE DA ELETTRICISTA
Anno 2015-2016

Lmpiand elettrici, corpi illuminanti, quadzi elettrici, impianti di rilevazione incendi, ete.

Tusti i lavori dovranno essere eseguiti secondo la regola dParte ¢ le prescrizioni di cui alle rotmative vigenti ed in
modo che gli impianti rdspondanc perfettamente a tutte le condizioni, caratteristiche e qualita idonea con utlizzo di
materiali di primartia marca; tutti i materiali sono soggetti alla approvazione della D.IL.. Tutti materiali dovranno essere
conformi alle notme previste dal settore , come le norme CEL EN, UNI etc. ¢ possedere marchiatura CE e il marchio di
qualita IMQ {dove previsto); le installazioni e le opere in genere dovranno inoltre essere realizzate in accordo ai manuali di
montaggio dei matetiali e comunque rispettando le vigenti normative tecniche del settore.

Art. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO - SCELTA DELL'IMPRESA ESECUTRICE - AFFIDAMENTO
LAVORI

Liimporto delle prestazioni previste in appalto e descritte nel presente capitolato speciale € cosi composto:

1. presunti eure 45.000,00 IVA esclusa, da contabilizzarsi in economia, ove possibile, a misuta, soggetto a ribasso di
gata, per I'esecuzione degli interventi di “manutenzione ordinaria”;

2. euro 1.000,00, IVA esclusa, non soggetto a ribasso di gara, per I cosd relativi alla sicurezza, comprensivi di quelli per i
rischi interferenziali, di seguito denominato “sicurezza”,

1l cotrispettivo contrattuale dei lavord ammonta a € 45.000, 00, oltre ad € 1.000,00, per oneri per I'applicazione delle norme
per la scurezza, ai sensi del D.L.vo 81/2008, + LV.A.. Tale importo contrattuale potrd vasiarc in pit 0 in meno senza che
I’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

I lavori di cui a} presente capitolato speciale d’appalto sono appaltati a misura ed in economia sccondo i prezzi unitari indicati nel
“Listine dei prezzi” - anno 2014, volumi 2.1 ¢ 2.2, pubblicati dal Comune di Milano.

Si evidenzia che il prezzo pit basso € determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei
minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavorator e le
otganizzazioni dei datori di lavoro comparativamente pil rappresentative sul piano nazionale, delle voct retributive previste
dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute ¢
sicurezza nei luoghi di lavoro.

1l ribasso & applicato all'importo complessive di € 22.500,00 x 2 anni (totale soggetto a tibasso €45.000,00).

Si precisa che non sari riconosciuto nessun diritto fisso di chiamata né un rimborso chilometrico, né spese per
redazione di preventivi, né spese per sopralluoghi o prese visioni richiesti dalla Stazione Appaltante per
otganizzare il lavoto o per redigere miglior offerta.

Limporto dei lavoti previsti a misura ed in economia, stimato in base ai costi sostenuti nel biennio precedente, € puramente
indicativo e non vincolante per 'amministrazione comunale. 1l mancato raggiungimento del suddetto importo o il
superamento dello stesso, non costituiranno motivo per Pimpresa appaltatrice di avanzate tichieste per mancato guadagno o
di modifica delle condizioni contrattuali.

Saranno inoltre corrispostl importi non soggetti a ribasso di gara per . i costi relativi alia sicurezza, comprensivi di quelli per
1 rischi interferenziali,

Ai sensi dell'articolo 40 del D.1.vo 163/06, i lavori sono classificati nelle categorie d'opere:

- Categoria 0830 prevalente (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi)
€ 45.000,00 oltre ad € 1.000,00, per oneri per la sicirezza non soggetti a ribasso d’asta, + LV.A;

I’appalto sari aggiudicato con il criterio del massimo ribasso percentuale da applicare su tutti 1 prezzi indicati
nell’elenco prezzi unitari, fatto salva la verifica di congruita per offerte anormalmente basse. (ai sensi del’Art.82,
comma 2 lettera a)del D.Lyo 163/06.

Pagina 5




COMUNE DI CASTELLANZA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
OPERE DA ELETTRICISTA
Anno 2015-2016

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTA
La presente gara si svolgerd mediante procedura negoziata, come disciplinato nella lettera Finvito.

L'aggiudicazione verrd effettuata a favore della ditta che avri presentato la migliore offerta. In ogni caso la stazione
appaltante puo valutare la congruita delle offerte che in base ad element specifici appaiano anormalmente basse.

In caso di offerte uguali si procedera al sorteggio. L'amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una solo offerta valida,

Art. 3 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

1. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentati ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior deteaglio ¢ infine quelle di carattere ordinatio.

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, & fatta tenendo
conto delle finalitd del contratto e dei tisultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni aitra evenienza
trovano applicazione gli articoli da 1362 2 1369 del codice civile.,

Art. 4 CONDIZIONI DI ESECUZIONE

1 lavori saranno escguiti alte condizioni espresse:

. Nel presente Capitolato Speciale d'appalto;

. Nel Decrero Ministero Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145 "Regolamento recante if capitolato gencrale d'appalto
dei lavori pubblici” per Ia parte rimasta in vigore;

. Nel D.L.vo 163/06 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”;

L) Net Decreto del Presidente della Repubblica 05/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e d’attaazione del
D.Lve 163/2006”

. Nel decreto 81/2008 ¢ s.m.i. “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,

90/269/CEE, 90/270/CFEE, 90/394/CEE e 90/679/CER riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di favoro™ e ncl D.Lvo 81/2008 e s.ni. “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei canteri temporanei o mobili";

. Nel DPR. 462/2001;

. In ogni altra norma di Legge e di Regolamento non abrogata .

. Ptincipali norme UNI di riferimento :

Nome UNI

TUNI 9910 Terminologia sulla fidatezza e sulla qualith del servizio

UNT 10144 Classificazione dei servizi di manutenzione

UNT 10145 Definizione dei fattori di valutazione delle imprese fornitrici di servizi di manutenzione
NI 10146 Criteri per la stesura di un contratto per la fornitura di servizi finalizzati alla manuatenzionc
UNT 10147 Manutenzione, Terminologia

UNI 10148 Manutenzione. Gestione di un contratto di manutenzione

UNT 10224 Manatenzione, Principi gencrali della funzione manutenzione

UNI 10366 Manutenzione. Criteri di progettazione della manutenzione

UNI 10388 Manutenzione. Indici di manutenzione
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TINT 10449 Manutenzione. Criteri per la formazione e la gesdone del permesso di lavoro
UNI 10685 Magurenzione. Criteri per la formulazione di un contratto basato sui risultati (Global service)
UNI 10652 Manutenzione. Valutazione ¢ valodzzazione dello stato dei beni.
UNI 16749 (Seric) Manutenzione. Guida per la gestione dei materiali per la manutenzione.

Art. 5 - TIPOLOGIA DINTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI E REQUISITI
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I lavod di manutenzione otdinaria e programmata, a misura ed in economia, sono raggruppati in quattro categorie
d'intervento, suddivise in priorita 1 / 2/ 3 e devono essere effettuati dietro comunicazione (O.D.L) della D.LL. secondo
quanto di seguito specificato:

. -Priorita “01: Urgente — Lavoro urgente: segnalato tramite comunicazione di ODL, da iniziare entro le 12 ore
dallora di comunicazione; Modalita di richiesra intervento L'intervento urgente potri essere richiesto telefonicamente
all’impresa appaltatrice unicamente dal personale preposto dalP’amministrazione comunale

. Priorita ©“02”: Ordinario — Lavoro ordinario: segnalato tramite comunicazione di ODL, da iniziare entro le 72 ore
dalla data di comunicazione, Definizione L'intervento viene definito “ordinario” nei casi in cui I'anomalia riscontrata
sull'impianto non pregiudica la sicurczza di edifici e/o persone, ovvero Putilizzo di intere aree quali aule o uffici,
consentendo comunque il normale svolgimento delle attivita didattiche ¢ lavorative. Modalita di richiesta intervento
Llintervento “ordinatio” potra essere richiesto allimpresa appaluirice unicamente dal personale preposto di
Amministrazione Comunale a mezzo e-mail o fax. Le suddette richieste di intervento saranno mnoltrate alla ditea appaltatrice
indicativamente due volte a settimana. Tempi di intervento 3 giorni lavorativi datla richiesta di intervento, nel corso del
normale orario di apertura degli immobili comunali (giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 20.30 e sabato dalle ore 7.30 alle ore
14.30), salvo casi eccezionali che satanno preventivamente comunicati).

. -Priorita “03”:: Programmato — Lavoro programmato: segnalato rramite ODL, individuato secondo le esigenze e
le priorita stabilite dall’ Amministrazione, concordando con essa tempi ¢ modi di esecuzione.

1 lavord relativi a O.D.L. saranno contabitizzati a avvenuta ultimazione a regola d'arte. Ogni lavoro eseguito in pit
¢ non autorizzato non sata contabilizzato. La ditta come gid indicato in parte I del presente Capitolato Speciale di Appalto,
designeri un Referente Tecnico al quale la D.LL. della Stazione Appaltante potra fare riferimento per qualsiasi necessitd, La
Ditta dovra presentarsi giornalmente tramite il suo Referente Tecnico per ricevere gli ODL e dirigere i servizio da espletare.
Giornalmente, la ditta dovsi inviare i rapporti giornaliexi circa i lavord compiuti, eseguiti o 'impiego della manodopera e dei
materiali. La direzionc tecnica del cantiere si fitiene retribuita con “gli utili dellimpresa” relativi alle opete contabilizzate e
nient'altro sard dovuto alla Ditta in merito. La ditta appaltatrice provvederh al terinine di ogni lavoro a rilasciare relativa
dichiatazione di conformita completa dei necessari allegati ove previsto daile vigenti normative. E’ inoltre a carico della ditta
Pesecuzione della prima verifica di sicurezza e di funzionalith dellimpianto in base alle modifiche apportate ¢ la consegna
della relativa documentazione. ‘Tali onesi sono a completo carico delia ditta zppaltatrice.

A tal fine Pappaltatore dovra possedere, prima di avere conferma dell’aggindicazione definitiva dell’appalto una
sede operativa nel territotio di Castellanza o comungue a distanza non supetiore di 40 {quaranta) Km. dalla sede

del Municipio, ubicato in viale Rimembranze 4, Castellanza,

ART. 6 — CONSEGNA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI

Vista Pattivita della Stazione Appaltante e Ia particolare criticita dei scrvizi svoiti prevalentemente in immobili adibiti ad uso
terzizrio e residenziali, le lavorazioni saranno subordinate alle esigenze di servizio dei singoli immobili,

Sono quindi da prevedere:

. particolari accotgiment tecnici per garantire la continuita di scrvizio
. lo svolgimento di operazioni di manutenzione in pia fasi
. la possibilitd di dover attendere la disponibilita dei locali

La stazione appaltatrice si riserva Pinsindacabile facolta di ordinare Pesecuzione di un lavoro entro un determinato periodo
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di tempo senza che limpresa possa rifiutarsi o farne oggetto di speciali compensi.
Art. 6.1- Mamutenzione ordinaria

E costitita dagli interventi finalizzati 2 limitate nel tempo il normale degrado d'uso delfedificio, nonché a far fronte ad
cvent accidentali.

Art, 6.2—- Manutenzione programmata

E’ costituita dagli interventi che comportano la sostituzione di parti guaste, 0 non pitt in grado di offrire le dovute
prestazioni con altre, anche non petfettamente identiche. In ogni caso tali azioni hanno il solo scopo di riportare Pimpianto
nelle condizioni ordinarie di esercizio senza apportate trasformazioni o ampliamentd. Qualora i suddetti interventi siano
di importo superiore ad euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, dovranno essere preventivamente quantificati
dall’impresa appaltatrice ed autotizzati dall’amministrazione comunale. Il preventivo dovea pervenire entro 10 giorni
lavorativi dalla richiesta.

ART. 7 - EDIFICI OGGETTO DEI LAVORI IN APPALTO

I lavori di manutenzione di cui al presente capitolato speciale d’appalto dovranno essere eseguiti presso gli edifici, come
meglio indicati nella tabella allegata al presente capitolato. Si precisa che Pelenco degli stabili & puramente indicativo e non
esaustivo.

Art. 8 DURATA DELLAPPALTO

I1 prescntc appalto ha durata dal 01/04/2015 al 30/03/2017. Qualora la decadenza avvenga per disposizione della stazione
Appaltante, questo avverra senza pregiudizio al risarcimento di eventuali danai derivanti dal comportamento
dell’Appaltatore interessato.

ART. 9—- EVENTUALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA

L’Ente appaltante si riserva, inoltre, la piti ampia facoled di affidare alla Ditta appaltatrice anche l'esecuzione di lavori di
manutenzione straordinaria, di opere di modifica e riordino dei suddetti fabbricati di opere nuove, ecc., che si rendessero
necessarie nel corso del presente appalto. Le condizioni contrattuali per Iesceuzione di dette opere saranno quelle del
presente appalto, suscettibili di eventuali miglioramenti definiti in seguito a contrattazione vertente sullo specifico
lavore da eseguire.

L'appaltatore & edotto che PAmministrazione Comunale si riserva I'insindacabile volonth di affidarc agli stessi patd e
condizioni del presente capitolato maggiori lavori nonché ultedor interventi manutentivi oltre quelli previsti (interventi di
“somma urgenza®, lavoti di manutenzione straordinaria, adeguamenti alle norme ecc) che si rendessero necessari;
affidamenti che verranno autorizzati con dispositivi e relativi contratt distintamente risperto al contratto e affidamento
otiginario, nel lirite massimo del 20% dellimporto contrattuale originale (sesto quinto).

Art. 10 - CONTROVERSIE DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALITA’

Qualora, per 1 lavori ordinati con le modalitd e tempistiche di cui sopra, I'Appaltatore differisca nel loto inizio e/o
ultimazione oltre il termine concordato con la Direzione Lavor, salvo il diritto del’Amministrazione al risarcimento degli
eventuali maggiori danni, la penale per tale ritardo & fissata con le seguenti modalita;

- In caso di inadempienza della categotia d'intervento determinata con priorita 01 URGENTE sari applicata la
penale del 0,5% in misura giornaliera;

- In caso di inadempienza della categoria d'intervento determinata con priorita 02 ORDINARIO sari applicata la
penale del 0,2% in misura giornalicra;
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- In caso di inadempicnza della categotia dintervento determinata con priorita 03 PROGRAMMATO sard
applicata la penale del 0,1% in misura giornaliera;

Lapplicazione della penale sard preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza, inviata tramite mail o fax , alla quale
la ditta avrd facolta di presentare le controdeduzioni a pena di decadenza, entro 15 giorni naturali e consecutivi dall” invio
della contestazione.

Qualora 'ammontare delle stesse superi il 10% dellimporto contrattuale il responsabile del procedimento promuove 'avvie
delle procedure previste per la risoluzione contrattuale,

Sono dovuti dall'impresa gli ulteriori danni subid dalla Stazione Appaltante a seguito dell'inadempienza o della tisoluzione
del contratto. Le infrazioni saranno accertate in contraddittorio con l'impresa appaltattice. Limporto della penale sara
trattenuto, sulla fattura successiva alla contestazione.

Limpresa ¢ inoltre tenuta a rispondere tramite fa propria assicurazione RCT, nei confronti di terzi per qualsiasi evento
dannoso verificatosi successivamente all'emanazione di O.D.L. con priotita 01 € 02 e per il quale il ritardo determini un
aggravio del danno emergente.

Gli operai e i mezzi d'opera da impiegare pet i suddett lavoti dovranno essere Forniti dall'Appaltatore in misura sufficiente a
soddisfate le esigenze che di volta in volta si prospettino.

Non verrd tollerata evenmale mancanza di attrezzature specifiche allesecuzione dei lavori, quindi Appaltatore dovra
attrezzare adeguaramente il proprio personale.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di segnalare giornalmente alPU.T. la dislocazione e il nominativo degli operai che saranno
impiegati nella giornata.

Qualora I'"Appaltatore, prima o durante il corso dei singoli intervendi, ritenesse opportuno eseguire opere 0 forniture di
materiali dissimili da quanto indicato nellordine di servizio dovra tempestivamente informare I'U.T. astenendosi, in
mancanza di specifica autorizzazione, dalliniziare o dare seguito alle opere di variante.

L’Appaltatore dovrd provvedere ad inviare giornalmente, nelle ore fissate in accordo con FU.T, il proprio “Preposto ai
Lavorl ™ if quale sark tenuto a relazionare sui lavori svolti ed a programmare quelli da escguire nella giornata lavorativa
successiva.

Il sabato & considerato lavorativo a tutd gli effetti, quindi, anche se in genere PAmministrazione non concede
lavori in tali giornate, PAppaltatore dovri provvedere a fornire quanto tichiesto su semplice richiesta.

A lavori ultimati I'Appaltatore presenterh una bolla relativa alilintervento per le necessarie verifiche. Verranno fatti i controlli
e le verifiche del caso dopodiché, nel tempo minimo di 15 gg, si potranno rtirare le bolle vistate dai tecnici
dell’ Amministrazione.

Qualora si verificassero contestazioni da parte dall’'UT. comunichera la sospensione della bolla tramite lettera scritta o
semplice contestazione telefonica e PAppaltatore sard chiamato a giustificare il proprio operato presso I Amministrazione
/o presso ta localitd in cui i lavord furono svolti.

In questo caso i tempi per la restituzione delle bolle saranno prorogati fino alla definizione della contestazione.

Art. 11- CAUZIONE E SPESE CONTRATIUALY

L'esecutore dei lavori, prima della sdpula del contratio ¢ obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% come
disciplinato dall’art. 113 del D.Lvo.

In caso di aggindicazione con ribasso d'asta supetiose al 10 per cento la garanzia fidejussoria ¢ aumentata di ranti punt
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento, ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, Paumento é di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento {art. 113 comma 1 del D.L.vo 163 /06).

Anche per la cauzione definitiva si applica quanto per essa espressamente previsto dall'art. 113 del citato D.Lvo 163/06.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese contemplate negli art. 139 del D.PR. 207/10.
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Art. 12- SUBAPPALTO
Il subappalto & ammesso nel rispetto della normativa vigente ( art. 118 del D.L.vo 163/06 ¢ art. 141 del D.P.R. n. 554/99).
All'atto dell'offerta ITmpresa partecipante dovra formulare la dichiarazione di subappalto.

Infine si specifica che, ai sensi della vigente notmativa, per quanto riguarda il pagamento di eventuali subappaltatori, & fatto
obbligo allimpresa aggiudicataria dell'appalto principale di trasmettere al Comune di Castellanza copia delle fatture
quietanzate telative ai pagamenti che lo stesso aggiudicatario ha via via corrisposto al subappaltatore , con l'indicazione
delle ritenute di garanzia effertuate . La suddetta trasmissione dovri avvenire entro 20 giorni dalla data di  ciascun
pagamcnto .

5i fa presente , altresi che la massima quota -parte subappaltabile della categoria prevalente & pati al 20%.

Al fini del subappalto trovera applicazione quanto previsto dall’art. 118 det D.Lve 163/06.

Art. 13- VARIAZIONI DELLE OPERFE

Non & consentito introdurre variazioni gualitative ¢/o quantitative ai lavori oggetto dell'appalto, che devono essere
realizzate secondo le previsioni dei documenti di contratto.

In ogni caso non verranno riconosciute prestazioni ¢ forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza
preventivo ordine scritto della Dirczione Lavori, nel quale sia richiamata lintetvenuta approvazione da parte
dell'Amministrazione Appaltante, ci6 anche nel caso in cui lz Ditezione Lavori stessa non abbia fatto esplicita opposizione
prima o durante I'esecuzione di dette varianti.

L'Amministrazione Appaltante, d'ora in poi chiamata unicamente Amministrazione, avra la facoleh discrezionale di accetiate
eventuali modifiche come sopra eseguite qualora riconosca che il lavoro sia accettabile senza pregiudizio; in tal caso
comunque nulla sard dovuro all'Appaltatore per presund maggiori oneri,

L'appaltatore € edotto che evenmali variazioni in diminuzione delle consistenze allegate al presente Capitolato, per qualsiasi
causa verificatesi non determinerarmo a suo favore diritto ad indennitid aleuna, né potra pretendere, per questo, alcun
maggiore compenso per i lavori effettivamente compiud.

Art. 14- ONERIA CARICO DELL'TMPRESA

Saranno a carico dell'impresa appaltatrice dei lavori mitti gli obblighi e gli oneri previst dafla vigente normativa, in
particolare quelli previsti dall'art. 5 del D.M. LL.PP. 145/2000.

Saranno pute a carico della Ditta appaltatrice dei lavori le spese di bollatura degli atti contabiti,
Al fini della sicurezza sui lnoghi di lavoto troveranno applicazione: Il D.L.vo 81/2008 ¢ s.m.i..

L'appaltatore & tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratii collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
sicurczza, salute, assicurazione e assistenza dei lavorator,

Are. 15 - DIREZIONE TECNICA DEL CANTIERE - DIRETTORE TECNICO E RESPONSABILE DI
CANTIERE

L'appaltatore dovra nominare, a sua cura ¢ spese, una persona professionalmente qualificata ed esperta quale "Direttore ¢
Responsabile di cantiere” che sara personalmente responsabile dell'organizzazione e conduzione del cantiere ed in generale
delia perfetta esecuzione dei lavori appaltati, ferma restando la responsabilita dell'Appaltatore.

11 Direttore e Responsabile di cantiere:
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- rappresentera 'Appaltatore a tutti gli effettd per cui tutte le comunicazioni e le disposizioni ad esso impartite dal
Committente, tramite la Direzione Lavori, si intendono come date all' Appaltatore;

- avra I'obbligo della presenza continua in cantiere per tutta la durata dei lavori ¢ non potrd esscre sostituito senza
I'autorizzazione del Committente;

- dovra far csservare, sotto esclusiva responsabilita sua e dell'Appaltatore, tutte le aorme antinfortunistiche stabilite
per legge ed in genere tutti i provvedimenti ¢ le cautele atte a garantire, in ogni caso, l'incolumita del proprio personale e di
qualsiasi terzo ¢ ad evitare danni di ogni specie sia alle persone che a cose;

- dovra attenersi e fare osservare turte le prescrizioni contenute nel "Piano Operativo di Sicurezza”, legge 81/2008 e
successive modifiche e/o integrazioni.

1l nominative del Diretrore Responsabile di Cantiere dovrh essere comunicato al Committente, anche per il gradimento
dello stesso, prima della data di inizio di installazione del cantiere.

La Direzione lavori comunaque potra ottenere, nel corso dei lavori, dietro semplice richiesta, la sostituzione del Direttore e
Responsabile di cantiere con altre persone come sopra qualificate.

L'Appaltatore dovra assicurarsi della piena conoscenza delle norme che disciplinano i} Contratto da parre del proprio
Direttore ¢ Responsabile di cantiere.

Art. 16 - RESPONSABILITA CIVILI E PENALI - ASSICURAZIONTI

L'Appaltatore ha la piena responsabilita dell'esecuzione dei lavori appaltati ¢ delle opere realizzate, sccondo il progerto
dell'opera, le specifiche e le istruzioni del Direttore dei Lavori.

Per le opere regolate da norme di Legge (opere in cemento armato, in acciaio, cec.), I'Appaltatore € responsabile del
progetto esecutivo; se questo & fornito dal Committente, 'Appaltatore dovra verificarlo e farlo suo a tued gli efferdi.

In ogni caso i disegni restano di esclusiva proprieta del Committente.

L'Appaltatore & anche totalmente responsabile def danni che potessero verificarsi, sia verso il Committente che verso terzi, a
causa del mancato adempimento di quanto presctitto dal presente Capitolato e dei danni che, anche se involontati, 2 causa
dei lavori, potessero derivare alle opere, alle persone o alle cose, anche se di terzi.

In particolare ' Appaltatore sard cenuto a rifondere al Committente, ¢ cio oltre le penali stabilite, tatd i danni conseguenti alla
mancata consegna nei termini stabilid e ancor pitl in particolare quelli derivand dalla perdita dei benefici fiscali, qualora, 2
causa del titardo, i lavori non fossero ultimati nei termini previsti dalla Legge per il godimento di benefici e di agevolazioni
fiscali /o finanziament.

Comunque, tutte le convenzioni particolari, stabilite nel presente Capitolato, non fanno venire meno la responsabilita
dell'Appaltatore verso il Committente o i suoi aventi causa in dipendenza dell'art. 1669 del Codice Civile e di tutte le altri
Leggi in vigore e che potranno sopravvenire nel corso dei lavori.

Tn nessun caso 'Appaltatore potrd chiedere in uso attrezzature, utensili o apparecchi in genere di propricta del Committente
presenti entto i locali ¢/0 aree ned quali si stanno eseguendo i lavori.

Nel caso di concessione in uso di ponteggl o attrezzature ad alerd, rimance all'Appaltatore la responsabilitd dell’efficienza e
della rispondenza alle norme di sicurezza.

I.'Appaltatore & responsabile dell'organizzazione del cantiere, dell'impiego di mezzi d'opera, dell'attuazione delle opere
provvisionali, nonch¢ dell'adozione di quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamend vigenti e suggetito dalla pratica, al fine
di evitare danni, sinistri ed infortuni alle maestranze impiegate in cantiere, della disciplina delle proprie maestranze e di
quelle dei subappaltatori, della fedele esecuzione del progetto e della esecuzione degli ordini impartit dalla Direzione dei
Lavoti in conformiri alle pattuizioni contrattuali in modo che le opere eseguite risultino a tueti gh effetti collandabili,

L'Appaltatore ¢ inoltre responsabile della sicurezza del transito, sia diurno che notturno, nei tratti di strade pubbliche ¢
private interessate dai lavor, per cui dovra ottemperace a tutte le prescrizioni del Codice della Strada e di qualsiasi altro Ente
interessato ¢ predispotre tutto quanto stabilito quali: segnalazioni regolamentari diurne e notturne; carcelli, dispositivi di
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iluminazione sempre efficiend, tuttl i segnali occorrent comptesi quelli relativi alla presenza di scavi, depositl, macchinari,
veicoli, deviazioni, sbarramenti, ecc. Tali segnali dovranno essere temuti efficienti anche durante i periodi di eventuale
sospensione dei lavori.

Considerata Ia natura dei lavori, nell'esecuzione deglt stessi I'lmpresa dovra rispettare scrupolosamente quanto previsto nel
Piano per la sicutezza fisica dei lavoratori e metcere in pratica tutti gli accorgimenti preseritti dalle norme sulla prevenzione
degli infortuni sul lavoro e della normale prudenza, atd a prevenire incidenti. In ogni caso limptesa assunttice si riterrd
assolutamente responsabile, nel pit largo senso, sollevando di ogni spesa e responsabiliti FAmministrazione appaltante ¢ la
Direzione dei lavori, per eventuali infortuni o incidenti.

Ai sensi degli art. 129 del D.vo 163/06 I'esecutore dei lavori & obbligato a stipulare una polizza di assicurazione
che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata & di
€ 500.000,00. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilitd civile per danni

causati ai terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilita civile
verso terzi & di € 500.000,00.

Art. 17« RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILI o

1. L’appaltatore deve eleggere domicilic ai sensi ¢ nei modi di cui alParticolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale
domicilic si intendono ricualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratio.

1. L'Appaltatore in caso di impedimento personale, dovra comunicare all' Amministrazione il nominativo del proprio
rappresentante, del quale dovsa essere presentaca procura speciale conferitegli i poteri per tutti gli adempiment inerenti
l'esecuzione del contratto spettanti ad esso Appaltatore che elegge

2. Ogai varazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui al comma 2 deve essere tempestivamente
notficata Stazione appaltante; ogni variazionc della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito
presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art, 18 - RESPONSABILITA' DELL’APPALTATORE

L'Appaltatore esegue i lavori sotro la propiia esclusiva responsabilicd, assumendorie tutte le conseguenze nei confronti della
committente ¢ di terzi; pertanto sara in obbligo di adottare, nell'esecuzione di tutt i lavor, ogni procedimento ed ogni
cautela necessati a garantire la vita e l'incolumit degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per
evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Art. 19- NORME GENERALI SUI MATERIALL T COMPONENTT, I SISTEMI E L’ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsisterni di
impianti tecnologici oggetto dell'appalo, devono esscre rdspettate tutte le prescrizioni di legge e di regolatmento in materia di
qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisit di
prestazione ¢ le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegata 2llo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda 'accettazione, la qualita e Pimpiego dei materiali, Ia loro provvista, il luego della loro provenienza e
Ieventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 € 17 del capitolato generale d’appalto.

Art. 20- DETERMINAZIONE DEI PREZZT

1lavori si intendono appaltati preminentemente a misuta in base all’elenco prezzi sopra citato.
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Nel caso di lﬂVOI’i, noleggi materiali non compresi sull’elenco dei prezzi sopra citato, i reladvi Importd andranno
3 3
pre ventivamente concordati con PU.T.

Tutd i prezzi saranno soggetti al ribasso offerto dall’ Appaltatore in sede di Gara d’Appalto.

Arr. 21 PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI OPERAY

La Ditta vincitrice dellappalto, 15 giomi prima della consegna dei lavori, dovra fornire alla stazione appaltaate
un’autocertificazione contenente elenco del proprio personale impiegato nefl’espletamento dei lavori in appalto, indicante il
nominativo c la qualifica di ogni lavoratore.

Quanto detto andra ripetuto ogni qual volta venga impiegata mano d’opera non risultante dalla dichiarazione iniziale.

Tale dichiarazione andr rilasciata anche dalle eventuali Ditte fornitrici che implicano presenza di mano d’opera nelle localita
oggetto dell’appalto.

Art. 22 VALUTAZIONE E PAGAMENTO DE{ LAVORI — DIVIETO CESSIONE CREDITI

Le opere in appalto saranno determinate, quando possibile, con misure geometriche escluso ogni altro metodo, per quanto
applicabili.

Esse verranno valurate in base agli elenchi prezzi allegati.

Per i lavori ove non sia possibile la misurazione geometrica si provveder in economia con operai, mezzi d’opera, provviste
fornite dall’Appaltatore.

I compensi per le prestazioni del lavoro decorreranno dall'ora in cui gli automezzi raggiungone il Municipio per
iniziare lo stesso sugh itinerari stabiliti. Le ore di effettivo servizio che saranno retribuite alla ditta sono quelle
risultanti dai Buoni Lavoro.

Gli operai per i lavori in economia dovranno esserc idonei ai lavori da eseguirsi ¢ provvisti dei nccessari attrezzi,

Si ritiene assunto che la Squadra Tipo sia composta da un operaio qualificato ¢d un manovale; pertanto questo sara il
dovuto anche nel caso di presenza sut posto di Javoro di mano d’opera maggiormente qualificata.

Per i materiali quanto indicato sulle bolle di lavorazione dove andra evidenziato I'esatto riferimento agli clenchi prezzi
allegari,

T pagamenti avvengono secondo le seguenti modaliti:

e i costi relativi aila sicurezza saranno costisposti in due rate semestrali posticipate;

+ le opere di manutenzione otdinaria e stracrdinaria saranno conabilizzate trimestralmente ;

I pagamenti saranno comunque disposti nel rispetto delle disposizioni pilt recenti in materia di assolvimento degh
obblighi previdenziali ed assistenziali def personale (DURC), ed in particolare:

s Circolare Ministero del Lavoro n. 36 del 6 settembre 2013
» Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 convertito con Legge n. 98 det 09 agosto 2013
nonché delle precedenti disposizioni ivi richiamate.

La Stazione Appaitante provvede al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture emesse dall'impresa,
vistate dal Responsabile del Procedimento, con deduzione delle spese e /o penali delle quali I'impresa
appaltatrice fosse in debito verso Pamministrazione comunale .

Ai termini dell’art. 117 — comma 3 del D.Lgs. 163/2006, le cessioni di crediti da corrispettivo d’appalto si intendono
rifintate sin dalla pubblicazione del bando di gara, e cio al fine di evitare aspettative e spese di stipulazione di
impegnative tra Pappaltatore ¢ soggetti terzi in dipendenza di situazioni di scarsa liquidita dell’appaltatore.
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Art. 23 DISCIPLINA NEI CANTIERT

L’Appaltatore deve mantenete le discipline nelle localita ove sara chiamato a svolgere il proprio lavoro ed ha I'obbligo di
osservare ¢ farc osservare dai suoi addetti ed operai le Leggi, i Regolamenti ¢ le obbligazioni in genete assunte con il
contratto.

L'amministrazione pué esigere il cambiamento deglhi agenti dell'Appaltatore per insubordinazione, incapaciti, grave
negligenza.

L'appaltatore ¢ comunque, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi addetti ed agenti, nonché
dalla malafede o dalfa frode nella somministrazione e nell'impiego dei materiali.

Si allegano schede esemplificative delle segnalazioni da utilizzarsi in cantiere.

La ditra dovra inviare prima dell’inizio dei lavori la seguente documentazione:

- dichiarazione di attuazione dell’osservanza di tutte le norme, leggi ¢ decreti relativi alla prevenzione e protezione dei
rischi relativi, coordinando, quando necessatio, le proprie misure preventive teeniche, otganizzative, procedurali con quelle
poste in atto dal Committente.

- Dichiarazione di avvenuta Valutazione dei Rischi ai sensi del D .Lgs. 81/08 relativa agli interventi oggetto delPofferta,
nonché:

© idoneita alla mansione affidata da parte del personale operante, a seguito di protocollo di sorveglianza
sanitatia realizzato dal medico compente aziendzle {visitc preventive e periodiche);
©  addestramento, informazione e formazione del personale operante sui rischi specifici relativi alla mansione
svolta ai sensi degli articoli 36 ¢ 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81; _
o dotazione al personale operante di idonei Dispositivi di Protezione Individuale cosi come evidenziato nel Documento di
valutazione dei rischi stilato ai sensi dellart. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81.

La ditta prima dell’inizio lavori dovra presentare:

» dichiarazione di attmazione dell'osservanza di tutte le notme, leggi ¢ decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi
relativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atco
dal Committente.

» Dichiazazione di avvenuta Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 relativa agli interventi oggetto delFofferca, nonché:

- idoneitd alla mansione affidata da parte del personale operante, a seguito di protocollo di sorveglianza sanitaria realizzato dal
medico compente aziendale (visite preventive e periodiche);

- addestramento, informazione e formazione del personale operante sui rischi specifici relativi alla mansione
svolta ai sensi deghi articoli 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81;

- dotazione 2] personale operante di idonei Dispositivi di Protezione Individuale cosi come evidenziato nel
Documento di valutazione dei rischi stilato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81.

¥ di aver preso conoscenza dei lnoghi e delle condizioni locali & ambientali, di tutte le circostanze genera li e
particolari che possono influire sullo svolgimento della prestazione;

»  di essere in possesso dei requisit di idoneit tecnico profcssionale, ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico delle
disposizioni legislative ¢ regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica def 28 dicembre 2000, n, 445;

»  che il personale operante & inunito di tesserino di identificazione in ottemperanza ed in conformith con Particolo
26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81

»  dichiarazione di presa visione del D.U.V.R.L di cui allast. 26 del D.Igs 81/08, con Ja quale it fornitore si impegna
a attenersi nello svolgimento del servizio a quanto preseritto nel DUVRIL Il DUVRI potra essere aggiornato
anche su proposta dell'aggiudicatario, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico, od organizzativo
incidenti sulle modaliti realizzative del servizio.
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Azt 24 - ONERI ED OBBLIGHT DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Olrre agli oneri di cui agli Are. 11,15, 16, 17, 18, 19 ¢ 20 del Capitolaro Generale di Appalto del Ministero dei LL.PP. ed agli
alti indicati nel presente Capitolato Speciale, I'Appaltatore, senza corresponsione di alcun compenso aggiuntivo da parte
dell Amministrazione, dovri fornire gli automezzi idonei allo spostamento degli operai nellambito degli stabili interessati
all'esecuzione dei lavori.

A carico dell'Appaltatore saranno altresi gli oneri ed obblighi seguenti:

. L'esecuzione, presso gli Istituti incaticati, di tutte le espetienze e prove che verranno in ogni tempo ordinate dalla
Direzione Lavori, su matedali e manufatti da impiegarsi.

. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnatazione nottirna nei punti prescritti € di quanto
alero indicato dalle disposizioni legislative vigent a scopo di sicurezza.

. Ogni e qualsiasi altto onere atto 2 rendere eseguibili i lavori di che trartasi, intendendo compresi gli oned ¢ le
richieste di eventuali autorizzazioni per la rimozione o l'allentanamento a discatica di qualsiasi matertale o manufatto
esistente nel sopra o sotto suolo che ostacoli il buon andamento dei lavor, intendendosi espressamente accettato da patte
dell' Appaleatore lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l'area al momento della sva consegna all'Appaltatore.

. La custodia, la guardia e la sorveglianza del candere, sia di giorno che di notte, con il personale necessario, di turt i
manufatt e matesiali in esso esistenti, nonché a tutte le cose dell'Amminiserazione consegnate all' Appaltarore, sotto la piena
ed esclusiva responsabilita dell'Appaltatore medesimo; ci¢ anche durante eventuali periodi di sospensione dei lavori e fino
alla presa in consegna dell'opera da parte dell' Amministrazione.

. Ove in conseguenza di occupazioni abusive degli immobili non impurabili a fawo o colpa dell'Appaltatore si
verificassero danneggiament alle opere realizzate, I'Appalratore sard tenuto al loro ripristino ai prezzi di clenco fino alla
concorrenza del quinzo in pitt dellimporto di contratto. Resta inteso che 'Appaltatore non potra avanzarc ulteriori pretese
comunque inetent ad asseriti danni indotti.

. Ogni tipristine di opere danneggiate in conseguenza dell'esecuzione dei lavor,

. Le spese, i contiibuti, i diritt, le forniture, le prestazioni tutte oceorrent per gli allacclamenti provvisor dei servizi
di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessarie per la buona esecuzione dei lavori, nonché le spese per le
utenze ed i consumi dipendenti dai predett servizi,

. L'Appaltatore ha l'obbligo di concedere, con il rimborso delle spese, l'uso dei predetti servizi alle cventuali altre
Ditte che eseguono forniture o lavod per conto dell’ Amministrazione.

. Entro 30 {trents) giorni dalla scadenza contratteale, I'Appaltatore dovra completamente sgombrare mtd i locali
adibiti a deposito di materiali, attrezzi e mezzi d'opera di sua proprietd da ogni localita lavorativa e provvedere inolue, con
personale idoneo, alla pulizia completa e radicale dei locali di cui sopra o di qualsiasi altra opera intcressata in qualche modo
dai lzvori oggetto del contratto.

. Particolare cura dovra essere posta nella pulizia dei vetri, dei pavimenti, degli apparecchi igienici e loro accessori.

. Qualora I'Appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, 'Amininistrazione provvederi d'ufficio con ritenuta delle
spese sostenute sulla liquidazione 2 saldo lavort.

. E' escluso in via assoluta ogni compenso all'Appaltatore per danni alle opere eseguite, danni o perdice di mareriali o
attrezzi, danni afle opere provvisionali, anche se dipendent da terzi. L'Appaltatore deve essere assicurato agli effetti della
responsabilita civile nei confronti di terzi; resta inteso che 'Appaltatore € pienamente responsabile di ogni eventuale danno,
a persone o cose, dipendente dai lavori oggetto del presente appalto.

. L'amministrazione e la Dirczione Lavori saranno comungue esonerat da ogni e qualsiasi responsabilita per sinistri
dovut ad inadempimentd dell Appaltatore, del suo preposto ¢ dei suoi dipendenti.

. L'Appaltatore deve tener conto che i Javori a lui affidad si eseguono in stabili abitati e pertanto dovra avere la
massima cura affinché in ogni momento sia garantita l'agibilici degli spazi comuni per quanto riguarda il passaggio delle
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persone e degli autoveicoli; sono pure a carico dello stesso la somministrazione degli attrezzi alla manodopera ¢ tutte le
opere provvisionali necessarie all'esecuzione dei lavori.

. L'Appaltatore dovra mantenere la disciplina nel luogo di lavoro ed & obbligato a far osservare alla manodopera le
prescrizioni ricevute, le leggi ed i regolament.

. L'esecuzione di ogni prova di catico che sia ordinata dalla Direzione Lavori su qualsiasi struttura portante
interessata dai lavori.

. E' obbligo dellimpresa predisporre un servizio fax per acquisite gli ordini d'intervento funzionante 24 ore su 24.
. Qualora i lavori interessino o influiscano sul comportamento steatturale di part o componenti dell'edificio quali:
. Coperture, balconi, aggetti, cornici, fasce marcapiano, gronde, camini, vani ascensot, I'Appaltatore ha l'obbligo

della verifica statica e della denuncia di legge per opete in cemento armato, legno o ferro, oltre a fornire all Amministrazione
relazione ed elementi di calcolo esegniti da un professionista abilitato, al fine di assicurare la conformita dei lavori eseguid
alla normativa vigente.

. L'Appaltatore dovrd garantire la reperibilita, in caso di interventi urgenti, oltre che del personale
operativo preposto a detto setvizio, di una adeguata direzione tecnica per I'approntamento dei mezzi d'opera e
materiali necessari in orari extra tavorativi e nei giorni festivi.

Art. 25 DIFETTI DI COSTRUZIONE O NET MATERIALI -

Ferma la facoltd riscrvata alla Stazione Appaltante di apportare modifiche, FAppaltatore deve demolire o smontare e rifare a
Sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualith, misura o peso, infetiori a quelli
concordati ¢ preserittl. Qualora egli aon ottemperi all'ordine ticevuto, si procederd dufficio alla demolizione ed al
rifacimento dei lavoti sopraddetti, addebitandogli il relativo importo di materizali e mano d'opera.

Se la Direzioni dei Lavori presume che esistano difent di costruzione, potrd ordinare 'effettuazione degli accertamenti che
riterra opportuni.

Quando siano siscontrati dei vizi, saranno a catico delfAppaltatore, oltre a tutte le spese per la loto eliminazione, anche
quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contratio, purché sia stato regolarmente chiesto di effettuare gli
accertamenti, 'Appaltatore ha diritto al fimbotso delle spese di vesifica e di quelle per i rifacimento delle opere
eventuaimente demolite/smontate escluso ogni altro indennizzo o compenso.

Art. 26 ULTIMAZIONE DEI YAVORI -

Dalla data dell'esecuzione del lavoro decotreri il petiodo di responsability extracontrattuale di cui agli articoli 1667
"difformita e vizi dell'opera” € 1668 del Codice Civile "contenuto della garanzia per difetti dell'opera”.

ART. 27 CONTROVERSIE

Quando sorgono contestazioni tra la Direzione Tavori e ITmpresa Appaltatiice si procede alla risoluzione di essa in via
amministrativa a torma del Capitolato Generale d'appalto.

Le domande ¢ i reclami dell'impresa Appaltatrice debbono essere presentat ed iscritr, 2 pena di decadenza, nei document
contabili, nei modi € nei termini tassativamente stabiliti dal Regolamento sopracitato,

In ogni caso I'lmpresa Appaltatrice non potra rallentare o sospendere l'esecuzione delle opere.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono di competenza del Foro di Busto Arsizio.
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ART. 28 — OBBLIGHT E ONERI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavorl oggetto del presente capitolato speciale d’appalto l'impresa impieghera personale qualificato,
regolarmente assunto, adeguatamente inquadrato nel CCNL di applicazione e coerentemente retribuito. E' escluso l'impiego
di personale con rapporto di lavoro regolato da contratd di collaborazione autonoma. Tutti gli oneri relativi alle
retribuzioni, compensi, sicurezza e prevenzione, previdenza ed assicurazione dei propri dipendent e collaboratori, impiegad
nell'esecuzione del presente affidamento, sono a carico dell'impresa. L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente
tucte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi alle categorie inerend all'affidamento e negli
accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori stessi. L'Appaltatore si
obbliga altresi ad applicare i contratti e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza € fino al loro rinnovo e, se trattasi di
cooperativa, anche nei rapporti con i soch. I suddetti obblighi vincolano limpresa anche se non adetente alle associazioni
stipulanti ¢/o nell'eventualita in cui la stessa cessi di farne parte, in corso di esecuzione del contratwo. L'appaltatore si
impegna, nei confront della totalith del personale posto alic suc direte dipendenze ed impicgato nell'esecuzione dei lavord 2
tispettare le disposizioni in tema di condivioni di lavoro. In particolare, nell'organizzazione del lavoro Pimpresa dovra
garantire il tispetto delle disposizioni di cui ol Decreto Tegislativo 8 aprile 2003, n. 66 "Attuazione delle direttive
93/104/CE e 2000/34/CFE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. L'appaltatore si impegna a
rispettare te disposizioni in materia di costo del lavoro, cosi come determinato sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva, stipulata dai sindacati comparativamente pill rappresentativi, ¢ delle norme in materia previdenziale
ed assistenziale. Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso 'TNAIL conto gl infortuni sul lavoro e presso
I"INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. Entro 15 giomi dallaggiudicazione dei lavori I'Appaltatore
dovea trasmettere all’amministrazione comunale Felenco nominativo del personale impiegato, completo del numero di
posizione assicurativa e contributiva. Tale documento dovra essere aggiornato ¢ trasmesso per ogni cessazione 0 nuova
assunzione, contestualmente alla presa di servizio. Qualora venissero riscontrate o venissero denunciate, da parte
dell'ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, il Amministrazione Comunale si riserva il diritto
insindacabile di sospendere I'emissione dei mandati di pagamento sino a quando ITspetcorato del Lavoro non abbia
accertato che ai lavoratord sia stato cortisposto il dovuto ovvero che la vertenza sia stata risolta,

Gli obblighi di cui al presente articolo, vincolano Ia ditta indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla
struttura ¢ dimensione della stessa e da ogni 2ltra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

ART. 29 -SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'Appaltatore & tenuto al sispetto del D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute ¢ della sicurezza nei looghi di lavoro e,
dave necessatio, dovri intervenire con personale appositamente formato in materia, Si precisa che, con riferimento alle
disposizioni contenute nella L. 123/07 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autoritd per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavoti, servizi ¢ forniture n. 3 del 5/3/2008), nell'affidamento in oggetto sussistono rischi da
interferenze che richiedono misure preventive ¢ protettive supplementar rispetto a quclle misure di sicurezza, a carico
dell'impresa, connesse ai rischi derivand dalle proprie attivita, 1 costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di gara sono
pertanto comprensivi di_quelli per i rischi interferenziali. Ai  sensi del D.Lgs. 81/08, amministrazione Comunale
provvederd a fornire all Appaltatore informazioni sui rischi esistenti negli ambiend in cui € destinato ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attivita in essere in ogni stabile, che egli stesso dovra
sottoscrivere per presa visione. L'Amministrazione provvede a redigere, in strewa collaborazione con 'Appaltatore, il
documento di cui all'articolo 3, comma 1 della Legge n. 123 del 3/8/2007. A tal fine I'Appaltatore provvede ad inviare
presso i leoghi di lavoro, coordinandosi con i diversi Responsabili, il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione, di cui al D.Lgs. 81/2008, o suo delegato,

ART. 30 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ~ ESECUZIONE D'UFFICIO DET LAVORI

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandatz con messa in mora di
15 giorni, senza necessita di ulterion adempiments, el seguent cash:

a) frode nell'esecuzione dei lavoti;
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b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o guando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatteghi, nel termini imposti dagli stessi provvedimenti,

¢) manifesta incapacita o inidoncita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavor;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni
obbligatorie del personale;

€) sospensione dei lavori 0 mancata tipresa deghi stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavorl, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavord nei
termini previstl dal contratto;

£) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto;

h) nel caso di mancato rispetto della normatva sulla sicurezza e la salute dei lavorator di cui al decreto legislativo n.
81/2008;

Il contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimenro o la irrogazione di misure sanzionatotie o cautelar che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecazione di ufficio, la comunicazione dellz decisione assunta dalla Stazione
appaltante & fatta all'appalratore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con
l2 contestuale indicazione della data alla quale avrid lnogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra i direttore
dei lavori e l'appaltatore ¢ suo rappresentante ovvero, in  mancanza di questi, alla presenzz di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavoti, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistent
in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione dufficio, all’accertamento di quali di tali matesiali, attrezzature e rezzi
d’opera debbano essere mantenut a disposizione della Stazione appaltante per Peventuale riutilizzo e alla determinazione
del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto ¢ di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti
economici con quesio o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione
appaltante, nel seguente modo:

Per l'esecuzione di tali lavori I'"Amministrazione fara uso delle somme che risultassero a credito delPAppaltatore e di

quelle depositate a garanzia.

Inoltre I'Amministrazione, per inottemperanza contrattuale, in qualunque momento ha facolta di rescindere il contratwo e
procedere 2 nuovo appalto in danno dell’Appaltatore, ponendo 2 hase d’asta del nuovo appalto Pimporto lordo dei lavori
di completamento da eseguire d’ufficio in danno, tisultante dalla differenza tra Pammontare complessivo lordo dei lavori
posti a base d'asta nell’appalio originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare
atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, ¢ Pammontare lordo dei lavori eseguit
dal’appaltatore inadempiente medesimo.

Art, 31 DANNI DI FORZA MAGGIORE

1 danni dipendent da causa di forza maggiore saranno soggetti alla procedura di cui all'art. 20 del D.M. LL.PP. 145/2000 ¢
all'art. 166 del D.P.R. 207/2010.

Resta contrattualmente stabilito che non saranno considerati come danni di forza maggiore gli scoscendiment, le solcature
ed analoghi gnasti che fossero causati da pioggia, gelo, siccit ¢ simili event essendo '"Appaltatore tenuto a cautelarsi contro
di essi ¢ ad eliminarne gli effetd ed i peticoli.

Rimane pertanto stabilito che, per la riparazione di tali danni, dovri provvedere a sua cura e spese.

Resta contrattualmente stabilito, infine, che non sard riconosciuto alcun rsarcimento per danni arrecati a passaggi provvisori
per il mantenimento del transito, anche se dipendent da cause di forza maggiore.
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Nessun eompenso inoltre & dovuto quando 2 determinare il danno abbia concorso, anche in parte, la colpa dell'Appaltacore
¢/o del personale alle sue dipendenze e per danni e perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di
servizio.

Azrt. 32 - REVISIONE PREZZT

Al sensi dell'art. 133 comma 2 del D.L.vo 163/06, non si procedera in nessun caso alla revisione prezzi, né si applichera il
primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

ART. 533 - TUTELA DELLA PRIVACY

L'impresa ha l'obbligo di agire in modo che il personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali,
mantenga riservati | dati ¢ le informazioni di cui venga in possesso, non b divulghi e non ne faccia oggetto di struttamento.
L'imptesa ha inoltre I'obbligo di trattare i dati personali di cui verrz a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualita d
"responsabile”, assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni di legge e con gli obblighi civili ¢ penali conseguenti. I soggetts
o le caregorie di soggeti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

a) il personale interno di Amministrazione Comunale implicato nel procedimento;
b) ogni altro soggetto che vi abbia diritto, ai sensi della L. 241/90 ¢ s.m.i. e del D.Lgs. 196/03.

L'inpresa & responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propidi dipendentd e
collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Amministrazione Comunale ha la facoltd di dichiasare
risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che limpresa sard tenuta a risarcire tutti { danni che dovessero detivare
ad Amministrazione Comunale . L'impresa pottd citare i rermini essenziali del presente contrasto esclusivamente nei casi in
cui cid fosse condizione necessaria per la pattecipazione dellimpresa stessa a gare e appalt. Le parti comunicheranno,
ptima della sottoscrizione del contratto, le informazioni di cui altart. 13 del D.Lgs. 196/03, circa 1 trattamento dei dadi
personali conferiti per I'esecuzione del contratto stesso, nonché di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtd
dell'art. 7 deBia citata normativa, Amrainistrazione Comunale tratta 1 dati ad essa fornit esclusivamente per la gestione
dell'appaleo e la sua esecuzione, per F'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, nonché per fini di studio, statistici
e gestionali,

Dichiarazioni da inserire da parte dell’Azienda:

¥ dichiarazione di attuazione delPosservanza di tutte le norme, leggi ¢ decrett relativi alla prevenzione e protezione dei rischi
relativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelie poste in atto
dal Committente.

» Dichiarazione di avvenura Vaiutazione dei Rischi ai sensi de) D.Lgs. 81/08 relativa agli interventi oggetto dell’offerta, nonché:

- idoneita alla mansione affidata da parte del personale operante, a seguito di protocollo di sorveglianza sanitaria realizzato dal
medico compente aziendale (visite preventive e periodiche);

- addestramento, informazione ¢ formazione del personate operante sui rischi specifict relativi alla mansione
svolta ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81;
- dotazione al personale operante di idonei Dispositivi di Protezione Individuale cosi come evidenziato nel
Documento di valutazione dei tischi stilato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. & aprile 2008 n.81.
»  di aver preso conoscenza dei luoghi e delle condizioni locali e ambientali, di tutte le circostanze genera li e
particolari che possono influite sullo svolgimento della prestazione;
®  di essere in possesso dei requisiti di idoneith tecnico professionale, ai sensi delPart. 47 del Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in martera di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente delia Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
¥ cheil personale operante & munito di tesserino di identificazione in ottemperanza cd in conformitd con Particolo
26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81
»  dichiarazione di presa visione del D.U.V.R L di cui al"art. 26 del D.lgs 81/08, con la quale il fornitore si impegna
a attenersi nello svolgimento del servizio a quanto prescritto nel DUVRIL 11 DUVRI potra essere aggiormato
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anche su proposta dell’aggiudicatario, in caso di modifiche di casattere teenico, logistico, od organizzativo
incidenti sulle modalicd realizzative del servizio.

Per ogni ultetiore informazione di ordine tecnico & possibile rivolgersi al Settore Tecnico negli orati d’apertura al pubblico
oppure ricotrendo all'indinizzo e-mail tecnicof@comune.castellanza.va.it., 2l numero telefonico 0331.526.221-254 od al
numero di fax 0331.526.222.

Il RESPONSABILE
DEL SERVIZIO MANUTENZIONE STABILI
Geom, Elisa Bissola
Gennaio 2015.

ELENCO FABBRICATI OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO (non esaustivo}
HASTEO NIDO SOLDINI IVia Vittorio Veneto

28CUOLA primaria DE AMICIS Viale Lombardia angolo Via Moncucco

SCUOLA ELEM. NUOVA MANZONI
(ALDO MORO )

L)

IVia San Giovanni, 8§

SCUOLA MEDIA L. DA VINCI + Vi dei Platani, 5

palestra
SCENTRO CIVICO POLIVALENTE  [P.zza Soldini
GVILLA POMINI [Via Don Testori
CENTRO POLIFUNZIONALE (
TNUOVA BIBLIOTECA)) + SALA Via Don Bettinelit
FESTE
SMUNICIPIO [Viale Rimembranze, 4
9CESIL - parcheggio - [Via Pomini, 13
10SEDE PROTEZ CIVILE [Via Bernocchi, 18
11| TORRIONE [Via Bernocchi
1Parcheggio stazione FINM Via rieti Busto Arsizio
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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Appaltatore: Comune di Castellanza

(DUVRI preliminare)

Descrizione lavorifappalto: OPERE DA ELETTRICISTA

Sede dei lavori:

In fase preliminare si evidenziano | seguenti rischi interferenziali e relative e misure di prevenzione e

protezione:

Identificazione Potenziali Rischi Dovuti All'Interferenza

[ 1 Caduta Oggetti dall'Alto
[ 1 Sostanze Comburenti
[ ] Elettrocuzione

[ ] Caduta dall’Alto
{ ] Materiali Infiammabili
{ ] Presenza Agenti Biologici

[ ] Passaggio Automezzi
] Presenza di Gas
{ 1 Rumere > 80 dB{A)

[ 1 Superfici Calde
[ 1 Presenza Atmosfere Esplosive
[ ] Rumore > 85 dB(A)

[ ] Proiezione Schegge
[ 7 Recipienti in Pressione
[ ] Rutnicre > 87 dB(A)

[ 1 Proiezione Scintille
[ 1 Dluminazione limitata [ ]

[1[1{]

MNota: casella vupta = assenza rischio 1 = Rischip Lieve 2 = Rischio Medio 3 = Rischio Grave 4 = Rischio Gravissirmo
Anngtazioni:

Prescrizioni di Sicurezza -~ Misure di Controfle Specifiche
Intervento da realizzare A cura di Intervento da realizzare a cura di .ovevvveneee.
- Transennare/delimitare la zona di lavoro
- Predisporre Idonen Ponteggio
- Schermare le zone adiacenti
- Installare Protezioni contro la caduta ¢l oggetti
- Impiego Attrezzature ATEX
- QOperare senza Fiamme Libere
Annotazioni:

Dispositivi di Protezione Qbbligatori

{ ] Calzature Antiscivalo [ ] Calzature con Lamina [ 1 Maschera con Filtro
[ ] Eimetto di Protezione [ ] Protettori Acustici [ 1 Imbracatura di Sicurezza
[ 1 Occhiali Protezione [ ] Guanti in lattice [ } Guanti in gomma

Annctazioni:
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Dichiarazione Appaltatore

[T 1 oYl 1 o Responsabile della ... dichiara di aver preso visione dei rischi
di interferenza e delle prescrizioni di sicurezza sopra riportate, di aver disposto per 'adozione delle necessarie misure di
prevenzione e protezione, anche relative alla specificitd dellintervento; di aver in-formato il proprio personale circa i
comportamenti da mantenere, i rischi presenti e le misure di prevenzione ¢ protezione stesse.

Nominativo «uusieriiiniciir e eeee e, RUGHD crivrivivi e Firma v icniie e e ceeans
Annotazioni:
COMUNE DI CASTELLANZA APPALTATORE
nome e cognome nome e cognome

N-luffieioteenicotcartella dipendentilambratufficio\manutenzione ordinavieimanutenzioni ordinarie anno 201 3\elettricolcapitolara elettricisia 15-16.doc
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