Allegato D determina nEXKRy del ;‘16(0‘( ([8

protocollo@comune.castellanza.va.it

Da: istituzionale@pec.provincia.va.it

Inviato: venerdi 7 settembre 2018 11:44

A: comune@pec.comune.castellanza.va.it

Oggetto: (Rif: 2018/47190 PROT) PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO - COMUNE DI
CASTELLANZA (VA) - MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI- CUP
B27H18000130004

Allegati: DOCUMENTI COSTO PERSONALE.rar; SEGNATURA XML
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Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 7DDDE79AFBAB0OE8704345624277B227894B04FD2C3B6D89ABAYA9SB6ESED 7763

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocollo 0018108/18
Data Protocollo 07/09/2018
Ufficio Competente 13 LAVORI PUBBLICI

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL
IDENTIFICATIVO BZMCH-25864

PASSWORD xRwMV

DATA SCADENZA Senza scadenza
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COSTI ORARI DELLA MANODOPERA EDILE PER TUTTI | COMUNI
DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA

Iﬁ;’”e;';c;'sz’z‘m COSTI EFFETTIVI DAL 1° LUGLIO 2018 - COSTI COGNITI DAL 19 LUGLIO 2018
Media Capo 4° livello 3° livello 2° livello 1° livello
ponderale  squadra operaio di operaio spe-  operaio operaio
°) quarto cializzato  qualificato ~ comune
livelio
ELEMENTI DEL COSTO euro euro euro euro euro euro
1) Minimodipagabase ...................oeee 712 6,96 6,47 5,82 4,97
2) Indennita territoriale (v. nota) .................... 1,65 1,61 1,50 1,35 1,16
3) Exindennita di contingenza ..................... 3,37 3,07 3,06 3,05 3,02
4) Fluttuazione paghe ed oneri di fatto 6% su
1),2)e3).. e 0,73 0,70 0,66 0,61 0,55
5) Festivita re3|due a carico |mpresa 0,87 0,84 0,79 0,73 0,66
6) Exfestivita 4 novembre a carico lmpresa " 0,07 0,07 0,07 0,06 0,05
7) Accantonamento Cassa Edile per ferie e

gratifica natalizia, percentuale per riposi
annui e trattamento assenze (18,50% +

4,95%)su1),2),3),4)e5)e124 ............ 4,00 3,83 3,63 3,36 3,01

8) Contributi Cassa Edile 7,113% 1), 2), 3), 4)

es)y(v.nota) .....occii 0,98 0,94 0,89 0,82 0,74
9) Quote nazionale e territoriale di adesione

contrattuale 0,78% (v.nota) ..................... 0,13 0,13 0,12 0,11 0,10
10) Indennita trasporti e mensa (v. nota) .......... 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67
11) Contributi previdenziali, assicurativi, ecc.

53,77% su 1), 2), 3), 4) e 5) + 15% C.E. +

6) e 7) + quota imponibile di 10 (v. nota) ... 10,17 9,78 9,29 8,64 7,80

12) Trattamento di fine rapporto ..................... 1,85 1,78 1,69 1,58 1,44

13) Oneri per malattia ed infortunio .. 0,23 0,24 0,23 0,21 0,19

14) Oneri vari 2,60% su 1), 2), 3)e4) + 10 ....... 0,38 0,36 0,35 0,33 0,30

15) Contributo contrattuale al Fondo PREVEDI 0,07 0,08 0,07 0,06 0,05

(v. nota) .. TN

gc?:t.illlio ORARIO escluse spese generali 28,43 33,29 32,06 30,49 28,40 25,71
Differenza su costo prec. (tab. 1/2018) +0,37 + 0,46 +0,40 +0,43 + 0,36 + 0,30
Variazione percentuale sul costo prec. +1,32 +1,40 +1,26 +1,43 +1,28 +1,18

(°) 1 valori indicati per il caposquadra, alle "voci" 1), 2) e 3) tengono conto della maggiorazione contrattuale del 10% applicata
alla retribuzione dell'operaio di 3° livello.

2) Dal 1° gennaio 2011 gli importi dell'elemento economico territoriale in vigore al 31 dicembre 2010 sono conglobati
nell'indennita territoriale. L'intera indennita territoriale & soggetta a contributi e premi ed alla ritenuta fiscale.

8) Anzianita professionale edile ordinaria: 3,500%; fondo MIPI; 0,100%; fondo per la formazione dei giovani imprenditori edili
industriali: 0,150%; istruzione professionale: 1,000%; previdenze sociali: 2,083%, fondo per la sicurezza: 0,180%; fondo
lavori usuranti e pesanti: 0,100%. Totale = 7,113%.

9) La quota nazionale di adesione contrattuale e la quota territoriale di adesione contrattuale sono da calcolarsi sugli elementi
1), 2), 3), 4) e 5) della presente tabella maggiorati del 23,45%, come disposto dall'accordo nazionale 7 oftobre 1987 e
dall'accordo provinciale 11 febbraio 1988.

10) La quota di indennita sostitutiva di mensa eccedente I'importo di euro 5,29 giornalieri € soggetta a contributi e premi ed
alla ritenuta fiscale.

11) INAIL (tasso medio, addizionali di legge, varie). 17,46%; assicurazione responsabilita civile: 1,60%; INPS: 33,78%;
addizionale C.1.G.: 0,10%; contributi associativi: 0,83%. Totale = 53,77% (contributi utili esclusivamente per I'elaborazione
della tabella per it costo della mano d’opera).

15) Dal 1° gennaio 2015 & dovuto un contributo mensile da versare al Fondo pensione PREVEDI pari ad 8 euro, riparametrati
secondo la qualifica di inquadramento del lavoratore. L'importo & maggiorato del 18,50% ed & soggetto esclusivamente al
contributo di solidarieta INPS del 10%.

N.B. - Le variazioni percentuali sono riferite alla tabella precedente e non sono sommabili a quelle delle altre tabelle. Per i

raffronti tra i diversi periodi bisogna riferirsi direttamente ai valori assoluti alle date che interessano.

- | costi orari riportati nella presente tabella si riferiscono agli operai assunti a tempo indeterminato.

l = wditl e complemantat di Mitaro, Lodi, Monzs o Br
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COSTI EFFETTIVI DAL 1° LUGLIO 2018 - COSTI COGNITI DAL 19 LUGLIO 2018

La presente tabella (n. 2/2018) registra le variazioni conseguenti al'aumento dei minimi di paga base disposto, con effetto dal 1°
luglio 2018, dall'Accordo nazionale 18 luglio 2018 per il rinnovo del c.c.n.l. di categoria 1° luglio 2014 (v. nostro Suggerimento n.

360/2018).
TABELLA DI RIEPILOGO DAL 1° GENNAIO 2018 DEI COSTI ORARI COGNITI ED EFFETTIVI
(per i periodi anteriori vedi riepiloghi precedenti)
Costi cogniti:
4” livello | 3% livello | 5o e | 12 livello
Media Capo operaio di | operaio operald BrANE
ponderale | squadra quarto | specializ- P lifi P
livello 515 qualificato | comune
08.08.2017 - 18.12.2017  (tabella n. 1 bis/2017 27,40 32,09 30,94 29,38 27,38 24,78
19.12.2017 - 18.07.2018 (tabella n. 1/2018) 28,06 32,83 31,66 30,06 28,04 25,41
19.07.2018 - ................. (tabella n. 2/2018) 28,43 33,29 32,06 30,49 28,40 25,71
Costi effettivi:
4° livello | 3° livello - o
Media Capo operaio di | operaio 20 pg‘;::lg Lpg‘:::loo
ponderale | squadra ?il\j::}tg spigltihz- qualificato | comune
1°.01.2017 - 31.12.2017 (tabella n. 1 bis/2017) 27,40 32,09 30,94 29,38 27,38 24,78
1°.01.2018 - 30.06.2018 (tabella n. 1/2018) 28,06 32,83 31,66 30,06 28,04 25,41
1°.07.2018 - coenee..... (tabella n. 2/2018) 28,43 33,29 32,06 30,49 28,40 25,71
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Alla S.U.A. PROVINCIA DI VARESE
Piazza Liberta n.1
21100 VARESE (VA)

OGGETTO:GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER | LAVORI DI: COMUNE DI
CASTELLANZA (VA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI. CUP:
B27H18000130004 CIG: 7576819CD3.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO €. 195.518,93=. CATEGORIA PREVALENTE OG3,

RELAZIONE DESCRITTIVA

Obiettivo e descrivere una procedura con la quale I'impresa potra dare un rapido ed efficiente avvio alle

diverse tipologie di lavori, |a sua definizione deriva da un attento studio delle opere previste dalle norme

tecniche del capitolato speciale d’appalto. Dare avvio ad un cantiere comprende |'organizzazione di pitl
componenti, tra cui materiali, manodopera, autorizzazioni; per ognuna delle quali sono state
approfondite e risolte le principali criticita che possono causare una dilatazione dei tempi.

MATERIALI

Risulta fondamentale che i materiali e le forniture oggetto dell’appalto, una volta prequalificate, siano

sempre reperibili in quantita significative; pertanto sara cura dell’offerente fornire, prima dell’inizio delle

lavorazioni, per ognuno dei materiali del CSA, una scheda di prequalifica che risponda alle prescrizioni,
alle certificazioni e alle disposizioni legislative; si potranno, fornire anche campioni rappresentativi; ad
esempio i bitumi, fornire rapporti di prova sulla miscela costituente.

Una volta prequalificato il fornitore occorre perd che sia effettivamente presente e pronto al ritiro,

presso magazzini, cave o impianti nelle quantita necessarie;

- Per quanto riguarda i materiali reperibili presso magazzini edili quali: calci, cementi ed agglomerati,
manufatti, grazie alla distribuzione di queste societa sul territorio & stato possibile individuare varie
possibili dislocazioni di punti logistici e punti di supporto all’attivitd di cantiere che consentono un
rapido collegamento con il cantiere. Sono stati preallertati e hanno dato disponibilitd le societa
Boldarino SpA, Regazzetti Srl e Rotondi Prefabbricati Srl .

- per guanto riguarda i materiali da cava o da impianto sabbia; ghiaia e pietrisco; inerti; materiali per
assatura e massiciate stradali; leganti bituminosi; conglomerati bituminosi; Asfalto Colato
CO.Gi SRL pud contare sui 3 impianti di produzione di conglomerati bituminosi siti in Rho, Cusago e
Peschiera ad elevata efficienza e rendimento (250 ton/ora) gia utilizzati per iavori simili negli anni
passati. Si specifica che gli impianti, hanno dato la disponibilita, per essere attivati anche per
lavoro notturno.

MANODOPERA

E gia in atto, presso la struttura dell’offerente, una politica di programmazione delle maestranze che
prevede un sistema di riallocazione delle risorse in base alle esigenze di ogni commessa acquisita.

In generale, vengono settimanalmente dettagliate le risorse necessarie per ogni intervento in corso di
realizzazione; il controllo e le eventuali correzioni sono invece realizzate quotidianamente a seguito della
verifica del realizzato e delle rimanenze e della produttivity attesa.

Il controllo quotidiano della programmazione si esercita nell’arco della giornata con sopralluoghi presso
le aree di intervento, soprattutto durante le lavorazioni ritenute piu critiche e a fine della giornata
lavorativa per la verifica della rispondenza delle previsioni e per la programmazione di dettaglio, che

Capitale socizle: € 10.400,00 interamente versato - Partita iva, Codice fiscale @ Camera di Commercio di Teramo n® 00851530870 - R.E.A. n° 10059 dal 04/11/1993 - Codice Attivita: 421100
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deve essere necessariamente regolata puntualmente in base agli eventi appena intercorsi. A tali riunioni
partecipano in sinergia il team di management e quello tecnico.

AUTORIZZAZIONI
Come noto ogni intervento necessita, a monte, di una serie di autorizzazioni ed adempimenti che
possono far dilatare i tempi oltre il dovuto. Per risolvere la criticita I'impresa ha dedicato varie risorse
presso la propria sede operativa che sono in grado di interfacciarsi e produrre in tempi brevi la
documentazione e i riscontri necessari all’ottenimento dei vari benestare.
In particolare le suddette risorse si occupano da anni di: Redazione Piani operativi di Sicurezza;
Formazione ed aggiornamento delle maestranze; Trasmissione di documentazione e registri; Revisioni
periodiche e straordinarie mezzi ed attrezzature; Rapporti con fornitori; Risoluzione a monte delle
eventuali criticita riscontrate.

PROCEDURE DI AVVIO LAVORI

A valle delle considerazioni sopra esposte si possono leggere i seguenti passaggi con la certezza che

ognuno dei quali e supportato da una serie di argomentazioni che lo rendono attuabile

1. Sopralluogo con direzione lavori ed analisi accurata del progetto da eseguire;

2. Contatti ed accordi con polizia locale per la definizione della modalita e delle tempistiche per
eventuali deviazioni e/o cartelli di preavviso;

3, Trasmissione della documentazione necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni (es. planimetrie
esplicative con segnaletiche)

4, Posa divieti di sosta almeno 48-72 ore prima dell'inizio delle favorazioni

5. Cantierizzazione con posa cartelli di cantiere e preavvisi secondo gli accordi e le autorizzazioni
concesse

6. Realizzazione delle opere oggetto di contratto

7. Smantellamento cantiere e posa di eventuale cartellonistica specifica che segnali la segnaletica in
rifacimento

8. Dopo almeno 10 giorni esecuzione della segnaletica stradale.

La verifica della correttezza defla programmazione interviene, e viene eventualmente rivista, durante i
sopralluoghi e le riunioni quotidiane. E gia in atto, presso la struttura, una politica di controllo quotidiano
della programmazione che si esercita nell’arco della giornata con i sopralluoghi presso le aree di
intervento, soprattutto durante le lavorazioni ritenute pit critiche e a fine della giornata lavorativa per la
verifica della rispondenza delle previsioni e per la programmazione di dettaglio, che deve essere
necessariamente regolata puntualmente in base agli eventi appena intercorsi. A tali riunioni partecipano
in sinergia il team di management e quelfo tecnico.

In base alle lavorazioni previste e a quanto gia realizzato dall’offerente in situazioni similari si sono
previste determinate squadre tipo che possono compiere le lavorazioni previste,

SQUADRA DEMOLIZIONI/FRESATURE n”1 Squadra demolizione e rifacimento marciapiedi
Macchinari Ruolo
E + g .
Fresa Op. specializzato / fresatore scavato're Op. specializzato / escavatorista
accessori
Op. Specializzat
Spazzatrice Op. Specializzato / spazzatrice Minipala con B peciclicatop
. posatore/muratore
accessori
. . Op. Specializzato /
terna Op. specializzato / escavatorista posatore/muratore Op.

Relazione descrittiva
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I | | | specializzato / posatore |

DR i ini
SQUADRA per regolarizzazione chlusini Squadra asfaita colato

Macchinari Ruolo

iniescavat Batte x asfalto o -
M aLaleicon Op. specializzato / escavatorista otte xasta Op. specializzato asfaltista
martello colato

inipal o .
Minipa a. con Op. specializzato Op. Qualificato asfaltitista
accessari
SQUADRA PAVIMENTAZIONI n*1 Trasporti
Macechinari Ruolo
Finitrice Op. specializzato / op. finitrice Autocarri 4 assi
Ruilo Op. specializzato / rullista Bilici
Botte emulsione s spleaailzzato / autista botte Autocarri con gru

emulsione

Op. specializzato

Op. specializzato

Castilenti li, 07/09/2018

Limpresa COGI S.r.l. UNIPERSONALE
It Legale Rappresentante
(S.ra De Vincentiis Angiolina)
FIRMATA DIGITALMENTE
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ALLEGATO COSTO DEL LAYORO

ansie
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Ai sensi deil’art. 85 comma 10 del Codice l'aggiudicatario provvisoric deve far pervenire i fini

dell’aggiudicazione definitiva:

1} Una relazione descrittiva relativa all’organizzazione del favaro necessario per espletare gli abblighi
di contratto, con particolare riguardo al profilo professionale, alla qualifica e all'impiego del

personale dedicato

2) Tabella di cui sotto, completa di tuttii dati ivi indicati

COSTO DELLA MANODOPERA
1 2} 3) ) 5) 6) 7)totale
costo per
Profilo CCNL Minimi Minimi costo orarie | totale ore di profilo
professionale | applicato salariali per | salariali per del profile impiego del professionale
dei lavoratori profilo come | profilo come professional | profilo {=5" 6)
impiegati da CCNL da e (non professionale
nella contrattazione | inferiore a3
commessa decentrata +4)
aperae specializato adile industrna 14,37 32,06 232 7.497,92
4° livakn
cperalo speciallzzate 32,06
& livel edile industria 1437 232 7437 92
opersic spacislizzaio
3° livello edile industria 13.62 30,49 26Q 8.537 20
aperilo spedalizalo adile industria 1382 30,49 280 8.537.20
A liveho 8 537,
aparajo quallfic2to edila induslria 12,62 28,40 280 7 952,00
2*jivella * '
I edil )
gpﬁ Vﬁe'“t‘a e 12,82 28,40 280 7.952.00
TOTALE COSTO DELLA MANDDOPERA B - R Pons

3) Copia delle tabelle del/dei contratto/i collettiva/i nazionale/i applicato/i, da cui risultano i minimi

salariali sopraindicati

4) estratto della contrattazione decentrata, da cui risultano i minimi salariali sopraindicati

Castilenti 1i, 07/09/2018

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(S.ra De Vincentiis Angiolina)
FIRMATA DIGITALMENTE




CITTA DI CASTELLANZA & B0

PROVINCIA DI VARESE = 0331/526220
C.F. 00252280128

FAX: 0331/526222

SETTORE OPERE PUBBLICHE

Prot. n°® 5 Li. 11 Settembre 2018

Spett.le dott.ssa Mara Guerrera
Provincia di Varese
istituzionale@pec.provincia.va.it

Spett.le Sig.ra Anita Maneri
Provincia di Varese
anita.maineri@provineia,va.it

e pc. All’attenzione della

Dott.ssa Olgiati Michela

SEDE
segreteria@comune.castellanza.va.it

Oggetto: Gara appalto Progetto Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi ~ Comune di Castellanza
CUP B27H18000130004 — CIG 7576819CD3. - Trasmissione documentazione inerente Verbale Verifica costo
del lavoro relativo gara in oggetto.

All’attenzione della responsabile del SUA della Provincia di Varese,

richiamando quanto richiesto con Vs. comunicazione del 7 Settembre prot. 2018/47190, si allega copia
del Verbale di Verifica del costo del lavoro, in base alla documentazione presentata da parte della ditta CO.GI
srl, da cui si riscontra la congruita dei prezzi della mano d’opera esposti, ai fini delle lavorazioni da attuarsi.
Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento porgo,
Cordiali saluti

Il Responsabile del Settore OOPP
Arch, Silvano Ferraro

335/7725993
0331/526264

- Allegato: Verbale verifica costo del lavoro;

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs.. 82/2005 e rispettive norme collegate)
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CITTA DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

[ VERBALE n.1 del 11/09/2018 ]

VERIFICA DEL COSTO DEL LAVORO

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI -
COMUNE DI CASTELLANZA CUP B27H18000130004 CIG 7576819CD3

Il giorno 11 SETTEMBRE 2018 presso il Municipio, il sottoscritto arch. Silvano Fetraro, in qualita di RUP.,
coadiuvato dal geom. Elisa Bissola, tecnico di questo Ente.

Richiamati i precedenti verbali di gara ,
Premesso che

— Che in data 23 Agosto 2018 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Varese ha proceduto a
redigere il 1° verbale — seduta amministrativa in merito alla gara in oggetto in ottemperanza alla
convenzione sottosctitta con il Comune di Castellanza e la SUA Provincia di Varese per delega giuridica
amministrativa sulle procedure di gara in oggetto;

—  Che con ID 100002937 ¢ stata lanciata sul portale di Arca Regione Lombardia la procedura in questione;

— Che entro il predetto tetmine sono pervenute le offerte con “stato valida” I'elenco delle ditte di cui
all’allegato B del sopracitato verbale;

—  Che la ditta di cui all’allegato C viene esclusa in quanto ha caricato sul sistema una dichiarazione circa
Iimpossibilita della trasmissione della polizza fidejussoria motivata dalla chiusura delle agenzie erogatrici;

—  Che sono state richieste integrazioni ad alcune ditte partecipanti;

—  Che in seguito alle integrazioni presentate in data 31 Agosto 2018 la SUA della Provincia di Varese ha
proceduto allapertura della Busta Amministrativa telematica delle ditte pattecipanti, alla verifica della
documentazione contenuta a seguito delle integrazioni documentali richieste, constatando che entro il
termine indicato tutte le aziende hanno provveduto alla relativa integrazione documentale;

— Che pertanto viene disposta 'ammissione delle ditte di cui all’elenco dell’all’allegato A del sopracitato
verbale;

—  Che con successivo verbale del 31 Agosto 2018 il Presidente dichiara aperta la seduta economica della
gara ricordando che nella prima seduta del 23 Agosto ¢ stato estratto il patametfo di verifica
dell’anomalia dell’offerta che risulta essere quella ai sensi dell’art. 97 comma 2 lettera e) del D.Lgs.
50/2016 con valore coefficiente sorteggiato 0.7;

— Che in esito alle operazioni di verifica della documentazione economica presentata dalle ditte ammesse
alla fase economica la graduatotia tisulta essete quella di cui all’allegato A del secondo verbale del 31
Agosto 2018;

—  Che la soglia di anomalia determinata dal sistema ¢ pari a 28,78585 pertanto la SUA della Provincia di
Varese ha provveduto ad individuare la ditta CO.GI SRL UNIPERSONALE P.IVA 00851590679
quale prima offerta non anomala che viene proposta per 'aggiudicazione provvisoria a seguito tibasso




del 28,29% sullimporto a base di gara, predisponendo linoltro delle verifiche di legge ai fini
dell’aggiudicazione definitiva della procedura;

Che a seguito PEC prot. n. 47190 del 7/09/2018, la SUA della Provincia di Varese ha inviato al Comune
di Castellanza documentazione contenente relazione descrittiva con allegato costo del lavoro
formalizzata dalla ditta CO.GI stl finalizzata a dimostrare la congruita della propria offerta, anche in
relazione ai costi della mano d’opera proposti, quali scaturenti dal ribasso unico percentuale offerto,
come da art. 97, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,, con allegata tabella delle rettibuzioni orarie del personale per
1 comuni delle provincie di Milano Lodi Monza e Brianza pubblicata da ANCE luglio 2018;

Quanto sopra premesso, prima di procedere all’esame della documentazione prodotta dall’Impresa e alla
valutazione delle giustificazioni fornite, tenuto conto della giurisprudenza consolidatasi in materia di verifica

delle giustificazioni sull’offerta anomala, si ticorda che:

La giustificazione dell’offerta deve essete estesa all’intero importo dell’appalto e deve essere rapportata al
momento in cui Pofferta é stata formulata ossia alla data della sua presentazione;

L’art. 94, comma 4, del D.Igs. 50/2016 precisa che le spiegazioni sul prezzo possono riferirsi tra le altre
cose all’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di
costruzione, alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone
Iofferente per fornire i prodotti o per eseguire i lavori e all’originalita dei lavor;

Non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla
legge o da fonti autotizzate dalla legge;

Non sono, altresi, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza;

La verifica di congruita deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti
dai concorrenti, né puo essete limitata alle voci di prezzo piu significative.

Si procede quindi all’analisi di tutta la documentazione trasmessa dalla societa CO.GI S.R.L. e dopo
attento lavoro di valutazione si ritiene 'offerta in esame congrua ;

Le giustificazioni presentate possono ritenersi esaustive. Dalle stesse si rileva la congruita dei prezzi della
manodopera, ai fini delle lavorazioni d’appalto, tenuto conto dell’esperienza e delle attrezzature di cui
dispone I'Impresa, nonché dei fornitori di alcuni materiali previsti in contratto;

Alla luce di quanto sopra non si titiene pertanto necessatio acquisire ulteriori spiegazioni o precisazioni per la

giustificazione dell’offerta in esame.

Alle ore 13.30 si dichiara chiusa I'operazione di verifica delle giustificazioni in ordine alla congruita dell’offerta
del concorrente CO.GI stl.

Castellanza, 11/09/2018.

11 'l"ecnit_;o-

a7

I1RUP

Ui [
/S /T

/
'{ _.__\./,r




