

COMUNE DI CASTELLANZA


-Provincia di Varese-

RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE

ai sensi dell'Art. art. 33 L.R. 12/05

R.U.P.:	APPROVAZIONE CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE:
---------	---

COMMITTENZA: ALDI IMMOBILIARE SRL Via Sommacampagna 63/ H - 37137 Verona - P.IVA 02535960211	 <p>ALDI Immobiliare S.r.l. Sede operativa: 37137 Verona (VR) Via Sommacampagna, 63/H Sede legale: 39100 Bolzano (BZ) Via Cassa di Risparmio, 18 P. IVA: IT 02535960211</p>
--	---

 <p>STUDIO AMS ARCHITETTURA SUBRANISTICA</p>	20122 Milano, via Durini n. 2 - tel. +39 02 901.19.180 - fax.02 902.69.127 info@studioams.com - www.studioams.com
---	--

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA - DIREZIONE LAVORI GENERALE: Architetto Massimo Salamone Ordine degli Architetti della Provincia di Milano n° 11966	PROGETTAZIONE OPERE FOGNARIE: Ing. Marco Ferrario Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia n° 2497
---	--

OPERE DI URBANIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE E FORMAZIONE NUOVA RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE LUNGO VIALE DON MINZONI Castellanza (VA), viale Don Minzoni - Corso Sempione	DISEGNO N° ARCH <div style="font-size: 48px; text-align: center;">A</div>
---	--

DISEGNO : PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	SCALA :	DATA: 19 LUGLIO 2017	REVISIONI: Emiss tavola 06/06/2017 Rev. 1 19/07/2017 integrazione comunale n. 1
ELENCO DOCUMENTI			
APPALTATORE PRINCIPALE :		DISEGNATORE: AMS 05	
NOME FILE: 170719_LOTTO 3_CARTIGLIO_INT.COM.dwg		ID: 328/2	CAT: INT COM

ELENCO DOCUMENTI

PROGETTO ESECUTIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE
NUOVO MARCIAPIEDE E FORMAZIONE NUOVA RETE SMALTIMENTO ACQUE
METEORICHE LUNGO VIALE DON MINZONI (LOTTO 3)
Comune di Castellanza (VA)

Elaborati:

- Richiesta permesso di costruire;
- All. A Elenco documenti
rev. 1 del 19/07/2017
- All. B Relazione tecnico illustrativa
rev. 1 del 19/07/2017
- All. C Documentazione fotografica;
elabor. 0 del 06/06/2017
- All. D Computo metrico estimativo
rev. 1 del 19/07/2017
- All. E Elenco prezzi unitari
rev. 1 del 19/07/2017
- All. F Piano di sicurezza e coordinamento
rev. 1 del 19/07/2017
- All. G Costi della sicurezza
rev. 1 del 19/07/2017
- All. H Cronoprogramma lavori
rev. 1 del 19/07/2017
- All. I Schema contratto di appalto
elabor. 0 del 19/07/2017
- All. L Capitolato speciale d'appalto
elabor. 0 de 19/07/2017
- All. M Piano di manutenzione
elabor. 0 del 06/06/2017
- All. N Sistema di dispersione delle acque meteoriche_Relazione tecnica
elabor. 0 del 06/06/2017

Tavole:

- TAV 1_: INQUADRAMENTO
elabor. 0 del 06/06/2017
- TAV 2: STATO DI FATTO – SOTTOSERVIZI ESISTENTI
rev. 1 del 19/07/2017
- TAV 3: RILIEVO, QUOTE DI PROGETTO
rev. 1 del 19/07/2017
- TAV 4: CONFRONTO DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI
rev. 1 del 19/07/2017

- TAV 5: PROGETTO_PANIMETRIA, PARTICOLARI,
SEGNALETICA STRADALE
rev. 1 del 19/07/2017
- TAV 6: PROGETTO_SCHEMA RETE SMALTIMENTO ACQUE
METEORICHE
rev. 1 del 19/07/2017
- TAV 7: PROGETTO_SEZIONI SCAVO
rev. 1 del 19/07/2017
- TAV 8: PROGETTO_SCHEMA RETE CAP
elabor. 0 del 19/07/2017