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Art. - OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto Pesecuzione di opere, prestazioni di mano dopera e fornitura dei materiali necessari alla
manutenzione delle opere da idrawlico degli stabili comunali e degli immobili di proprietd del Comune di Castellanza e delle
telative aree esterne di pertinenza per il biennio 2013/2014,

Per manutenzione idraulica si intende il complesso delle azioni necessarie a tipristinare o mantenere nel tempo leffictenza
funzionale e le prestazioni nominali di tutd 1 component, le apparecchiature ed | materiali che costituiscono I'impianto. Essa
ha lo scopo di:

- arantire il livello di sicurezza previsto e, se possibile, incrementatlo in relazione all’evoluzione tecnolo ica;
g ] 3 gl

- ridurre la frequenza dei guasti ed i tempi di riparazione, ottimizzando le procedure di intervento e garantendo la
disponibilita dei ricambi;

- garantre Peffetmazione delle verifiche periodiche previste dalle leggi e dalle norme tecniche;

- garantire che il corretto funzionameato degli impianti si estenda il pit possibile nel tempo.
E’ compreso inoltre, a titolo esemplificativo: ’

- Rifacimento di tubazioni idriche, di dscaldamento, del gas metano, e fognarie;

- Opere di isolamento termico di tubazioni di riscaldamento;

- Riassetro degli impianti idraulici, termici, del gas metano nelle abitazioni soggette a nuove asscgnazioni ¢ neglhi altri
stabili comunali;

- preventivazione per opere sopra accennate ¢ per il ripristino dei danai coperti da polizza assicurativa;
- redazione di dichiarazioni di conformita e dichiarazione di tispondenza in base all’art. 7 del D.M. 37/2008;

[’esccuzione dei lavori € sempre ¢ comunque effettuata secondo le regole dellarte e Pappaltatore deve conformarsi alla
massima diligenza nell’adempimento dei propsi obblighi,

1 prezzi di appalto sono remunera di tutti gli accessori e I lavorazioni necessarie per realizzare § lavori oggetto del presente
capitolato speciale a perfetta regola d’arte quali:

- lo smaltimento di tatti i rifiuti quali parti ¢ component esauste degli impianti esistenti o residui delle lavorazioni;

- la campionatwa dei materiali qualora non siano pilt disponibili component della stessa marca e modello di quelli
attualmente insrallati o nel caso di opere migliorative ¢/0 ampliament;

- il traspotto, il carico, lo scarico, il sollevamento al piano d'impiego di tutt | materiali necessari;

- imateriali necessari per l'installazione e I'impiego dei ponteggi, dei trabattelli, delle piattaforme elevatrici e delle gru
occorrentt per lavorare in quota;

= la pulizia delle aree dai materali di pertinenza, il carico ed il trasporto a discarica del materiale di rsulta e degli
imballaggi, gli oneri di discatica; '
- gl cventuali maggiori oneri defivand dall'esecuzione delle opere in presenza di arredi efo di altro materale

depositato/installato acll'edificio;

- gli eventuali maggiori oneti derivand dall'esecuzione contemporanea da parte delle altre ditte presenti sul posto di
qualsiasi intervento;

- tutto quanto altro occotrente, anche se non espressamente contenuto nei documenti della proceduta, per eseguire a
regola d’arte ed in accordo con le prescrizioni delle norme CEI ed UNT i lavori di manutenzione degli impiant
cletrici degli edifici di proprieta del’amministrazione comunale.

Tutti i lavori vanno cseguiti con impiego di materiali di prima qualitz rispondenti alle notmative tecniche vigenti, idonei in
funzione della tipologia del’ambiente di installazione ¢ comunque di gradimento deila Direzione Lavori. I lavori andrznno
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altresi realizzati impiegando personale idoneo ed addestrato per le lavoraziont sichieste, dotato di attrezzatura e mezzi
meccanici adeguati ¢ tali da assicurare la puntuale ultimazione e realizzazione a perfetta regola d'arte, nonché tatte le cautele
necessarie detivanti dai particolari ambient interessati dagli intervend e i dispositivi di protezione individuale (DPI).

Impiand idraulici, etc.

Tutti i lavor dovranno essere eseguiti secondo la regofa d’atte e le prescrizioni di cui alle normative vigenti ed in
modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni, caratteristiche e qualita idonea con utlizzo di
materiali di primaria marca; catd i mareriali sono soggetti alla approvazione della D.LL.. Tutti matetiali dovranno essere
conformi alle norme previste dal settore , come le norme CEL EN, UNI etc. e possedere marchiatura CE, le installazioni e
le opere in genere dovranno inoltre essere realizzate in accordo al manuali di montaggio dei materiali ¢ comunque
tispettando le vigenti normative tecniche del settore.

Art. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO - SCELTA DELL'IMPRESA ESECUTRICE - AFFIDAMENTO
LAVORI

Liimporto delle prestazioni previste in appalto e descritte nel presente capitolato speciale & cosi composto:

1. presunti euro 28.000,00 TVA esclusa, da contzbilizzarsi in economia, ove possibile, 2 misura, soggetto a ribasso di
3 r > 3 ]
gara, per Pesecuzione degli interventi di “manutenzione ordinaria™;

2. euto 1.000,00 IVA esclusa, non soggetto a ribasso di gara, per i costl relativi alla sicurezza, comprensivi di quelli per i
rischi interferenziali, di seguito denominato “sicurezza™;

11 cortispettivo contratruale dei lavoti ammonta a € 28.000, 00, oftre ad € 1.000,00, per oneri per applicazione delle norme
pet la scurezza, ai sensi del D.E.vo 81/2008, + I.V.A., Tale importo contrattuale potra variare in piti o in meno senza che
I’ Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

I lavori di cui 2l presente capitolata speciale d’appaito sono appaltati a misura cd in economia secondo i prezzi unitati indicati ficl
“istino dei prezzi” - anno 2014, volumi 2.1 e 2.2, pubblicati dal Comune di Milano.

Si evidenzia che il prezzo pit basso & determinato al netto delle spesc relative 2l costo del personale, valutato sulla base dei
minimi salariali definit dalla contrattazione collettiva nazionale di settote tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente pini rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste
dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di sabute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.

11 ribasso & applicato all'importo complessivo di € 14.000,00 x 2 anni (totale soggetto a ribasso €28.000,00).

Si precisa che non sard riconosciuto nessun diritto fisso di chiamata né un rimborso chilometrico, né spese per
redazione di preventivi, né spese per sopralluoghi o prese visioni richiesti dalla Stazione Appaltante per
otganizzare il lavoto o per redigere miglior offerta.

L’imparto dei lavori previst a misura ed in economia, stimato in base ai costi sostenut nel biennio precedente, & puramente
indicativo e non vincolante per Pamministrazione comunale. Il mancato raggiungimento del suddetto importo o il
superamento dello stesso, non costituiranno motive per Iimpresa appaltatrice di avanzase richieste per mancato guadagno o
di modifica delle condizioni contratrali.

Saranno inoltre cortisposti importi non soggett a ribasso di gara per . i costi refativi alla sicurczza, comprensivi di quelli per
i rischi intetferenziali.
Ai sensi dell’articolo 40 del D.Lvo 163/06, i lavori sono classificati nelle categorie d'opere:

- -Categoria O83 (impiant idrico — sanitario, cucine, lavanderie), £ 28.000,00, oltre ad € 1.000,00 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta + LV.A;

L’appalto sard aggiudicato con il criterio del massimo ribasso percentuale da applicare su tuiti i prezzi
indicati nell’clenco prezzi unitati, fatto salva la verifica di congruita per offerte anormalmente basse. (a
sensi dell’Art.82, cormuna 2 lertera ajdel D.Lvo 163/06.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTA
La presente gara si svolgera mediante procedutra negoziata, come disciplinato nella lettera d’invito,

L’aggiudicazione verrd effettuata a favore della ditta che avra presentato la migliore offerta. In ogni caso la stazione
appaltanic puo valutare la congruita delle offerte che in base ad element specifici appaiano anormalmente basse.

In caso di offerte uguali si procedera al sorteggio. L'amministrazione si tiserva di procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una solo offerta valida.

Art. 3 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

1. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non comparibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentati ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo
queile di maggior dettaglio e infine quelle di caratrere ordinario,

2. Linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'2ppalto, & fatta tenendo
conto delle finalita del contratro e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Are. 4 CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Liavori saranno eseguiti alle condizioni espresse:
. Nel presente Capitolato Speciale d'appalto;

. Nel Decreto Ministero Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto
dei Javori pubblici” per la parte rimasta in vigore;

. Nel D.Lvo 163/06 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavoti, servizi e fornitute in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”;

. Nel Decreto det Presideniie della Republblica 05/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e d’attuazione del
D Lve 163/2006”
. Nel decreto 81/2008 e s.m.i. “Attuazione delle diretrive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,

90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE tiguardanti il miglioramento della sicurczza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavore” e nel D.L.vo 81/2008 e s.m.i. “Attuazione defla direttiva 92/57/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobii™;

. Nel DPR 462/2001;

. In ogni altra norma di Legge ¢ di Regolamento non abrogata .

. Principali norme UNI di riferdimento :

Norme UNI

UNI 9910 ‘Terminologia sulla fidatezza e sulla qualita del servizio

TUNT 10144 Classificazione dei servizi di manutenzione

UNT 10145 Definizione dei fattori di valutazione delle imprese fornitrici di servizi di manutenzione
UNI 10146 Criteri per la stesura di un contratto per la fornitura di servizi finalizzati alla manutenzione
NI 10147 Manutenzione. Terminologia ’

UNT 10148 Manutenzione, Gestione di un contratto di manutenzione

UNI 10224 Manutenzione, Principi generali della funzione manutenzione

UNI 10366 Manutenzione. Criteti di progettazione della manutenzione
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TINT 10388 Manutenzione. Indici di manutenzione

TNI 10449 Manutenzione. Criteri per la formazione e la gestione del permesso di lavoro

TUNI 10685 Manutenzione, Criteri per Ja formulazione di un contratro basato sui risultati (Global sexvice)
TUNI 10652 Manutenzione. Valutazione e valodzzazione dello stato dei beni.

UNI 10749 (Seri€) Manutenzione, Guida per la gestione dei matetizhi per la manutenzione.

Art. 5 - TIPOLOGIA D’INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI E REQUISITI
RICHIESTI PER I’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I lavori di manutenzione ordinaria € programmata, a misura ed in economia, sono raggruppati in quattro categorie
d'intervento, suddivise in prioriti 1 / 2/ 3 e devono essere effettuati dietro comunicazione (O.D.L) della D.LL. sccondo
quanto di seguito specificaro:

. -Priorita “01”: Urgente — Lavoro urgente: segnalato tramite comunicazione di ODL, da iniziare eatro le 12 ore
dall’ora di comunicazione;_Modakiti_di richiesta intervento Flintervento wurgente potra essere richiesto gelefonicamente
allimpresa appaltatrice unicamente dal personale preposto dell’amministrazione comunale

. “Priorita “02": Otdinago — Lavoro ordinario: segnalato tramite comunicazione di ODL, da iniziare entro le 72 ore
dalla data di comunicazione; Definizione Lintervento viene definito “ordinario” nei cast in cul Panomalia riscontrata
sulPimpianto non pregiudica la sicurezza di edifici e/o persone, ovvero lutilizzo di intere aree quali aule o uffici,
consentendo comunque il normale svolgimento delle attivich didattiche e lavorative. Modalitd di richiesta intervento
Llintervento “ordinario” potrid essere richiesto allimpresa zppaltattice unicamente dal personale preposto di
Amministrazione Comunale 2 mezzo e-mail o fax. Le suddette richicste di intervento saranno inoltrate alla ditta appaltatrice
indicativamente due volte a settimana. Tempi di intervento 3 giorai lavorativi dalla rchiesta di intervento, nel corso del
normale orario di apertura degli immobili comunali (giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 20.30 e sabato dalle ore 7.30 alle ore
14.30, salvo casi eccezionali che saranno preventivamente comunicati).

. -Priotita “037:”: Programmato — Lavoro programmato: segnalato tramite ODL, individuato secondo le esigenze e
le: priorita stabilite dall’ Amministrazione, concordando con cssa tempi e modi di esecuzione.

1 lavori relativi a O.D.L. saranno contabilizzati 2 avvenuta ulimazione a regola d'arte. Ogni lavoro eseguito in pit
¢ non autorizzato non sard contabilizzaro. La ditta come gia indicaro in parte T del presente Capitolato Speciale i Appalto,
designeri un Refercnce Tecnico al quale Ja D.LL. della Stazione Appaltante potra fare tiferimento per qualsiasi necessitd. La
Ditta dovra presentarsi giornalmente tramite il suo Referente Tecnico per ricevere gli ODL e dirigere il servizio da espletare.
Giornalmente, la ditta dovei inviare i rapporti giornalieri circa i lavori compiuti, eseguiti o P'impiego della manodopera e dei

<

materiali. La direzione tecnica del cantiere si ritiene retrbuita con “gli utli defPimpresa’ relativi alle opere contabilizzate e
nient’altro sard dovuro alla Ditra in merito. La ditta appaltatrice provvederd al termine di ogni lavoro a rilasciare relativa
dichiarazione di conformizi completa dei necessari allegati ove previsto dalle vigenti normative. E’ inoltre a carico della ditta
Pesecuzione della prima verifica di sicurezza e di funzionalitd dellimpianto in base alle modifiche apportate ¢ la conscgna
deila relativa documentazione. Tali oneri sono a completo carico della ditta appaltatrice.

A tal fine Pappaltatore dovrd possedere, prima di avere conferma dell’aggindicazione definitiva dell’appalto una

sede operativa nel territorio di Castellanza o comungue a distanza non superiore di 40 {quaranta) Em. dalla sede

del Municipio, ubicato in viale Rimembranze 4, Castellanza.

ART. 6 - CONSEGNA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI

Vista Pattivita dclla Stazione Appaltante e la particolare criticita dei servizi svolt prevalentemente in immobili adibiti ad uso
terziatio ¢ residenziali, le lavoraziont saranno subordinate alle esigenze di servizio def singoli immobili.

Sono quindi da prevedere:

. particolari accorgimenti teenici per garantire la continuita di servizio
. lo svolgimento di operazioni di manutenzicne in pia fasi
. la possibilitd di dover artendere la disponibilita dei locali
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La stazione appalratrice si riserva linsindacabile facolta di ordinare Pesecuzione di un lavoro entro un determinato periodo
di tempo senza che 'impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di speciali compensi.

Art. 6.1- Manutenzione ordinaria

E costituita dagli interventi finalizzati a limitare nel tempo il normale degrado d’uso delPedificio, nonché a far fronte ad
eventi accidentali.

Are. 6.2~ Manutenzione programmata

E’ costituita dagli interventi che comportano la sostituzione di parti guaste, o non pil in grado di offiire le dovute
prestazioni con altre, anche non petfettamente identiche. In ogni caso tali azioni hanno it solo scopo di riportare Fimpianto
nelle condizioni ordinarie di esercizio senza apportare trasformazioni o ampliament, Qualora i suddett interventi siano
di importo superiore ad euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, dovranno essere preventivamente quantificati
dall’impresa appaltatrice ed autorizzati dal’amministrazione comunale. Tl preventivo dovei pervenire entro 10 glorni
lavorativi dalla richiesta.

ART. 7 - EDIFICI OGGETTO DET LAVORI IN APPALTO

1 lavori di manutenzione di cui al presente capitolato speciale d’appalto dovranno essere eseguiti presso gli edifici, come
meglio indicati pefla tabella allegata al presente capitolato. Si precisa che Pelenco degli stabili & puramente indicativo e non
esaustive,

Art. 8 DURATA DELL'APPALTC

I1 presente appalto ha durata dal 01/04/2015 al 30/03/2017. Qualora la decadenza avvenga per disposizione della stazione
Appaltante, questo avverrz senza pregiudizio al dsarcimento di eventuali danni detivanti dal comportamento
dell’ Appaltatore intetessato.

ART. 9- EVENTUALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA

L’Ente appaltante si tiserva, inolere, la pit ampia facoltd di affidare alla Ditra appaltatrice anche l'esecuzione di lavor di
manutenzione stracrdinatia, di opere di modifica e riordino dei suddetti fabbricati di opere nuove, ecc., che si rendesscro
necessarie nel corso del presente appaito. Le condizioni contrattuali per Pesecuzione di dette opere saranno quelle del
presente appalto, suscettibili di eventuali miglioramenti definiti in seguito a contrattazione vertente sullo specifico
lavoro da eseguire. : :

L'appaltatore & edotto che I'Amministrazione Comunale si riserva Pinsindacabile volonta di affidare agli stessi patti e
condizioni del presente capitolato maggioti lavori nonché ulteriori intervent manutentivi oltre quelli previsti (interventi di
“somma urgenza®, lavori di manutenzione straordinatia, adeguamenti alle norme ece) che si rendessero necessari;
affidamentt che verranno awtorizzati con dispositivi e relativi coneratd distintamente rispetto al contratto ¢ affidamento
originatio, nel limite massimo del 20% dell"importo contrattuale originale {(sesto quinto).

Art. 10 - CONTROVERSIE DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALITA’

Qualora, per i lavori ordinati con le moedalita e tempistche di cui sopra, '‘Appaltatore differisca nel lovo inizio e/o
ultimazione oltre il ermine concordato con la Direzione Lavori, salvo il diritto del’Amministrazione al dsarcimento degli
eventuali maggiori danni, la penale per tale ritardo € fissata con te seguent modalita:

- In caso di inadempicnza della categoria dintervento determinata con prioritd 01 URGENTE sard applicata la
penale del 0,5% in misura giornaliers;

- In caso di inadempienza della categoria d'intervento determinata con priotita 02 ORDINARIO sara applicara la
penale del 0,2% in misura giornaliera;
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- In caso di inadempienza della categotia d'intervento detcrminata con priorita 03 PROGRAMMATO sara
applicata la penale del 0,1% in misura giornaliera;

L’applicazione della penale sard preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza, inviata tramite mail o fax , alla quale
la ditta avrd facoltd di presencare le controdeduzioni a pena di decadenza, entro 15 giorni naturali e consecutivi dall” invio
della contestazione.

Qualora P'ammontare delle stesse superi il 10% dellimporto contrattuale il responsabile del procedimento promuove I'avvio
delle procedure previste per la riscluzione contrattuale.

Sono dovuti dall'impresa gli ulteriori danni subiti dalla Stazione Appaltante a seguito dell'inadempienza o della fisoluzione
del contratto. Le infrazioni saranno accertate in conreaddittorio con Iimpresa appaltawrice. Limporto della penale sard
trattenuto, sulla fattura successiva allz contestazione.

L'impresa & inolire tenuta a rispondere tramite la propria assicurazione RCT, nei confronti di terzi per qualsiasi evento
dannoso verificatosi successivamente all’emanazione di O.D.L. con priorita 01 e 02 ¢ per il quale il ritardo determini un
aggravio del danno emergente.

Gli operai e i mezzi d'opera da impiegate per i suddetti lavori dovranno csseze forniti dall' Appaltatore in misura sufficiente a
soddisfare le esigenze che di volta in volta si prospettino.

Non verra tollerata Peventuale mancanza di attrezzature specifiche all'esecuzione dei laveri, quindi I'Appalcatore dovra
attrezzare adeguatamente il proprio personale.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di segnalare giornalmente all'U.T. la dislocaziore e il nominativo degli operai che saranno
impiegati nella giornata,

Qualora I'Appaltatore, prima o durante i corso dei singoli interventi, ritenesse opportuno eseguite opere o forniture di
materiali dissimili da quanto indicato nell'ordine di servizio dovra tempestivamente informare I'UT. astenendosi, in
mancanza di specifica autorizzazione, dalliniziare o dare seguito aile opere di varante.

L’Appaltatore dovrd provvedere ad inviare giornalmente, nelle ore fissate in accordo con I'UV.T, il proptio “Preposto ai
Lavor * il quale sard tenuto a relazionarc sui lavori svolti ed a programmare quelli da cseguire nella giomata lavorativa
successiva.

Il sabato & considerato lavorativo a tutti gli effetti, quindi, anche se in genere Amministrazione non concede
lavori in tali giornate, PAppaltatore dovra provvedere a fornire quanto richiesto su semplice richiesta.

A lavori ultimati I'Appaltatore presenterd una bolla relativa all'intervento per le necessarie verifiche. Verranno fati i controlli
¢ le verifiche del caso dopodiché, nel tempo minimo di 15 gg, si potranno ritirare Ic bolle vistate dai tecnici
dell’ Amministrazione.

Qualora si verificasscro contestazioni da patte dal’U.T. comunicherd la sospensione della bolla tramite lettera scritta o
semplice contestazione telefonica ¢ PAppaltatore sard chiamato a giustificare il proprio operato presso PAmministrazione
e/o presso lz localit in cui i lavori furono svolti.

In questo caso 1 tempi per la restituzione delle bolle saranno prorogati fino alla definizione della contestazione.

Art. 11- CAUZIONE E SPESE CONTRATTUALI

L'esecutote dei lavori, prima della stipula del contratto & obbligato a costitnire una garanzia fidetussoria del 10% come
disciplinato dall’art. 113 del D.Lvo.

In caso di aggiudicazione con tibasso d'asta superiore al 10 per cento Ja garanzia fideiussotia ¢ aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedentd il 10 per cento, ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, Paumento ¢ di due pund
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento (art. 113 comma 1 del D.L.vo 163/06).

Anche per la cauzione definitiva si applica quanto per essa espressamente previsto dall'art. 113 del cirato D L.vo 163/06.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese contemplate negli art. 139 del D.P.R. 207/10.
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Art. 12- SUBAPPALTO
1l subappalto & ammesso nel rispetto dell2 normativa vigente (are. 118 del D.L.vo 163/06 ¢ art. 141 del D.P.R. n. 554/99).
All'atto dell'offerta I'Tmpresa partecipante dovra formulare la dichiarazione di subappalto.

Infine si specifica che, ai sensi della vigente normativa, per quanto riguarda il pagamento di eventuali subappaltatori, & fatto
obbligo allimpresa aggiudicatatia dell'appalto principale di trasmettere al Comune di Castcllanza copia delle fatture
quictanzate relative ai pagamenti che lo stesso aggiudicatatio ha via via corrispesto al subappaltatore |, con l'iadicazione
delle ritenute di garanzia cffettuate . La suddetta trasmissione dovra  avvenire entro 20 giorni dalla data di  ciascun
pagz.mento -

Si fa presente , altresi che la massima quota -parte subappaltabile della categoria prevalente & pari al 20%.

Al fini del subappalto trovera applicazione quanto previsto dall’att. 118 del D.L.vo 163/06.

Art. 13- VARIAZIONI DELLFE OPERE

Non & consentito introdurte varazioni qualitative e/o quantitative ai lavori oggetto dell'appalto, che devono essere
realizzate secondo le previsioni det document di contratto,

In ogni caso non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrateuali di qualsiasi genere, eseguite senza
preventivo ordine scritto della Direzione Lavoti, nel quale sia richiamata Pintervenuta approvazione da patte
dell'Amministrazione Appaltante, ¢id anche nel caso in cui la Direzione Lavori stessa non abbia farreo esplicita opposizione
prima o durante l'esecuzione di dette varianti.

L'Amministrazione Appaltante, d'ora in poi chiamata unicamente Amministeazione, avra la facoltd discrezionale di accettare
eventuali modifiche come sopra eseguite qualora riconosca che il lavoro sia accettabile senza pregiudizio; in tal caso
comungue nuila sard dovuto all' Appaltatore per presunti maggiori oneri.

L'appaltatore & edotto che eventuali variazioni in diminuzione defle consistenze allegate al presente Capitolato, per qualsiasi
causa verificatesi non determineranno a suo favore diritto ad indenniti alcuna, né potra pretendere, per questo, alcun
maggiore compenso per i lavori effertivamente compiuti.

Art. 14- ONERI A CARICO DELL'TMPRESA

Saranno a carico dell'impresa appaltatrice dei lavori ottt gli obblighi e gli oneri previsti dalla vigente normativa, in
particolare quelli previsti dali'art. 5 del D.M. LL.PP. 145/2000.

Saranne pure a catico della Ditta appaltatrice dei lavor le spese di bollatura degli atti contabili.
Al find della sicurezza sui lnoghi di lavoro woveranno applicazione: it D.1.vo 81/2008 e s.m.i.,

L'appaltatore & tenuto ad osservate le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla rutela,
sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavorarori.

Art. 15 - DIREZIONE TECNICA DEL CANTIERE - DIRETTORE TECNICO E RESPONSABILE DI
CANTIERE

L'appaltatore dovra nominare, a sua cura e spese, una petsona professionalmente qualificata ed esperta quale "Diretiore e
Responsabile di cantiere” che sard personalmente responsabile dell'organizzazione e conduzione del cantiere ed in generale
della perfetta esecuzione dei lavori appaltati, ferma restando la responsabilita dell' Appaltatore.

1l Direttore e Responsabile di cantiere:
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- eappresenteri 'Appaltatore a tutti gli effetti per cui tuste le comunicazioni ¢ le disposizioni ad esso impartite dal
Commnittente, tramite la Direzione Lavod, si intendono come date all' Appaltatore;

- avra l'obbligo della presenza continua in cantiere per tutta la durata dei lavori e non potra essere sostituito senza
1'autorizzazione del Committente;

- dovra far osservate, sotto esclusiva responsabilita sua e dell'Appaltatore, ttte le norme antinfortunistiche stabilite
per legge ed in genere turti i provvedimenti ¢ le cautele atte a garantire, in ogpi caso, lincolumita del proprio personale ¢ di
qualsiasi terzo e ad evitate danni di ogni specie sia alle persone che a cose;

- dovra attenersi e fare osservare tutte le prescrizioni contenute nel "Piano Operativo di Sicurezza”, legge 81/2008 ¢
successive modifiche e/o integrazioni,

11 nominativo del Direttore Responsabile di Cantiere dovrd essere comunicato al Committente, anche per il gradimento
dello stesso, prima della data di inizio di installazione del cantiere.

La Direzione lavori comunque potri ottenere, nel corso dei lavor, dietro semplice richiesta, la sostituzione del Direttore ¢
Responsabile di cantiere con altre persone come sopra qualificate.

L'Appaltatore dovra assicurarsi della picna conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto da parte del proprio
Direttore ¢ Responsabile di cantiere.

Art. 16 - RESPONSABILITA CIVILI E PENALI - ASSICURAZIONI

L'Appaltatore ha la piena responsabilita dell'esccuzione dei lavori appaltati ¢ delle opere realizzate, secondo il progetto
dell'opers, le specifiche ¢ l¢ istruzioni del Diretrore det Lavori.

Per le opere regolate da norme di Legge (operc in cemento armato, in accizio, ecc.), 'Appaitatorc & responsabile del
progetto esecutivo; se questo & fornito dat Committente, 1'Appaltatore dovra verificarlo e farlo suo a cutd gli efferti.

In ogni caso i disegni restano di esclusiva proprietd del Committente.

L'Appatatore ¢ anche totalmentc responsabile dei danni che potessero verificarsi, sia verso il Commiteente che verso terzi, a
causa del mancato adempimento di quanto prescritto dal presenie Capitolato e dei danni che, anche se involontari, a causa
dei lavor, potessero detivare alle opere, alle personc o alle cose, anche se di terzi.

In particolare 'Appaltatore sard tenuto a rifonderc al Committente, ¢ ci6 oltre le penali stabilite, tutti i danni conseguent alla
rmancata consegna nei termini stabiliti e ancor pia in particolare quelli derivanti dalla perdita dei benefici fiscali, qualora, a
causa del ritardo, i lavori non fossero nitmati nei termini previsti dalla Legge per il godimento di benefici e di agevolazioni
fiscali /0 finanziamenti.

Comundque, tutte le convenzioni particolari, stabilitc nel presente Capitolato, non fanno venire meno la responsabilita
dell'Appaltatore verso il Committente o i suoi aventi causa in dipendenza dell'art. 1669 del Codice Civile e di trre le alui
Leggi in vigore e che potranno sopravvenire nel corso dei lavori.

In nessun caso I'Appaltatore potra chiedere in uso attrezzature, utensili o apparecchi in genese di propricta del Committente
presenti entro i locali /o aree nei quali si stanno eseguendo i lavor.

Nel caso di concessione in uso di ponteggl o attrezzature 2d aliri, rimane all'Appaltatore la responsabilita delPcfficienza ¢
della rispondenza alle norme di sicurezza.

L'Appaltatore & responsabile del'organizzazione del cantiere, dellimpiego di mezzi d'opera, dell'attuazione delle opere
provvisionali, nonché dell'adozione di quanto previsto dalle Leggi ¢ dai Regolamenti vigenti ¢ suggerito dalla pratica, al fine
di evitare danni, sinistri ed infortuni alle maestranze impiegate in cantiere, della disciplina delle proprie maestranze e di
quelle dei subappaltatori, della fedele esccuzione del progetto e della esccuzione degli ordini impartid dalla Dirczione dei
Lavoti in conformira alle pattuizioni contrattuali in modo che le opere eseguite risultino 2 tutti g effetti collaudabili.

L'Appaltatore & inoltre responsabile della sicurezza del transito, sia diurno che notturno, nei tratti di strade pubbliche €
private interessate dai lavor, per cui dovra ottemperare a tuite le prescrizioni del Codice della Strada e di qualsiasi altro Ence
interessato e predisporre tutto quanio stabilito quali: segnalazioni regolamentari diutne e notturne; cartelli, dispositivi di
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illuminazione sempre efficienti, tueti i segnali occorrenti compresi quelli relativi alla presenza di scavi, depositi, macchinari,
veicoli, deviazioni, sharrament, ecc. Tali segnali dovranno essere tenuti efficientd anche durante i periodi di eventuale
sospensione dei lavori,

Considerata la natura dei lavor, nell'esecuzione degli stessi Tmpresa dovra rispettate scrupolosamente quanto previsto nel
Piano per la sicurezza fisica dei lavoratori ¢ mettere in pratica tutd gli accorgimenti prescritti dalle norme sulla prevenzione
degli infortuni sul lavoro ¢ della normale prudenza, atti a prevenire incidenti. In ogni caso limpresa assuntrice si riterrd
assolutamente responsabile, nel pit latgo senso, sollevando di ogni spesa e responsabilicd FAmministrazione appaltante e la
Direzione dei lavor, per eventuali infortuni o incidenti.

Ai sensi degli art. 129 del D.vo 163/06 I'esecutore dei lavori & obbligato a stipulare una polizza di assicurazione
che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danheggiamento o defla distruzione totale o parziale
di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel cotso deli'esecuzione dei lavori. La somma assicurata & dj
€ 500.000,00. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni

causati ai terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. 1l massimale per 1'assicurazione contro la responsabilita civile
verso terzi & di € 500.000,00.

Art. 17 - RAPPRESENTANTE DELI’APPALTATORE E DOMICILIO

1. L'appaltatore deve elegpere domicilio ai sensi ¢ nei modi di cui all’zrticolo 2 del capitolato gencrale d’appalto; a tale
domicilio si intendono rituaimente effettate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.

1. T'Appaltatore in caso di impedimento personale, dovra comunicare all' Amministrazione il nominative del proprio
rappresentante, del quale dovra essere presentata procura speciale confetitegli i poteri per tutd gli adempimenti inerenti
P'esecuzione del contratro spettant ad esso Appaltatore che elegge

2. Ogni variazione del domicilic di cui al comma 1, o delle persona di cui al comma 2 deve essere tempestivamente
nodificata alla Stazione appaltante; ogni vatiazione della persona di cui al comma 2 deve cssere accompagnata dal deposito
Ppresso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 18 - RESPONSABILITA' DELI’APPALTATORE

L'Appaltatore esegue i lavori sotto la propria esclusiva responsabilita, assumendone tutte le conseguenze nei confronti della
committente ¢ di terzi; pertanto sark in obbligo di adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni
cautela necessari a garantire la vita e lincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei ters, nonché per
evitare qualsiasi danno a beni pubblici ¢ privati.

Art. 19 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L’ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le fornicute, | componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di
impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tuste le prescrizioni di legge ¢ di regolamento in matetia di
quaiita, provenienza e accettazione dei materiali ¢ componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione € le modalith di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, neghi elaborat grafici del progetio esecutivo e nelta descrizione delle
singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per guanto riguarda I'accettazione, la qualita e Pimpiego dei materiali, Ia loro provvista, il luogo della loro provenienza e
Peventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato gencrale d'appalto.

Art. 20- DETERMINAZIONE DEY PREZZI

1 lavori si intendono appaltati preminentemente a misura in base all’elenco prezzi sopra citato.
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Nel caso di lavori, noleggi, matesiali non compresi sull’elenco dei prezzi sopra citato, i relativi importd andranno
preventivamente concordati con I'ULT.

Tutti i prezzi saranno soggett al tibasso offerto dal’ Appaltatore in sede di Gara d’Appalto.

Art. 21 PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI DEGILT OPERAT

La Ditta vincitrice dell’appalto, 15 giorni prima della consegna dei lavori, dovrd fornire alla stazione appaltante
un'autocertificazione contenente Pelenco del proprio personale impiegato nell’espletamento dei laver in appalto, indicante il
nominativo e la qualifica di ogni lavoratore.

Quanto detto andri ripetuto ogni qual volta venga impiegata mano d’opera non risultante dafla dichiarazione iniziale.

Tale dichiarazione andra rilasciata anche dalle eventuali Ditte fornitrici che implicano presenza di mano d’opera nelle localita
oggetto dell’appalto.

Att, 22 VALUTAZIONE E PAGAMENTOQ DEI LAVORI — DIVIETO CESSIONE CREDITI

Le opere in appalto saranno determinate, quando possibile, con misure geometriche escluso ogni altro metodo, per quanto
applicabili.

Esse verranno valutate in base agli elenchi prezzi allegat.

Per i lavori ove non sia possibile Ia misurazione geometrica si provvedera in economia con operai, mezzi d’opera, provviste
fornite dall’ Appaltatore.

I compensi per le prestazioni del lavoro decorreranno dall'ora in cui gli automezzi raggiungono il Municipio per
iniziare lo stesso sugli itinerari stabiliti. Le ore di effettivo servizio che saranno retribuite alla ditta sono quelle
risultanti dai Buoni Lavoro.

Gli operai per i lavoti in economia dovranno essere idonei ai lavori da csegnirsi e provvisti dei necessari attrezzi.

Si ritiene assunto che la Squadra Tipo sia composta da un operaio qualificato ed un mancvale; pertanto questo sarz il
dovuto anche nel caso di presenza sul posto di lavore di mano d’opera maggiormente qualificata.

Per i materiali quanto indicato sulle bolle di lavorazione dove andri evidenziato Pesatto riferimento agli clenchi prezzi
allegad.

1 pagament avvengono secondo le seguenti modalita:

e i costi relativi alla sicurezza saranno corrisposti in due rate semestrali posticipate;

e le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno conrtabilizzate trimestralmente ;

1 pagamenti saranno comunque disposti nel rispetto delle disposizioni pill recenti in materia di assolvimento degli
obblighi previdenziali ed assistenziali del personale (DURC), ed in particolare:

¢ Circolare Ministero del Lavoro n. 36 del 6 settembre 2013
o Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 convertito con Legge n. 98 del 09 agosto 2013
nonché delle precedenti disposizioni ivi richiamate.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture emesse dall'impresa,
vistate dal Responsabile del Procedimento, con deduzione delle spese ¢/o penali delle quali Pimpresa
appaltatrice fosse in debito verso Pamministrazione comunale .

Al termimi dell’art. 117 — comma 3 del D.Lgs. 163/2006, le cessioni di credit da corrispettivo d’appalto si intendono
rifiutate sin dalla pubblicazione del bando di gara, e cid al fine di evitare aspettative e spese di stipulazione di
impegnative tra Pappaltatore e soggetti terzi in dipendenza di situazioni di scarsa liquidita dell’appaltatore.
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Art. 23 DISCIPLINA NEI CANTIERY

L’Appaltatore deve mantenere le discipline nelle localita ove sard chiamato a svolgere il proprio lavoro ed ha Pobbligo di
osservare ¢ fare osservare dai suoi addetti ed operai le Leggi, i Regolamend e le obbligazioni in genere assunte con il
contratto.

L'amministrazione pué esigere il cambiamento degli agent dell'Appaltatore per insubordinazione, incapacita, grave
negligenza.

L'appaltatore & comunque, responsabile dei danni causati dall'impetizia o dalla negligenza dei suoi addetti ed agent, nonché
dalla malafede o dalla frode nella somminjstrazione e nell'impicgo dei materiali.

Si allegano schede esemplificative delle segnalazioni da utilizzarsi in cantiere,
La ditta dovra inviare prima dell’inizio dei lavori la seguente documentazione:

- dichiarazione di attuazione dell'osservanza di tutte le norme, leggi e decred relativi alla prevenzione e protezione dei
tischi relativi, coordinando, quando necessario, le proptie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle
poste in atto dal Committente.

- Dichiarazione di avvenuta Valtazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 relativa agli interventi oggetto dell’offerta,
nonché:

o idoneitd alla mansione affidata da parte del personale operante, a seguito di protocollo di sorveglianza
sanitaria realizzato dal medico compente aziendale (visite preventive e periodiche);
o  addestramento, informazione e formazione del personale operante sui rischi specifici relativi alla mansione
svoita ai sensi degli articoli 36 ¢ 37 del P.Lgs. 9 aprile 2008 n.81;
o dotazione al personale operante di idonei Dispositivi di Protezione Individuale cosi come evidenziato nel Documento di
valutazione dei rischi stilato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2068 n.81.

La ditta prima delPinizio lavori dovra presentare:

» dichiarazione di attuazione dell'osservanza di rutte le norme, leggi e decreri relativi alta prevenzione e protezione dei rischi
relativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive teeniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto
dal Committente.

» Dichiarazione di avvenura Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 relativa agli interventi oggetto dell’offerta, nonché:

- idoncita alla mansione affidata da parte del personzle operante, a seguito di protocollo di sorveglianza sanitaria realizzato dal
medico compente aziendzale (visite preventive ¢ periodiche);

- addestramento, informazione ¢ formazione del personale operante sui rischi specifici relativi alla mansione
svolta zi sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81;
- dotazione 2l personale operante di idonei Dispositivi di Protezione Individuale cosi come evidenziato nel
Documento di valutazione dei rischi stilato ai sensi dellart. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81.
»  di aver preso conoscenza dei luoghi ¢ delle condizioni locali € ambientali, di tutte le circostanze genera hi e
particolari che possono influire sullo svolgimento della prestazione;
¥ di essere in possesso dei requisiti di idoncita tecnico professionale, 21 sensi dellart. 47 del Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamcnrar in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembse 2000, n. 445;
% che il personale operante & munito di tesserino di identificazione in ottemaperanza ed in conformita con Fasticolo
26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81
> dichiarazione di presa visione del D.U.V.R.L di cui all’art. 26 del D Igs 81/08, con la quale it fornitore si impegna
a attenersi nello svolgimento del servizio a quanto prescritto nel DUVRIL Il DUVRI potri essere aggiornato
anche su proposta dell’aggiudicatario, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico, od otganizzativo
incidenti sulle modalita realizzative del servizio,
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Art. 24 - ONERI ED OBBLIGHT DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui agli Art. 11,15, 16, 17, 18, 19 ¢ 20 del Capitolato Generale di Appalto det Ministero dei LL.PP. ed agli
alti indicati nel presente Capitolato Speciale, IAppaltatore, senza cotresponsione di alcun compenso aggiuntivo da parte
delf Amministsazione, dovra fornire gli automezzi idonei allo spostamento degli operai nellambito degli stabili interessat
allesecuzione dei lavori.

A carico dell'Appaltatore saranno altresi gli oneri ed obblighi seguent:

. L'esecuzione, presso gh Istitut incasicati, di tutte le esperienze e prove che verranno in ogni tempo ordinate dalla
Direzione Lavori, su materiali ¢ manufard da impicgarsi.

. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nef pund prescritd € di quanto
altro indicato dalle disposizioni legislative vigenti a scopo di sicurezza.

. Ogni e qualsiasi altro onere atto a rendere eseguibili i lavori di che teattasi, intendendo compresi gli oneri e le
richieste di eventuali autorizzazioni per la rimozione o l'allontanamento a discarica di qualsiasi materiale o manufatto
esistente nel sopra o sotto suolo che ostacoli if buon andamento dei lavori, intendendosi espressamente accettato da parte
dell'Appaltatore 1o stato di fatto e di diritto in cui si trova I'area al momento della sua consegna all Appaltatore.

. La custodia, Ia guardia e la sorveglianza del cantdere, sia di giorno che di notte, con il personale necessatto, di tutti i
manuiatt ¢ materdali in esso esistenti, nonché a turte le cose dell' Amministrazione consegnate all'Appaltatore, sotto la picna
ed esclusiva responsabilita dell’ Appaltatore medesimo; cio anche durante eventuali periodi di sospensione dei lavori e fino
alla presa in consegna dell'opera da parte dell' Amministrazione,

. Ove in conseguenza di occupazioni abusive degli immobili non imputabili a fatto o colpa dell'Appaltatore si
vetificassero danneggiamenti alle opere realizzate, I'Appaltatore sara tenuto al loro ripristino ai prezzi di elenco fino alia
concorrenza del quinto in pia dellimporto di contratco. Resta inteso che I'Appaltatore non potra avanzare ulteriori pretese
comunque inerent ad asseriti danni indotd.

. Ogni riptistino di opere danneggiate in conseguenza dell'esecuzione dei lavori.

. Le spese, i conttibud, { diritd, le forniture, le prestazioni tutte occotrent pex gli allacciamend provvisori del servizi
di acqua, cnergia elettrica, gas, telefono e fognarure necessaric per la buona esecuzione dei lavord, nonché le spese per le
utenze ed i consumi dipendent dai predett servizi.

. L'Appaltatore ha I'obbligo di concedere, con il dmborso delle spese, I'uso dei predetti servizi alle eventuali altre
Dyiite che escguono forniture o lavori per conto dell’Amministrazionc.

. Entro 30 {trenta) giori dalla scadenza contrattuale, 'Appaltatore dovra completamente sgombrare tutti i locali
adibiti a deposito di materiali, attrezzi e mezzi d'opera di sua proprietz da ogni localita lavorativa e provvedere inoltre, con
personale idoneo, alla pulizia completa e radicale dei locali di cui sopra o di qualsiast altra opera interessata in qualche modo
dai lavori oggetto del contratto.

. Particolare cura dovra essere posta nella pulizia dei veti, dei paviment, degli apparecchi igienici e loro accessori.

. Qualora I'Appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, I’Amministrazione provvedera d'ufficio con ritenura delle
spese sostenute sulla liquidazione a saldo lavori.

. E' escluso in via assolura ogni compenso all'Appaltatore per danni alle opere eseguite, danni o perdite di materiali o
attrezzi, danni alle opere provvisionali, anche se dipendenti da terzi. 1'Appaltatote deve essere assicurato agli efferti della
responsabilita civile nei confronti di terz; resta inteso che I'Appaltatore ¢ pienamente responsabile di ogni eventuale danno,
a persone o cose, dipendente dai lavor oggetto del presente appalto.

. L'amministrazione e la Dirczione Lavoti saranno cormunque esoneratd da ogni e qualsiasi responsabilita per sinistri
dovuti ad inadempimenti dell'Appaltatore, del suo preposto e dei suoi dipendenti.

. I.'Appaltatore deve tener conto che i lavori a lui affidad si eseguono in stabili abitati e pertanto dovra avere la
massima cura affinché in ogni momento sia garantita I'agibilita degli spazi comuni per quanto rignarda il passaggio delle
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persone e degli antoveicoli; sono pure a carico deflo stesso la somministrazione degli atirezzi alla manodopera e tutte le
opere provvisionali necessatie all'esecuzione dei lavori.

. L'Appaltatore dovra mantenere la disciplina nel luogo di lavoro ed & obbligato a far osservare alia manodopera le
Pprescrizioni ricevute, le leggl ed i regolamend.

. L'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione Lavord su qualsiasi struttura portante
interessata dai lavori.

. E' obbligo dell'imptesa predisporre un servizio fax per acquisire gl ordini d'intervento funzionante 24 ore su 24.

. Qualora i lavori interessino o influiscano sul comportamento strutturale di parti o component dell'edificio quali:

. Coperture, balconi, aggetti, cornici, fasce marcapiano, gronde, camini, vani ascensor, I'Appaltatore ha l'obbligo

della verifica statica e della denuncia di legge per opete in cemento armato, legno o ferro, oltre 4 fornire al’ Amministrazione
relazione ed elementi di caleolo eseguiti da®un professionista abilitato, al fine di assicurare la conformit dei lavori eseguiti
alla nortmativa vigente.

) L'Appaltatore dovrd garantire [a reperibilitd, in caso di interventi urgenti, oltre che del personale
operativo preposto a detto servizio, di una adeguata direzione tecnica pet I'approntamento dei mezzi d'opera e
materiali necessari in orati extra lavorativi e nei giorni festivi.

Art. 25 DIFETTI DI COSTRUZIONE O NEI MATERIALY

Ferma la facoltd riservata alla Stazione Appaltante di apportare modifiche, I'Appaltatore deve demolire o smontare e rifare a
Sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualith, misura o peso, inferiori a quelli
concordati € prescritti. Qualora egli non ottemperi allordine ricevuto, si procederd diufficio alla demolizione ed al
rifacitmento dei lavori sopraddetd, addebitandogli il telativo importo di materiali e mano d'opera.

Se la Ditezioni dei Lavori presume che esistano difetti di costruzione, potra ordinare I'effettuazione degli accertamenti che
riterra opportuni.

Quando siano riscontrati dei vizi, saranno a catico dell'Appaltatore, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche
quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, putché sia stato regolarmente chiesto di effetmare gli
accertamenti, 'Appaltatore ha diritto al simborso delle spese di verifica e di quelle per il rifacimento delle opere
eventualmente demolite /smontate escluso ogni altro indennizzo o COMPENso.

Art. 26 ULTIMAZIONE DEI LAVORI -

Dalla data dellesecuzione del lavore decorreri il periodo di responsabilita extracontrattuale di cui agli articoli 1667
"difformita ¢ vizi dell'opera” e 1668 del Codice Civide "contenuto della garanzia per difetti dell'opera”.

ART. 27 CONTROVERSIE

Quando sorgono contestazioni tra la Direzione Lavori ¢ ITmpresa Appaltatrice si procede alla tiscluzione di essa in via
amministtativa a norma del Capitolato Generale d'appalto.

Le domande ¢ i reclami deli'impresa Appaltairice debbono essere presentati ed iscritd, a pena di decadenza, nei documend
contabili, nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dal Regolamento sopracitato.

In ogni caso lmpresa Appaltatrice non potra rallentare o sospendere I'esecuzione delle opere.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono di competenza del Foro di Busto Arsizio.
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ART. 28— OBBLIGHI E ONERI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori oggetro del presente capitolato speciale d’appalto limpresa impicghera personale qualificato,
regolarmente assunto, adeguatamente inquadrato nel CCNL di applicazione e coerentemente retribuito. E' escluso l'impiego
di personale con rapporto di lavoro regolato da contratti di collaborazione autonoma. Tuttd gli oneri relativi alle
retribuzioni, compensi, sicurezza e prevenzione, previdenza ed assicurazione dei propri dipendenti e collaboratori, impiegati
nell'esecuzione del presente affidamento, sono a carico dellimpresa. L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi alle categorie inerend all'affidamento e negli
accordi locali intcgrativi degli stessi, in vigore per il tempo ¢ nella localitd in cui si svolgono i lavori stessi. L Appaltatore si
obbliga altresi ad applicare i contratti € gli accordi medesimi anche dopo fa scadenza e fino al loro rinnovo e, se tattasi di
cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetd obblighi vincolano l'impresa anche se non aderente alle associazioni
stiputanti ¢/0 nell'evenrualita in cui la stessa cessi di farne pate, in corso di esecuzione del contratto, L'appaltatore si
impegna, nei confronti della totalita del personale posto alle sue dirette dipendenze ed impiegzto nell'esecuzione dei lavord a
rispettare le disposizioni in tema di condizioni di lavoro. In particolare, nell'organizzazione del lavoro Pitmpresa dovra
garantire il tispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 "Attuazione delle direttive
93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. L'appalratore si impegna 2
rispettare le disposizioni in materia di costo del lavoro, cosi come determinato sulla base dei valoti economici previsti dalla
contrattazione collettiva, stipulata dai sindacati comparativamente pid rappresentativi, ¢ delle norme in matetia previdenziale
ed assistenziale. Futti i lavoratoti suddetti devono essere assicurati presso 'TNAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso
'INPS per quanto riguarda le malatte e le assicurazioni sociali. Entro 15 giorni dall’aggiudicazione dei lavori I'Appaltatore
dovra trasmettere allamministrazione comunale l'elenco nominativo del personale impiegato, completo del numero di
posizione assicurativa ¢ contributiva. Tale documento dovrd essere aggiornato ¢ trasmesso per ogni cessazionc o nuova
assunzione, contestualmente alla presa di servizio. Qualora venissero riscontrate o venissero denunciate, da parte
dellTspettorato del Lavore, violazioni alle disposizioni sopra clencate, il Amministrazione Comunale si riscrva i diritto
insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento sino a quando ITspettorato del Lavoro non abbia
accertato che ai lavoratori sia stato corrisposto il dovute ovvero che la vertenza sia stata risalta.

Gli obblighi di cui al presente articolo, vincolano la ditta indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla
strutrura e dimensione della stessa ¢ da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica ¢ sindacale.

ART. 29 -SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'Appaltatore ¢ tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/08 in materia di tutcla della salute ¢ della sicarezza nel luoghi di lavoro e,
dove necessatio, dovra intervenire con personale appositamente formato in materda. Si precisa che, con riferimento alle
disposizioni contenute nella L. 123/07 (sccondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autoritd per la Vigilanza sui
contratd pubblici di lavor, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008), nell'affidamento in oggetto sussistono tschi da
interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementer tispetto a quelle misure di sicurezza, a carico
dell'impresa, connesse ai rischi derivani dalle proprie actvitd, 1 costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di gara sono
pertanto comprensivi di quelli_per i rischi interferenziali. Ai  sensi del D.Lgs. 81/08, I'amministrazione Comunale
provvedera a fornire all'Appaltatore informazioni sui rischi esistenti negli ambiend in cui ¢ destinato ad operare e sulle
misure di prevenzione ¢ di emergenza adottate in relazione alle attivita in essere in ogni stabile, che egh stesso dovra
sotroscrivere per presa visione. L'Amministrazione provvede a redigere, in stretta collaborazione con '"Appaltatore, 1l
documente di cui all'ardeolo 3, comma 1 della Legge n, 123 del 3/8/2007. A tal fine 'Appaltatore provvede ad inviare
presso i luoghi di lavoro, coordinandosi con i diversi Responsabili, il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione, di cui al D.Lgs. 81/2008, o suo delegato.

ART. 30 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVOR!

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice letrera raccomandata con messa in mora di
15 giorni, senza necessita di ulterioti adempiment, nei seguent casi:

) frode nell'esecuzione dei lavori;
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b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavor riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esccuzione dei lavor;

d) inadempienza accertata alle nosme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni
obbligatoric del personale;

€) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo:

f) rallentamento dei lavor, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

g) non rspondenza dei beni fornid alle specifiche di contratto;

h) nel caso di mancato fispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratosi di cui al decreto legislativo n.
81/2008;

1l contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'zppaltatote, dei requisid per l'esecuzione dei lavor, quali il
fallimento o la itrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattate con la pubblica
amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione
appaltante ¢ fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con
Ia contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore
dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materali, delle attrezzatutre ¢ dei mezzi d’opera esistend
in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzatare e mezzi
d’opera debbano essere mantenut a disposizione della Stazione appaltante per Peventuale riutilizzo ¢ alla determinazione
del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulterore azione della Stazione
appaltante, nel seguente modo:

Per l'esecuzione di tali lavori I"Amministrazione fara uso delle sorame che risultassero a credito del'Appaltatote e di
quelle depositate a garanzia.

Inoltre I'Amministrazione, per inottemperanza contrattuale, in qualungue momento ha facolt: di rescindere il contratto e
procedere 2 maovo appalto in danno dell Appaltatore, ponendo a base d’asta del nuovo appalto Fimporto lordo dei lavori
di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori
posti a base dasta nell’appalto originatio, eventuaimente incrementato per petizie in corso dopera oggetto di regolare
atto di sottomissione o comungue approvate o accettate dalle parti, e Pammontare lordo dei lavori eseguiti
dall’appaltatore inadempiente medesimo.

Art. 31 DANNI DI FORZA MAGGIORE

1 danni dipendenti da causa di forza maggiore satanno soggetti alla procedura di cui all'art. 20 del D.M. LL.PP. 145/2000 ¢
all'art. 166 del D.P.R. 207/2010.

Resta contrattualmente stabilito che non saranno considerati come danni di forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature
ed analoghi guasti che fosscro causati da pioggia, gelo, siccita e simili eventi essendo FAppaltatote tenuto 2 cautelarsi contro
di essi e ad eliminarne gh effetti ed i pericoli.

Rimane pertanto stabilito che, per la riparazione di tali danni, dovra provvedere 2 sua cura e spese.

Resta contrattalmente stabilito, infine, che non sara riconosciuto aleun risarcimento per danni arrecati a passaggi provvisori
per il mantenimento del transito, anche se dipendentd da cause di forza maggiore.
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Nessun compenso inoltre & dovurto quando a determinare il danno abbia concorso, anche in parte, la colpa dell'Appaltatore
¢/o del personale alle sue dipendenze e per danni e perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di
servizio.

Art. 32 - REVISIONE PREZZT

Ai sensi dell'art.133 comma 2 del D.L.vo 163/06, non si procederi in nessun caso alla revisione prezzi, né si applichera il
ptimo comma dell'arr. 1664 del Codice Civile.

ART,. 33 - TUTELA DELLA PRIVACY

L'impresa ha I'obbligo di agire in modo che il personale dipendente, incaticato di effettuare le prestazioni contrattuali,
mantenga riservad i dad e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi ¢ non ne faccia oggetto di sfruttamento.
L'impresa ha inolwe I'obbligo di trattase i dati personali di cui verra a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualita di
"responsabile”, assicurandao il rispetto di tutte le prescrizioni di legge ¢ con gli obblighi civili ¢ penali conseguenti. I soggetti
o le caregorie di soggetti ai quali i dati possone essere comunicati sono:

a) il personale interno di Amministrazione Comunale implicato nel procedimento;
b) ogni altro soggetro che vi abbia diritto, ai scnsi della L. 241/90 e s.n.i. e del D.Lgs. 196/03.

Llimpresa ¢ responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propu dipendenti e
collaboratori. In caso di inossetvanza degli obblighi di riservatezza, Amministrazione Comunale ha la facoltd di dichiarare
risalto g diritto il presente contratto, fermo restando che Iimpresa sara tenuta a tisaccire rutti i danni che dovessero derivare
ad Amministrazione Comunale . Uimpresa potea citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in
cui cio fosse condizione necessaria per la partecipazione dellimpresa stessa a gare e appali. Le parti comunicheranno,
prima della sotroserizione del contratto, le informazioni di cuf all'art. 13 del D.Lgs. 196/03, citca il vattamento dei dati
personali conferiti per I'esceuzione del contratto stesso, nonché di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virta
dell'art. 7 della cirata normativa. Amministrazione Comunale tratta 1 dati ad essa fornid esclusivamente per la gestone
dell'appalto ¢ la sua esecuzione, per 'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, nonché per fini di studio, statistici
e gestionali.

Dichiarazioni da insetite da parte dell’Azienda:

3 dichiarazione di attuazione dellosservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione ¢ protezione dei rischi
relativi, coordinande, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto
dal Committente.

% Dichiarazione di avvenuta Valurazione dei Rischi ai sensi del 1>.Lgs. 81 /08 relativa agli interventi oggetro dell’offerta, nonche:

- idoneita alla mansione affidata da patte det personale operante, a seguito di protocollo di sorveglianza sanitaria realizzato dal
medico compente aziendale (visite preventive e periodiche);

- addestramento, informazione ¢ formazione del personale operante sui rischi specifici relativi alla mansione
svolta ai sensi degli articoli 36 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81;
- dotazione al personale operante di idonei Dispositivi di Protezione Individusle cosi come evidenziato rel
Documento di valutazione dei rischi stilato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81.
% di aver preso conoscenza dei luoghi e delle condizioni locali e ambientali, di tutte le circostanze genera li ¢
particolari che possono influire sullo svolgimento della prestazione;
¥ di essere in possesso del requisit di idoneitd tecnico professionale, ai sensi dellart. 47 del Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
»  che il personale operante & munito di tesserino di identificazione in ortemperanza ed in conformita con Particolo
26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 71.81
»  dichiarazione di presa visione del D.U.V.RI. di cui all'art. 26 del D.Igs 81/08, con la quale il fornitore si impegna
a actencrsi nello svolgimento del setvizio a quanto preseritto nel DUVRI I DUVRI potra esscre aggiotnato
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anche su proposta dell’aggiudicatario, in caso di medifiche di carattere tecnico, logistico, od organizzativo
incidenti sulle modaliti realizzative del servizio.

Per ogni ulteriore informazione di ordine tecnico & possibile rivolgersi 2l Settore Tecnico nepli orari dapertara al pubblico
et g 24 P

oppure ricorrendo all’inditizzo e-mail tecnico@comune.castellanza.va.it., al numero telefonico 0331.526.221-254 od al
numero di fax 0331.526.222.

Il RESPONSABILE
DEL SERVIZIO MANUTENZIONE STABILI
Geom. Elisa Bissola
Gennaio 2075

ELENCO FABBRICATI OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO (non esaustivo)

TASILO NIDO SOLDINI [Via Vittotio Veneto
ASCUOLA primaria DE AMICIS Viale Lombardia angolo Via Moncucco
3SCUOLA ELEM. NUOVA MANZONI

(ALDO MORO ) 'Via San Giovanni, 8

SCUOLA MEDIA L. DA VINCI +

[Via dei Platani, 5
palestra

HCENTRO CIVICO POLIVALENTE  [P.zza Soldini

gVILLA POMINI Via Don Testori
CENTRO POLIFUNZIONALE (
INUOVA BIBLIOTECA ) + SALA Via Don Bettinelli
FESTE
§MUNICIPIO [Viale Rimembranze, 4
S|CESIL - parcheggio - Via Pomini, 13
10SEDE PROTEZ CIVILE 'Via Bernocchi, 18
11| TORRIONE Via Bernocchi
12Parcheggio stazione FINM Via ricti Busto Arsizio
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COMUNE DI CASTELLANZA

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALY

Appaltatore: Comune di Castellanza

{DUVRI preliminare)

Descrizione lavorifappalto: OPERE DA IDRAULICO

Sede dei lavori:

In fase preliminare si evidenziano i seguenti rischi interferenziali e relative e misure di prevenzione e

protezione:

Identificazione Potenziali Rischi Dovuti All'Interferenza

[ 1 Caduta Oggetti dall’Alto
[ 1 Sostanze Comburenti
[ ] Elettrocuzione

[ 1 Caduta dall’Alto
[ 1 Materiali Infiammabili
[ ] Presenza Agenti Biologici

[ ] Passaggio Automezzi
] Presenza di Gas
[ ] Rumore > 80 dB(A)

[ 1 Superfici Calde
[ § Presenza Atmosfere Esplosive
[ 1 Rumore > 85 dB(A)

[ 1 Proiezione Schegge
[ 1 Recipienti in Pressione
[ ] Rumore > 87 dB(A)

[ I Proiezione Scirdilie
[ 1 Iluminazione limitata { ]

(11101

Nata: casella vuota = assenza rischio 1 = Rischio Lieve 2 = Rischic Medio 3 = Rischio Grave 4 = Rischio Gravissimo

Anngtazioni:

Prescrizioni di Sicurezza ~ Misure di Controllo Specifiche
Intervento da realizzare A cura di Intervento da realizzare a cura di .................
- Transennare/delimitare la zona di lavore

- Predisporre Fdoneo Ponteggio
- Schermare le zone adiacendi

- Installare Protezioni contro la caduta di oggetti

- Impiego Attrezzature ATEX
- Cperare senza Fiamme Libere
Annotazioni:

Dispositivi di Protezione Obbligatori

[ ] Calzature Antiscivolo
[ } Elmetto di Protezione
[ 3 Qcchiali Protezione

Calzature con Lamina
Protettort Acustici
Guanti in lattice

]
il
[]

[ 1 Maschera con Filtro
[ ] Imbracatura di Sicurezza
[ ] Guanti in gomma

Annotazioni:
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Dichiarazione Appaltatore

Il Sottoscritto ..o Responsabile della ... dichiara di aver preso visione dei rischi
di interferenza e delle prescrizioni di sicurezza sopra riportate, di aver disposto per I'adozione delle necessarie misure di
prevenzione e protezione, anche relative alla specificita dellintervente; di aver in-formato il proprio personale circa i
comportamenti da mantenere, i rischi presenti e le misure di prevenzione e protezione stesse.

NOMINGLIVE e s e T o] [ [ 4 -
Annotazioni:
COMUNE DI CASTELLANZA APPALTATORE
nome e cognome nome e coghome
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