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COMUNE DI CASTELLANZA LAVOR! DI MANUTENZIONE ORDINARIA
OPERE STRADALI E SEGNALETICA

Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO

1l presente capitolato ha per oggetto 1 contenuti di un accordo quadro da stipulare con un solo operatore economico (art. 54
comma 3 del D.Lgs. 18/04/2006, n. 50) inerente:

- lesecuzione di opere, prestazioni di mano d’opera e fornitura dei materiali necessari alla manutenzione delle strade,
piazze e parchepgi comunali del Comune di Castellanza e delle relative pertinenze nel perodo 01/10/2016 —
31/03/2018;

- lesecuzione di servizi, prestazioni di mano d’opera e fornitura dei materiali necessari alla manutenzione della
segnaletica stradale di pertinenza delle strade comunali nel periodo 01/10/2016 — 31 /03/2018.

A titolo esemplificativo e non esaustivo la manutenzione comprende:

- interventi per la copertura di buche con asfalto a caldo e/o a freddo, sistemazione e rimessa in quota di chiusini e
ogni altra operazione ritenuta indispensabile per il mantenimento in efficienza della vtabilita comunale su strade
asfaltate, strade sterrate, petcorsi ciclo-pedonali ¢ marciapiedi;

- operazioni necessarie per il mantenimento in efficienza di manufatti ed accessori insistenti e/o di pertinenza del
suolo stradale: bartiere siradali, rallentated, cippi dissuasori, recinziom e muri;

- segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali, strisce trasversali, attraversamenti pedonali € ciclabili,
iscrizioni e simboli, strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta dservata e la fermata di veicoli in
servizio pubblico di linea, isole di traffico a presegnalazione di ostacoli entro la carreggiata o altri segnali orizzontali
contemplati dal regolamento di esecuzione, sverniciatura di segnaletica, scavi e formazione plintl di sostegno per pali,
formitura con o senza posa in opera di pali, fornitura con o senza posa in opera di cartelli stradahi, timozione e
magazzinaggio di segnaletica esistente.

I’accordo quadro si estende automaticamente alle strade, piazze, parcheggi ¢ marciapiedi che dovessero entrate a far parte del
del patrimonio comunale, 2 qgualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula senza che 'appaltatore che lo sottoscrive possa
avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

1l presente accordo quadro stabilisce:
- la dpologia di prestazioni affidabili elencate nell'elenco prezzi;
- la durata dell’accordo quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori/prestazioni contemplati nell’accordo quadro;
- le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validita delPaccordo e che regoleranno P'appalto dei
lavori/sevizi nei limiti di importo definiti dall’accordo stesso.

Le modaliti di esecuzione delle prestazioni e det lavori qui tiassunte saranno distintamente dettagliate nel seguito del presente
Capitolato.

Art. 2 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro avra durata di 18 mesi: dal 1 ottobre 2016 al 31 marzo 2018,

La stazione appaltante potrd posticipare la data di inizio dellaccordo quadro e P'affidamento dei lavort, nel caso in cui si
prolunghino 1 tempi di svolgimento della procedura, fermo restando il termine finale.

Lraccordo cesserd comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto il
tetto massimo determinato all’art. 3 del presente capitolato.

Art. 3 - VALORE DELI’ACCORDO QUADRO

Al sensi dell’articolo 35, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, I'importo massimo delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro &
stato stimato in complessivi € 131.000,00, di cui € 104.000,00 per lavori di manutenzione stradale ed € 27.000,00 per opere di
segnaletica orizzontale e verticale, al netto del'TVA di legge e compresi gli oneti per la sicurezza (quantificati nella misura del
3% dellimporto dei lavor, servizi e forniture).

1l valore delPaccordo non impegna [a Stazione Appaltante a stipulare contratti fino a quella concorrenza, che non costituisce
pet Vimpresa il minimo garantito.

Art. 4- REQUISITI TECNICI DI PARTECIPAZIONE

Al sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 50/2016 il presente appalto & qualificato di tipo “misto” comprendendo prestazioni riconducibili
a lavor e servizi.

1l requisito per la partecipazione all'affidamento dei lavori di manntenzione stradak ¢ segnaletica & di aver eseguito direttamente nel
quinquennio 2011-2015 lavori analoghi per un importo complessivo non inferiore a 131.000,00 euro, al netto dell’IVA, di cud
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almeno € 27.000,00 per opere, ovvero forniture e servizi di sepnaletica orizzontale e verticale, con un costo complessivo
sostenuto per il petsonale dipendente non inferiore al quindici per cento dellimporto dei lavor eseguiti nel medesimo
quinquennio e possedere adeguata attrezzatura tecnica, secondo 1 criteri dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010.

Nel caso di imprese gid in possesso dell'attestazione SOA della categoria OG3 e OS10, non ¢ richiesta ultedore
dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

Art, 5 - REQUISITI DI ESECUZIONE LAVORI E SERVIZI
Al fini dellesecuzione dell’appalto il concorrente dovra avere le dotazioni minime di mezzi, operai ed attrezzature di tipo
omologato, cosi come di seguito riportato:

- per i lavori di manntenzione ordinaria:

a) dotazione (anche tramite leasing finanziario o avvalimento o mediante noleggio), dt n. 10 (dieci) mezzi cosi suddivist:
- n.1 autocarro con portata utile fino 1,5 tonnellate dotato di rimorchio;

- .1 autocarro con portata utile oltre 15 tonaellate;

- 1.1 escavatore potenza 70-120 hp;

- .1 mimniescavatore;

- .1 rullo dal peso operativo compreso tra 1 a 5 tonnellate;

- n.1 rullo dal peso operativo compreso tra 6 a 11 tonnellate;

- n.1 vibrofinitrice;

- 1.1 macchina taglia asfalto equipaggiata con disco;

- n.1 costipatrice;

-n.1 fresa scarificatrice.

b) dotazione minima di personale in organico {muniti dei requisiti di legge per l'espletamento delle loro mansioni):
-n. 1 Direttore di Cantiere (Referente Tecnico dell'Appaltatore);

- 1. 1 caposquadra;

- 1. 1 operaio specializzato;

- n. 2 operat qualificati/manovali/movieri.

- per i servigi di segnaletica stradale:

a) dotazione (anche tramite leasing finanziario o avvalimento o mediante noleggio), di n. 2 traccialinee, di cui almeno una
motorizzata o comungue a spinta assistita, martello pneumatico, segnaletica stradale per cantieri mobili, dime per tutte le
sagome e simboli di segnaletica orizzontale previsti dal codice della strada e regolamento di attuazione, motospazzatrice di
qualsiasi tipologia e dimensione;

b) dotazione minima di personale in organico (muniti dei requisiti di legge per I'espletamento delie loro mansioni):

-n. 1 caposquadra;

- n. 1 operaio specializzato;

- 1. 2 operat qualificati/manovali/movied.

Art. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELI’ACCORDO QUADRO
Fanno parte integrante e sostanziale delP Accordo Quadro:

a) il Capitolato Speciale d’Appalto;

b} lo Schema di Contratio;

¢} PElenco Prezzi Unitari;

d) 11 Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.5.C);

e} 'offerta delPappaltatore;

Art. 7 - VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI

Nel corso dellesecuzione dell’Accordo Quadro la Stazione Appaltante si tiserva la facolta di effettnare controlli sul
mantenimento da parte dellappaltatore dei requisiti certificati e/o dichiarati dallo stesso, ai fini della durata deil’Accordo
Quadro.

Art. 8 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L’appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza ¢ tutela dei lavorator e nello specifico si impegna ad
assolvere 2 tutti gh adempimend previst dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.1.

Tutto il personale addetto alle attivitd di cantiere compreso quello impiegato per Papposizione della segnaletica dovra essere
adeguatamente formato ed istruito in merito alle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantied stradali e all'utilizzo dei
macchinart,
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Nella fattispecie si richiede la conoscenza e Papplicazione di tutto quanto previsto dal Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 che contiene ghi schemi per la segnaletica temporanea dei cantieri
stradali.

Si richiede pertanto la piena disponibilita della cartellonistica e degli approntamenti provvisionali richiesti dalle
different tipologie di attivita manutentiva in questione.

In particolare, senza che il seguente elenco risulti limitativo, appaltatore ha i seguenti obblighi:

- disporre ed esigere che i propri dipendenti:

2) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed
operazioni effettuate;

b) non compiano di proptia iniziativa manovre o lavori non di loro competenza,

c) siano dotati di apposito cartellino identificativo riportante 1l nome della ditta, la foto, 11 nome dell’operaio e la
relativa qualifica;

- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera (di sollevamento, di trasporto, di scavo, ecc) siano efficienti, in
regola con le prescriziont di legge ed impiegati in maniera idonea;

- prendere in caso di emergenza tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare P'incolumita delle
persone, dandone immediato avvertimento alla stazione appaltante.

La Stazione Appaltante st riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e dt
salute e di risclvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno 1 principl minimi di
sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovra essere tenuta a disposizione sia della
Stazione Appaltante che delle autorita.

Si ricorda, fra Paltro, che in osservanza dell’art.80 comma 5 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. “sono esclusi dalla
partecipazione alle procedure d'appalto qualora la Stazione Appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo
adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia dt sicurezza nonché agli
obblighi di cui all'art.30 comma 3”.

Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui all’Allegato I al D.Lgs.81/2008 la stazione appaltante
provvedera all'immediata revoca dell’affidamento.

Per I'appalto in oggetto la Stazione Appaltante ha provveduto a valutare i costi d’attuazione della sicurezza cosi
come dettagliato nel P.5.C. (Piano di Sicurezza e Coordinamento); detti costi comprendono ogni misura, anche di
catattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza ¢ Ia salute pubblica.

Sulla base dell’Art. 26 del precitato D.Lgs. n. 81/2008 la Stazione Appaltante promuove la cooperazione ed il
coordinamento elaborando il PSC in allegato al contratto d'appalto.

L’Appaltatore dovra presentare alla Direzione del Contratto, entro 30 giorni dallaggiudicazione definitiva
dell’appalto e comunque prima della consegna del servizio, il proprio P.O.8. {Piano Sostitutivo di Sicurezza) e quello
degli eventuali subappaltatori, insieme a tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente.

Costituisce compito precipuo dell’Appaltatore, la elaborazione e Paggiornamento det piant di sicurezza, ed in genere
la proficua attivazione e risoluzione di tutte le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro.

Gravi e tipetute violazioni alle norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.mi. da parte dell’Appaltatore
costituiranno causa di risoluzione in danno del contratto, cosi come espressamente sancito dall'Art. 108 del D.Lgs.
n. 50/2016.

Art. 9- OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore st obbliga:

a) ad applicare nei confront dei lavoratori dipendentt e, se cooperativa, nei confronti dei soct lavorator, condizioni
contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultantl dai contratti collettivi nazionali di lavoro della
categotia e degli accordi integrativi territoriali, applicabili alla data di sottoscrizione dell’Accordo, alla categoria e
nella localita in cui si svolgono i lavor, nonché le condizioni risultantt da successive modifiche e integrazioni e, in
genere, da ogni altro contratto collettivo nazionale o locale, successivamente stipulato per la categoria, applicabile
nella localita. L'obbligo permane anche dopo la scadenza det suindicati contratti collettivi e fino alla loro
sostituzione.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico
delappaltatore il quale ne ¢& il solo responsabile. Resta inteso che la stazione appaltante in ogni momento si riserva
ogni e qualsiasi facoltd, di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarita di
iscrizione del versamenti petiodici relativamente al dipendenti impiegati nell’appaito.
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b) ad assumere a propto catico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra forma
assicurativa prevista dalle vigent disposizioni di legge e dalle norme contenute nel contratto collettivo Nazionale di
lavoro della categoria ed accordi integrativi. La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa
posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, consente alla Stazione Appaltante di dichiarare la
immediata risoluzione del contratto.

1 concotrenti nel redigere l'offerta, devono avere tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e che cid non ostacola I'applicazione delle
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Tutti gli obblighi e ghi oneri assicurativi anche infortunistici,
assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta la quale ne ¢ la sola responsabile anche in deroga alle norme che
dispongono l'obbligo del pagamento o onere a carico ovvero in solido con la Stazione Appaltante, con esclusione
di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e di ogni indennizzo. Resta inteso che la Stazione
Appaltante in ogni momento si tisetva qualsiasi facolta di verificare presso glt istituti assicurativi assistenziali e
previdenziali la regolarita di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendentt impiegati in setvizio.

Art. 10 - ONERI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre gli oneti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dagli altri articoli del presente capitolato, sono a carico
dell’Appaltatore, in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gh ulteriori oneri appresso riportati:

a) l'approntamento e lorganizzazione dei lavori su piu cantieri paralleli, secondo le indicazioni che saranno
impartite dalla Stazione Appaltante;

b) I'approntamento e 'apposizione dei cartelli indicanti ente appaltante, il tipo di opera in esecuzione, la direzione
della stessa ecc. nel numero e con le caratteristiche che stabilira la Direzione dei Lavori ove necessatio;

c) lapprontamento e I'esecuzione di tutte le misure di sicurezza, ivi compresa la perimetrazione delle aree di
intervento dove occottente e I'apposizione della segnaletica stradale e di sicurezza, al fine di evitare danni a persone
/0 cose e di garantire lo svolgimento delle attivita d’istituto all'interno delle singole aree;

d) Pesecuzione e manutenzione di eventuali passi provvisor per il pubblico o per terzi con le modalita e nel numero
che verri richiesto dalla Stazione Appaltante; in merito a cid Pimpresa € tenuta al rispetto dei vincoli imposti per
I’abbattimento delle barriere architettoniche;

¢) lesecuzione e manutenzione delle segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle aree in qualsiasi modo
interessate dai lavori;

f) il mantenimento fino alla conclusione degli interventi della continuita degli scoli delle acque e del transito sicuro
sulle vie;

g) il mantenimento fino alla conclusione degli interventi della continuita dell’erogazione dei servizi;

h) il risarcimento diretto di tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti e il ripristino di ogni attrezzatura presente
sul terreno, danneggiata durante Pesecuzione dei lavors;

1) Pesecuzione presso gli Istituti competenti di tutte le prove e saggi che verranno richiestt dalla Direzione det
Lavori, sui materiali da impiegarsi nel’appalto o su campioni prelevati da opere gia eseguite;

j) la ditta & tenuta ad accollarsi ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste dai competenti organi di
vigilanza in matetia, all’assistenza tecnica al collaudo ecc;

k) la spesa per esecuzione di fotografie delle opere in corso secondo quanto verri richiesto dalla Direzione dei
Lavori. A carico del’Appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del
lavoro dal giorno della consegna fino a quello del collaudo;

1) Ia sorveglianza diutna e notturna dei cantieri ¢ di quanto in essi esistente, intendendosi che in caso di furto e
deterioramento di opere, manufatti e matetiali, anche se gia misurati e contabilizzati della stazione appaltante, il
danno relativo restera ad esclusivo carico dell’appaltatore;

1) la sotveglianza e manutenzione delle opere eseguite sino a collaudo;

n) la predisposizione, ptima dell'inizio dei lavori, dei piani di sicurezza per tutti i tipi di lavorazione, trasmettendone
copia alla Direzione dei Lavori secondo le vigenti norme di legge;

o) tutti gli oneri conseguenti dalla contemporanea presenza, nei cantieri di lavoro di pii imprese.

p) la tichiesta delle prescritte autorizzazioni per occupazione o alterazione di suolo pubblico necessarie per
Pesecuzione dei lavori. L’Appaltatore resta esente dal pagamento della tassa relativa alla occupazione del suolo
pubblico;

q) la collaborazione con P'ufficio della Direzione dei Lavori sia nelle verifiche che nella compilazione dei preventivi e
dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quant’altro sia ritenuto necessario;

Pagina 5



COMUNE DI CASTELLANZA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
OPERE STRADALL E SEGNALETICA

t} il pagamento di multe, ammende od altre sanzioni pecuniarie o penali derivanti dalla inosservanza, da parte
dell’appaltatore, delle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, kiberandone esplicitamente
e nel modo pitl ampio e completo la stazione appaltante;

s) la sostituzione dei rappresentanti e degli operai per 1 quali Pufficio tecnico ritenga necessario Vallontanamento,
anche immediato; :

t) la discarica e/o Pallontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale di tisulta o mezzo d’opera non pil
utilizzato;

u) la pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate.

8i precisa inoltre che non sara riconosciuto nessun diritto fisso di chiamata né un rimborso chilomettico, né
spese per redazione di preventivi, né spese per sopralluoghi o prese visioni richiesti dalla Stazione Appaltante
per otganizzare il lavoro o per redigere miglior offerta, essendo tutte le incombenze di valutazione e di
accesso ai cantieri a carico dell’appaltatote. E richiesta inoltre, ai fini della conclusione dell’accordo quadro,
Pindividuazione di una sede operativa (risultante dal certificato C.C.I.LA.A.) dotata di materiali e mezzi da
impiegare in sede di esecuzione dei contratti che verranno successivamente stipulati, a distanza non supetiore
a 20 {venti) chilometri dalla sede del Comune di Castellanza.

Art. 11 - RESPONSABILITA' DELL’APPALTATORE

L’appaltatore & responsabile, tanto verso la Stazione Appaltante quanto verso 1 terzi, di tutti 1 danni da esso causati
durante 'esecuzione det lavori.

E obbligo dell’appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere, tutte le cautele
nlecessarie per garantire I'incolumita deghi utentt e di tutti gli addetd ai lavori e per non causare danni a bent pubblici
e privati.

In caso di infortunio Pappaltatore si assume tutte le responsabilita, sia civili che penali, dalle quali si intendono
petcio sollevati, nella forma pit completa, 1a stazione appaltante ed il suo personale, e restera, pertanto, a carico del
medesimo appaltatore il completo tisarcimento dei danni.

Art. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITT

E!' tassattvamente vietata la cessione anche parziale dell’Accordo Quadro.

La cessione comportera l'immediata tisoluzione del’ Accorde Quadro e degli appalt affidati ai sensi dello
stesso, lincameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto della stazione appaltante al
risarcimento det danni conseguenti e delle maggior spese sostenute.

La cessione di credito ¢ disciplinata dall'art 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

In patticolare il Comune di Castellanza ha ritenuto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 2/08/2016,
di non aderire a cessioni di crediti derivantl da contratti di servizi, concessioni, forniture e lavor, salvo il caso di
cessioni di credito in applicazione della misura “CreditoinCassa” di promossa da Regione Lombardia per crediti gia
maturati e cert, liquidi ed esigibili, pertanto ai fini del presente accordo quadro e dei relativi contratti stipulati
sussiste il divieto di cessione anche ai termmini dell'art. 9 della Legge n. 2248 del 20/03/1865, s.m.i., “Legge sul
contenzioso amministrative”, tuttora in vigore, che stabilisce quanto segue: “Sul prezzo dei contratti in cotso non
potra avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca 'amministrazione interessata”.

Art. 13 - RISOLUZIONE E DIRITTO DI RECESSO DELL’ACCORDO QUADRO

Oltre che net casl previst ai precedenti articoli, la fsoluzione dell’Accordo quadro potra essere effettuata nel caso in
cul si verificassero da parte dell’Appaltatore inadempienze o gravi nepligenze riguardo agli obblighi previdenziali e
contrattuali; la Stazione Appaltante ha la facolta di risolvere [Accordo, previa regolare diffida ad adempiere,
trattenendo la cauzione definitiva, I'amnmontare del credito maturato dalla ditta per 1 lavori eseguiti e se cié non
bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti, '
L’Accordo sara dichiarato risolto dalla Stazione Appaltante nei seguenti casi:

a) PAppaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui al
codice delle leggt antimafia e delle relative misure di prevenzione ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavor riguardo ai tempt di esecuzione o quando rsulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’'esecuzione det lavor;
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d)inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

€) sospensione det lavori o mancata ripresa degli stesst da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione det lavori nei
termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;

h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratord di cui alle disposizioni di legge e del
presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P.
o dal Coordinatore per la Sicurezza.

i) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa
documentazione o dichiaraziont mendaci, risultante dal casellario.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione Appaltante é fatta all' Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevirnento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza
dei lavori. In tutti i casi di risoluzione del contratto, PAppaltatore ¢ tenuto al completo risarcimento di tutti i danni,
diretti ed indiretti, di qualsiasi genere, che il committente abbia sopportato a causa di tale fisoluzione.

Il diritto di recesso é previsto ai sensi dell’articolo 109 del 1>.Lgs. 50/2016 e s.mi..

Qualora Iinosservanza degli obblighi derivant dal contratto sia dovuta a forza maggiore, le parti non saranno
ritenute inadempienti.

Con l'espressione “forza maggiore” si fa riferimento, a titolo indicativo, a guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi,
epidemie e in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile mediante 'uso dell’ordinartia diligenza.
Verificatosi un caso di forza maggiore, che impedisca ad una parte I'esatta e puntuale osservanza degh obblighi
contrattuali, la stessa € tenuta a darne tempestiva comunicazione all’altro contraente, indicando anche il tempo

prevedibile di impedimento.

Art. 14 - GARANZIE PROVVISORIE

L’offerta & cortedata da una garanzia provvisoria ed é definita secondo quanto previsto dall'articolo 93 del D.Lgs.
50/2016. Tale gatanzia & pat al 2% (due per cento) dell'importo massimo previsto per ’Accordo Quadro.

La cauzione pud essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo
Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoretia provinciale o presso le aziende autorizzate, a
titolo di pegno a favore della stazione appaltante.

La fideiussione, a scelta dell’offerente, pud essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, a ci6 autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la finuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operativita della
garanzia medesima entro quindici giotni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere
validita per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed ¢ svincolata automaticamente
al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La Stazione Appaltante, nell’atto con cul comunica 'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente,
nei loro confront, allo svincolo della garanzia, tempestivamente ¢ comungue entro un termine non superiore a
trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validita della garanzia.

Art. 15 - GARANZIE DEFINITIVE

La garanzia definitiva & definita secondo quanto previsto dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Essa deve
essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro.

Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla
Stazione Appaltante non si procedera alla stipulazione dell’ Accordo Quadro.

La garanzia copre gli oneti per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione
del Certificato di Regolare Esecuzione.

Essa potrd essere progressivamente svincolata con le modalita previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m..

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
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Art, 16 - TIPOLOGIA D’INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI - LAVORI

In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati sul’Accordo Quadro le parti non potranno in nessun caso
apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’Accordo.

Le ulteriori precisazioni in sede di aggiudicazione del singolo appalto dovranno essere limitate al suo
petfezionamento, non potendo essere considerata legittima alcuna alterazione sostanziale dell’originario contenuto
del’ Accordo Quadro.

Negli appalti successivamente affidati al sensi del presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante dovra tener
conto degli oneri per la sicurezza, sui quali non si applichera il ribasso d’asta.

L’Appaltatore dovra inviare, nei termini previsti, I'accettazione dell’appalto con 'indicazione delle parti del contratto
che intende subappaltare.

Trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

I lavoti che formano oggetto del contratto saranno in modo specifico individuati in ordini di servizio scritti con
l'indicazione delle prestazioni da effettuare.

I lavori di Manutenzione Ordinaria sono raggruppati in tre categorie d’intervento, suddivise in distinte priorita e
devono essere effettuati su espresso ordine della Direzione Lavori secondo quanto di seguito specificato:
PRIORITA' 01 intervento d’emergenza: segnalato con comunicazione dal Diretiore det Lavori o del Tecnico
Reperibile, telefonica o a mezzo e-mail, deve essere eseguito immediatamente con prorita assoluta ed in qualsiasi
condizione operativa, anche in orario diverso da quello normale di lavoro. La comunicazione verbale sari
regolarizzata mediante ordine scritto con l'indicazione delle prestazioni eseguite.

PRIORITA' 02 intervento urgente: segnalato tramite comunicazione del Direttore dei Lavori, telefonica o a
mezzo e-mail, da iniziare entro 24 ore dalla comunicazione; La comunicazione verbale sara regolartzzata mediante
ordine scritto con l'indicazione delle prestazioni da eseguire.

PRIORITA' 03 intervento programmato: lavoro programmato: affidato tramite comunicazioni scritte di
esecuzione e individuato secondo le esigenze e le priorita stabilite dalla Stazione Appaltante che definisce, i tempi e 1
modi di esecuzione degli stessi. Il tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione verra quantificato dalla
Direzione dei Lavor in relazione alla consistenza del lavoro stesso. I lavori affidati con le predette modalita saranno
contabilizzati ad avvenuta ultimazione.

Art. 17 - POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELL’APPALTATORE

Al sensi dell'articolo 103 comtma 7 del D.Lgs. 50/2016 I'Appaltatore & obbligato, a corredo dell’accettazione del
singolo contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutt 1 rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, con un massimale pari all'importo di aggiudicazione dei lavori, e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dell'appalto sino alla data di
emissione del Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi, con un massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila).
La polizza assicurativa deve specificamente contenere lindicazione che tra i terzi si intendono compresi i
rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavorl e dei
Collaudatori in corso d'opera.

La polizza deve coprire l'intero periodo dei lavori fino al termine previsto per 'emissione del Certificato di Regolare
Esecuzione deghi stessi.

La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle Imprese
subappaltatrici e/o subfornitrici.

Art. 18- SUBAPPALTO

E’ ammesso 1l subappalto, nella misura non supetiore al 30% dell'importo contrattuale e secondo le previsioni di ew
all’art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

L’Appaltatore in sede di gara dovra comunicare: - se intende avvalersi dellistituto del subappalto; - le parti del
contratto che intende subappaltare;

Il subappalto deve essere autotizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante a seguito di richiesta scritta
dell'impresa.

La Stazione Appaltante provvederi a corrispondere direttamente ai subappaltatori gli importi dovuti.
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La Stazione Appaltante verifichera che nei contratti sottosctitti con i subappaltatoti e i subcontraenti della filiera
delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori sia inserita, 2 pena nullita assoluta, apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabiliti dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

ART. 19- DOCUMENTAZIONE A CARICO DELL'APPALTATORE DA CONSEGNARE PRIMA
DELLE SINGOLE PRESTAZIONI

La ditta aggiudicataria dell’Accordo Quadro dovra consegnare all'Appaltatore, prima dell'inizio delle singole
prestazioni, il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.5.) redatto ai senst della vigente normativa.

Art. 20 - CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la sottoscrizione del contratto di appalto specifico denivante dal presente
Accordo, che rappresenta appendice al’ Accordo Quadro e che riportera i tempi per la consegna dei singoli lavor,
da effettuarsi previa convocazione dell’esecutore.
E facoltd della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi defl’art. 32, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 ¢ s.m.i; in tal caso il
Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Se nel giorno fissato e comunicato Pappaltatore non si presenta a ricevere la consegna det lavors, il Direttore det
Lavori fissa una nuova data; i termini per I'esecuzione decorrono comungue dalla data della prima convocazione.
Decorso inutilmente il termine anzidetto & facolta della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la
cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fidefussoria al fine del risarcimento del danno,
senza che cid possa costituire motivo di pretese o ecceziomi di sorta.
Qualora sia indetta una nuova procedura per 'affidamento del completamento dei lavor, 'aggiudicatario € escluso
dalla partecipazione in quanto I'inadempimento ¢ considerato grave negligenza accertata.
La Stazione Appaltante, in relazione alla peculiarita delle opere oggetto del presente appalto, e delle specifiche
necessita legate al funzionamento dei singoli immobili e impianti, potra modificare I'ordine dei lavori indicando le
priorita nell’esecuzione delle opere per i singoli immobili o impianti, senza che questo comporti alcun onere
aggiuntivo a carico della Stazione appaltante.
L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio det lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove
dovuta; eghi trasmette altresi, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenzial, assicurativi
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetict previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio
petsonale che a quello delle imprese subappaltatrici.
Tutti i lavori affidati dovranno essere condotii in modo che le opete siano complete e pronte all'uso a cul servono
entro i termini che saranno di volta in volta fissati dal contratto di appalto specifico.
In caso di mancato rispetto per colpa dellTmpresa appaltatrice dei termini di ultimazione e di consegna dei singoli
interventi, la stazione appaltante si potra avvalere della facolta di scorporo e dell’applicazione delle penali di cui al
presente Capitolato.
Non costituiscono motivo di mancata o continuativa conduzione dei lavori appaltati a seguito del presente Accordo
Quadro secondo il relativo programma o dtardata ultimazione degli stessi:
a) l'adempimento di presctizioni, o il rimedio a inconivenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori
o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, se nominato;
b) lesecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare, salvo che siano
ordinati dalla direzione dei lavoti o espressamente approvati da questa;
¢) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondagpt, analisi e altre prove assimilabili;
d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato;
e} le eventuali controversie tra lappaltatore e 1 fornitor, subappaltatori, affidatard, altri incarican
dall’ Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggett;
f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra ’Appaltatore e il proprio personale dipendente;
g) le sospensioni disposte dalla stazione appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei 16 lavorator nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere; |
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h) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatonia o
in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Le cause di cui ai punti precedenti non possono costituire motivo pet la disapplicazione delle penali di cut al
presente Capitolato, né per Ueventuale riscluzione dell’Accordo Quadro.

Per quanto attiene sia ai lavori di Manutensjone Ordinaria delle strade, sia al servizio di Masutenzione Ordinaria della
segnaletica stradale, 1 singoli interventi verranno richiesti secondo le modalith di cui all'art. 16 del presente
Capitolato.

Art, 21 - SOSPENSIONI E PROROGHE LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze impediscano che i lavor procedano
utilmente a regola d’arte, PAppaltatore dovra dare immediata comunicazione alla Direzione dei Lavori indicando le
motivazioni che impediscono il regolare proseguimento dei lavori e attendere Pautorizzazione da parte del Settore
che costituisce formale sospensione dei lavori.

L’appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare 1 lavori nei termini fissati, potra
chiedere una motivata proroga che, se ritenuta giustificata, sara concessa purché la domanda pervenga prima della
scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione det lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale I'appaltatore non potra mai attribuirne la causa ad altre ditte o imprese o fornitori.

Art, 22 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DEI SERVIZI

Per quanto atttene i lavor di Manmutensione Ordinaria delle strade ed il servizio di Manutensione Ordinaria della
segnaletica stradale ’Appaltatore € tenuto a dare specifica e tempestiva comunicazione scritta, mediante fax o e-
mail, alla Direzione dei Lavori in merito all’ulttmazione di ogni singolo intervento richiesto, al fine di consentire alla
Ditezione dei Lavoti di essere sempre costantemente informata sullo stato di completamento degli interventi.

Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto dell'intervento gli stessi saranno accettati dalla Stazione
Appaltante previo accertamento sommario della loro conformita a quanto previsto nelle relative comunicazioni di
esecuzione dell'intervento.

Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformitd di costruzione e/o di esecuzione,
PAppaltatore & tenuto ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalita prescritte dalla Stazione
Appaltante, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e la applicazione delle
penali previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, in caso di ritardo.

Art. 23 - DIREZIONE DEI SERVIZI E DEI LAVORI E ORDINI DI SERVIZIO

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, la Stazione Appaltante istituisce
un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori e da uno o pit assistenti con funzioni di
Direttore Operativo o di Ispettore di Cantiere.

Il Direttore dei Lavosi ha il compito fra I'altro di emanare le opportune disposizioni, alle quali 'Appaltatore dovra
uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le clausole contrattuali e di
curare che l'esecuzione dei lavori avvenga a regola d'arte.

Il Direttore dei Lavori potra incaricare altre persone che potranno accedere in ogni momento al cantiere al fine di
attuare tutti 1 controlli che titerranno opportuni.

I controlli e le verifiche effettuate nel corso dei lavor dalla Direzione dei Lavor non liberano I'Appaltatore dagli
obblighi e dalle responsabiliti inerenti alla conduzione del cantiere, alla buona riuscita delle opere, alla loro
rispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'adeguatezza delle misure antinfortunistiche adottate, né da quelle
ad esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori.

La Direzione Lavoti avra la facolta di tifiutare materiali che giudicasse non idonei all'impiego e di far modificare o
rifare le opere che ritenesse inaccettabili per deficienza di qualita nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da
parte dell'Appaltatore o dei suo fornitori.

Avra pure la facoltd di vietare la presenza dei fornitori o dei dipendenti dell'Appaltatore che la Direzione Lavori
stessa ritenesse inadatti all'espletamento delle forniture od all'assolvimento delle mansioni loro affidate.
L'Appaltatore dovra fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessita, indicazioni e prescrizioni tecniche
che gli potessero ocecorrere.
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Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione od in caso di dubbio sullinterpretazione dei propti obblighi
contrattuali, I'Appaltatore sard tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavod le opportune istruziond in
merito.

E' salva la facolta dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e tiserve nei modi prescritti.

Gl ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti con la
massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di Contratto e del presente Capitolato.

L'Appaltatore non potrd mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena della esecuzione d'ufficio, con
addebito della maggior spesa che la stazione appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di Contratto.
Resta comunque fermo il suo dititto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito
all'ordine impartitogli.

L'Appaltatore o un suo incaricato dovranno recarsi dal Direttore dei Lavori, nei giorni e nelle ore che saranno
indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavor, per la firma dei libretti contabili e per eventualmente collaborare
alla compilazione dei conti cauzionali e di liquidazione.

Per quanto attiene la Manstengione Ordinaria delle strade e la Manutensione Ordinaria della segnaletica stradale
I'Appaltatore & tenuto a tenere costantemente informata la Direzione Lavori dei programms di intervento e delle
tempistiche previste, richiedendo tempestivamente indicazioni tecniche eventualmente necessarie per I'esecuzione
dei lavon.

In caso contratio, a richiesta della Direzione dei Lavori, esso dovra demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto
avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio.

ART. 24 - CONDOTTA DEI SERVIZI E DEI LAVORI DA PARTE DELL’APPALTATOREE
RESPONSABILITA' TECNICA

1.’ Appaltatore, dovri dare mandato della conduzione dei lavori a persona (Direttore di Cantiere o Capo Cantiere) di
dimostrabile qualifica professionale, di riconosciuta competenza, anche e soprattutto sotto il profilo tecnico, di
dimostrabile espetienza nel settore specifico dei lavori oggetto dell’Accordo Quadro, il quale abbia doti dt
tesponsabile autonomia e si dimostri disponibile ed adeguato a colloquiare con la Direzione Lavori ed il Personale
della Stazione Appaltante.

Prima dell'inizio dell’esecuzione del contratto ’Appaltatore economico dovrd comunicare per scritto i numer
telefonici di recapito della figura suddetta, oltre ad un numero di fax ed un recapito di posta elettronica sempre
attivo al quale inviare le richieste scritte di intervento.

Ogni variazione dovra essere tempestivamente comunicata per scritto afla Direzione dei Lavori.

Il Direttore di Cantiere o Capo Cantiere deve, per tutta la durata degli appalti affidati, garantire la presenza continua
sul luogo dei lavori.

Tale persona assume, nei confronti della stazione appaltante, della Direzione Lavor, degli eventuali subappaltatori e
di ogni competente Autorita, la responsabilita dell’esecuzione dell’appalto ed il rispetto di ogni relativo obbligo
contrattuale.

La stazione appaltante pud esigere il cambiamento immediato del Direttore di Cantiere o Capo Cantiere, previa
motivata comunicazione all’Appaltatore.

Analogamente, il Direttore dei Lavori si riserva il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere o Capo
Cantiere, cosi anche come del personale dell’appaltatore, per indisciplina, incapacita o grave negligenza.
L’appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere o il Capo Cantiere assicura Porganizzazione, la gestione tecnica € la
conduzione del cantiere relativo ai singoli appalti aggiudicati derivanti dall’Accordo Quadro.

1’Appaltatore & in ogni caso responsabile dei danni causatl dall'imperizia o dalla negligenza di dettt soggetti, nonché
della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Il personale che PAppaltatore destinera ai lavori e servizi dovrd essere costantemente, per numero e qualita,
adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti dal contratto.

Per quanto attiene i lavori di Manutengione Ordinaria delle strade il Referente Tecnico dell’Appaltatore dovra essere
un unico soggetto il quale sia titolato a tenere i contatti con la Direzione Lavori (o suoi delegatt).

Per quanto attiene il servizio di Manntengione Ordinaria della segnaletica stradale il Referente del Servizio
delP’Appaltatore dovri essere un unico soggetto il quale sia titolato a tenere i contatti con la Direzione Lavori (o i
suoi delegati).

ART. 25 - PROVE E VERIFICHE NEL CORSO DELL’ESECUZIONE
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L'impresa nel corso degli appaltt aggiudicati in forza del presente Accordo Quadro, sara obbligata a prestarsy, in
ogni tempo ed a suo onere, alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare.

I campioni verranno prelevati in contraddittorio.

Del campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate della stazione
appaltante, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei Lavori (o dal suo assistente di cantiere) e dell'Impresa, nei
modi piti adatti a garantire I'autenticita.

I provint verranno consegnati ad un opportuno centro prove ¢ materiali individuato dalla Stazione Appaltante.

I risultati ottenuti nei laboratori incaricati delle verifiche saranno i scli ticonosciuti valide dalle due part; ad essi si
fara esclusivo riferimento a tutti pli effetti del presente Capitolato.

La Direzione dei Lavori o Porgano di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte
dal Capitolato Speciale ma ritenute necessarie per stabilire Pidoneita del materiali o componenti; in tal caso le
relative spese sono poste a catico dell Appaltatore.

LTmpresa non potra mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni dei lavori che si
rendessero necessari per gli accertamenti di cul sopra.

Art. 26 - NORME PER LA MISURAZIONE, LA VALUTAZIONE E LA CONTABILIZZAZIONE
DELLE OPERE

I Iavort saranno valutati a misura con i prezzi di contratto che devono ritenersi accettati dal’Appaltatore in base a
calcoli di propria convenienza e a tutto suo tischio.

I lavori e le prestazioni saranno remunerati mediante Papplicazione del ribasso percentuale offerto in gara a tutte le
vod dell’elenco prezzi.

Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari si intendono compresi:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, 4 trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc., nessuna eccettuata
per darli pronti al’impiego a pie d’opera in qualsiasi punto del lavoro;

b} per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché
le quote per assicurazioni sociali ed accessorie, per gli infortuni e, nel caso di lavoro notturno, anche Ia
spesa per illuminazione dei cantien di lavoro;

¢) per1inoli: ognt spesa per dare a pié d’opera i macchinari e mezzi d’opera pront al loro uso, accessoti ecc.,
tutto come sopra;

d) per i lavori a misura ed a cotpo: ogni spesa per i mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le
forniture occorrenti o loro lavorazione ed impiego, indennita di cave, di passaggi, di depositi di cantiere, di
occupaziont temporance ¢ diversi mezzi di opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi
in ascesa o discesa ecc.

Nel prezzi sono quindi compresi ¢ compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati
nel presente Capitolato ¢ negli altri ati contrattuali sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente
richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del
complesso delle opere e, comunque, di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e net
termini assegnati.

Pertanto Appaltatore nel formulare la propria offerta ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche
di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e document del
presente Capitolato, ma pur necessatie per rendere funzionali le opere e gli edifici in ogni loro particolare e nel loro
complesso, onde dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogai aspetto al progetto ed allo scopo cui
sono destinate.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed accessora, ogni
fornitura, ogni consumo, lintera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni opera provvisionale
necessatia (pontegel, piani di servizio, trabattelli, puntellazioni, ecc., ogni carico, trasporto e scatico in ascesa ed in
discesa, ogni lavorazione e magistero pet dare i lavori completamente ultimat nel modo prescritto e cio anche
quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell’appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati
nel presente Capitolato, ogni spesa generale nonché P'utile per FPAppaltatore,

Ove debbano applicarsi voci di costo non presenti nell’elenco prezzi allegato verranno determinati 1 prezzi in
contraddittotio con Pappaltatore.

Le misure det lavori ed altri rilievi dovranno essere presi da un incaricato della Staztone Appaltante in
contraddittorio con un rappresentante dell'impresa ed i dati relativi dovranno essere riportati su apposito libro delle
misure.
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L'Appaltatore & tenuto a richiedere a tempo oppottuno alla Direzione dei Lavori di provvedere, in contraddittorio
con essa, a quelle misure di opere e somministrazioni che successivamente, con il procedere dei lavoti, non si
potessero piti accertare, come pure alla pesatura e misurazione di tutto cid che dovesse essete posato e misurato
ptima del collocamento in opera.

La Direzione dei Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere
compiute.

Le quantiti dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici 0 a numero o a peso in relazione
a quanto ¢ previsto e precisato nel computo metrico dei lavori da eseguire.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procedera all'esecuzione delle manutenzioni, delle
forniture e posa in opera, e saranno tiportate sugli appositi documenti contabili.

Le maggtori quantith o misure che si dovessero risconttare nel corso della contabilizzazione verranne riconosciute
valide soltanto se autotizzate per iscritto dalla stazione appaltante.

I noleggi non saranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione
preventiva dalla stazione appaltante

I prezzi per 1 materiali a pi¢ d’opera servono per la formazione di nuovi prezm, in detti prezzi dei materiali &
compresa ogni spesa accessotia per dare i materiali a pi¢ d’opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il
beneficio dell’Tmpresa.

Le manutenzioni devono essere effettuate a petfetta regola d’arte secondo i dettami ultimi della tecnica ed 1 materiali
forniti devono essete rispondenti a quanto determinato nel capitolato speciale e nel contratto; tutte le opere e tutte
le forniture che a giudizio della stazione appaltante non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere
nuovamente eseguite a spese dell’Tmpresa.

La consuetudine o preventivi accotdi detteranno le norme per tutti gli altri eventuali casi non contemplat.

Eventuali controversie saranno regolate dalle parti ai sensi delle vigenti disposiziont di legge.

Per quanto attiene la Manutensione Ordinaria delle strade, PAppaltatore & tenuto a trasmettere settimanalmente al
committente la rendicontazione puntuale dei lavori eseguiti, provvedendo a dettagliare la descrizione dellintervento,
le date di esecuzione, Pelenco delle lavorazioni con riferimento alle voci di elenco prezzi, i prezzi unitari ed i totali
complessivi.

Per il servizio di Manutensione Ordinaria della segnaletica stradale I"Appaltatore é tenuto a trasmettere entro 72 ore
dalla conclusione di ogni singolo servizio/intervento (questo inteso come luogo/via/quartiere cittadino) la
rendicontazione puntuale dei servizi/lavori eseguiti, provvedendo a dettaghiare la descrizione dellintervento, le date
di esecuzione, Pelenco delle lavorazioni/servizi con tifetimento alle voci di elenco prezzi, 1 prezzi unitari ed i totali
complessivi.

La Direzione dell’Esecuzione (Servizio segnaletica) o dei Lavor provvedera alla valutazione puntuale della congruita
della rendicontazione sulla base delle verifiche effettuate e della tipologia di mnterventi eseguiti.

Ia successiva emissione delle fatturazioni potra avere luogo solamente a seguito di approvazione della
rendicontazione da patte della Direzione dell’Esecuzione o dei Lavori come indicato nel presente Capitolato.

La contabilita delle opere e delle forniture verra infine effettuata applicando alle quantita eseguite 1 prezzi d'elenco
ribassati.

ART. 27 - TERMINI PER LA REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dellart. 102 D.Lgs. 50/2016, il Certificato di Regolare Esecuzione deve aver luogo entro tre mesi
dall’ultimazione dei lavori.

1l Certificato di Regolare Esecuzione ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo
decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente Capitolato, per detta emissione.

11 pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento
dell’Appaltatore dal vincolo delle responsabilita concernenti eventuali difformita e vizi fino a quando lo stesso non
diviene definitivo.

L’Appaltatore &, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformitd e i vizi dell’'opera,
indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

ART. 28 - DANNI A COSE E PERSONE,

La Stazione Appaltante non risponderi di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della Ditta Appaltatrice da
patte di terzi estranei alla Stazione Appaltante.

L’Impresa sari sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a:
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COMUNE DI CASTELLANZA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
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a) persone o a cose dal proprio personale;

b) materiale della Stazione Appaltante affidatole (in comodato d'uso, in prestito, ecc.).
In ogni caso I'Impresa dovra provvedere senza indugio a proptie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o
degli oggetti danneggiati.
La Stazione Appaltante sara a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature della Ditta Appaltatrice
causati da personale dipendente.
L’accertamento det danni sara effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza di delegati dell’'Impresa.
A tale scopo la Stazione Appaltante comunichera con sufficiente anticipo allTmpresa i giorno e Porario in cul si
valutera lo stato dei danni, in modo tale da consentire all'Tmpresa di intervenire nella stima.
Qualora I'Tmpresa non manifests la volonta di partecipare allaccertamento in oggetto, la Stazione Appaltante
provvedera autonomamente alla presenza di due testimoni.
Tale constatazione costituira titolo sufficiente al fine del tsarcimento del danno che dovra essere corrisposto
dall'Impresa o all'lmpresa.
Qualora non si addivenisse ad un accordo sul’ammontare del danno da rsarcire, vi provvedera un tecnico
nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla ditta appaltatrice
senza diritto di rivalsa verso la Stazione Appaltante.

Art. 29 - PENALI IN CASO DI RITARDO NELL'ESECUZIONE LAVORI O
NELL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

Nel caso di mancato tispetto dei termini di un intervento di Manutensgione Ordinaria con Priorita “027 e “03” indicato
nella Comunicazioni di esecuzione, verra applicata una penale pari al 2% del valore dellintervento per ogni giorno
di ritardo, sino ad un massimo del 10%.

L’applicazione delle penali avverra secondo le seguenti modalita/iter procedurale:

1 - il Committente contesta il fatto alla Ditta nel piti breve tempo possibile, mediante fax o posta elettronica
certificata (PEC);

2 - la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovea fornire le proprie controdeduzioni
mediante fax o posta elettronica certificata (PEC);

3 - il Committente valuteri le eventuali controdeduzioni fornite e adottera le decisiont conseguenti entro 5 giotni,
dandone comunicazione scritta alla Ditta;

4 - In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvedera a detrarre il relativo importo dal
primo pagamento immediatamente successivo al vertficarsi dellevento da cut scaturisce la penale, anche se relativa a
pertodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facolta per il Committente di avvalersi dell'incameramento
anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sard onere della Ditta ricostituire Uimporto complessivo
ogeetto della cavuzione.

Nel caso di mancata presentazione di osservazioni e/o risulii accertata la violazione si provvedera ad applicare le
penali.

Nel caso in cui Pimpresa non rispetti 1 tempi di intervento indicati nella Comunicazione di esecuzione con Priorita
“01” ef/o “02” la Stazione Appaltante avra facoltd di avvalersi di altra ditta; oltre alla penale di cui sopra, sari
addebitato all’Appaltatore Ponere per le maggiori spese di intervento senza che lo stesso possa contestare il
contegeio delle stesse, per il quale non potra essere applicato il ribasso offerto in sede di gara dall’Appaltatore.

Le suddette penali sono cumulabili ed in caso di ripetute gravi inadempienze che saranno contestate con apposito
Otrdine di Servizio o per un importo complessivo delle penali irrogate supetiore al 10% dell’importo contrattuale, si
procedera per “grave inadempimento alle obbligazioni di contratto” e pertanto si potra dare corso alle procedure di
cui alPArt. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto della Stazione Appaltante al
risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti o subiti a causa dei ritarde.

ART. 30 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Al sensi dell’articolo 35 comma 18 D.Lgs. 50/2016 & dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione,
pari al 20% (venti per cento} dellmporto stimato dei lavori, da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di
effettivo intzio dei lavori accertata dal RUP.

L'erogazione dell’anticipazione é subordinata alla costituzione di una garanzia fidetussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al petiodo necessatio al recupeto
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
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Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali,

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della

anticipazione.

Art. 31 - PAGAMENTI

Per la contabilitd dei lavori e dei servizi, la lotro registrazione, 1 pagamenti, la liquidazione, ecc., si provvederi con le
modalita stabilite dal DPR 207/2010 e secondo quanto indicato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Per i lavori di Manutenzione Ordinaria i pagamenti saranno effettuati ogni qualvolta 'ammontare della contabilita
complessiva, al netto del ribasso offerto, raggiunge la cifra di € 10.000,00 (diecimila/00) fino al limite complessivo
del 95% dell'importo contrattuale destinato alla copertura dei lavors

Con riferimento al Servizio manutenzione segnaletica, '’Appaltatore avra diritto al pagamento ogni qualvolta
Pammontare della contabilith complessiva, 2l netto del ribasso offerto, raggiunge la cifra di € 3.000,00 (tremila/00)
fino al limite complessivo del 95% dell'importo contrattuale destinato alla copertura dei lavori.

1l pagamento dei SAL da parte della Stazione Appaltante ¢ subordinato all'acquisizione del DURC dell’affidatario e
di eventuali subappaltatori.

I pagamenti verranno effettuati dopo che la Stazione Appaltante avra ricevuto specifica fattura elettronica, secondo
quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, adottato ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 214, della Legge n.
244/2007 e s.m.i.., dandosi qui atto che ai sensi dell’art. 3 — comma 1 — del citato D.M,, il Codice Univoco Uftficio
del Settore Opere Pubbliche del Comune di Castellanza a cui dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche é il
seguente: FIZWYWC.

La ditta ha I'obbligo di indicare con precisione sulle fatture la seguente dicttura:

Comune di Castellanza

Settore Opere Pubbliche

ALHVITA coovnitiiieer e

Numero/data e oggetto della determinazione di affidamento

Codice LB.AN.

CUP e CIG

T pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dalla data della fattura.

1l pagamento della rata 2 saldo avverri entro 90 giorni dall’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

In caso di accertata itregolaritd contributiva nei confronti di INPS, INAIL, Cassa edile od altri enti previdenziali e
assistenziali, si applica l'art.30 comma 5 D.Lgs. 50/2016.

L’Appaltatore assumera gli obblighi di tracciabilita finanziaria disposti dagli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010,
. 136 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”
pena la nullita assoluta del contratto.

I’Appaltatore comunichera pertanto gli estremi del conto corrente dedicato, le generalita ed i codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso.

Art, 32 - ELEZIONE DOMICILIO
A tutti gli effettd giudiziali ed extragiudiziali del contratto, il domicilic dell’Appaltatore ¢ quello indicato nellistanza
di partecipazione.

Art. 33 - IMPOSTE E ONERI FISCALI

11 corrispetiivo offerto & comprensivo di spese accessorie imposte e tasse, con I'eccezione dell'TVA che € a catico
della Stazione Appaltante.

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore tutte e indistintamente le spese di gara, di contratto, di bollo, di registro, 1
diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e di tutte le tasse ed imposte
presenti e future inerenti ed emergenti dall’appalto a meno che sia diversamente disposto da espresse notrme
legislative.

Art. 34 - NORMATIVA ANTIMAFIA
L'affidamento dell’appalto oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto & subordinato al rispetto delle vigentt
disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 35 - TRACCIABILITA’ DET FLUSSI FINANZIARI
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L’appaltatore con la sottoscrizione del’Accordo Quadro e di ogni singolo contratto dichiara di essere a completa e
perfetta conoscenza del contenuto e degli obblighi imposti dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilitd dei flussi
finanziar.

L’appaltatore accetta espressamente che il contratto si tisolva di diritto, ai sensi e per gl effett dell’art. 1456 del
codice civile, in tutt i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane
S.p.A.

L’appaltatore si obbliga, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatod e 1 sub contraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, ad inserire, a pena di nullita assoluta, apposita clausola con
Ia quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura — Ufficio
Territoriale del Governo — della Provincia di Varese della notizia dell'imadempimento della proptia controparte
(subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziatia.

Art. 36 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTTI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto il rapporto contrattuale &
assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti dispostzioni legislative e regolamentari applicabili in materia di Lavori
Pubblici.

Art. 37 - TRIBUNALE COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero sorgere per 'esecuzione del presente Accordo Quadro ¢ competente il
Foro di Busto Arsizio.

Art. 38 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ad sensi della Legge n. 241 del 7.8.1990 e come previsto dallart. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile del
procedimento per la presente gara ¢ I'Arch. Silvano Ferraro (tel. 0331/526.264; fax: 0331/526.222; e-mail:

silvano.ferraro@comune.castellanza.va if).

Art, 39 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Al sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione
della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d’Appalto saranno trattati esclusivamente per le
finalitd merenti al relativo procedimento amministrativo.

NORME TECNICHE
PRESCRIZIONI SULLA QUALITA' DEI MATERIALI PER OPERE STRADALI

Art. 40- ACCETTAZIONE E QUALI TA DEI MATERIALI

L'Impresa fornira tutto il materiale edile richiesto e contemplato dall’elenco prezzi unitari per opere edili e stradali,
nelle quantita necessarie alla realizzazione dei singoli intetventt.

Tutto il materiale occorrente per la sistemazione esterna dovra essere delle migliori qualita, senza difett e in ogni
caso con qualith e pregl uguali o supetiori a quanto € prescritto dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.
S'intende che la provenienza sara liberamente scelta dallTmpresa purché, a giudizio nsindacabile della Direzione
Lavorti, i materiali siano riconosciuti accettabili.

Tutt 1 materiali impiegati dovranno rispondere alle norme UNI, CNR di prova e di accettazione, nonché alle altre
norme e prescriziont richiamate nel presente Capitolato.

Resta comunque stabilito che tuttl 1 materali, 1 componenti e le loro parti, le opete e i manufatti dovranno risultare
rispondenti alle norme emanate dai vari organi, enti e associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento
dell'aggiudicazione dei lavori o che vengano emanate prima dell'ultimazione dei lavori stessi.

L'Impresa & obbligata a notificare, in tempo utile, alla Direzione Lavori la provenienza dei materiali per il regolare
prelevamento dei relativi campioni.
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L'Impresa dovra sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti al requisiti concordati, le eventuali partite non
ritenute conformi dalla Direzione Lavor.

L'accettazione dei materiali diverrd definitiva solo dopo la loro messa in opera.

Tuttavia la Direzione Lavor st tiserva la facolta di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e quelle provviste
che si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo l'introduzione sul cantiere, nonché i diritto di farh analizzare a cura e
spese dell'Tmpresa, per accertare la loro corrispondenza ai requisiti specificati nel presente capitolato e dalle norme
vigenti.

In ogni caso I'Impresa, pur avendo ottenuto l'approvazione dei materiali dalla Direzione Lavor, resta totalmente
responsabile della buona riuscita delle opere.

I materiali non accettati dovranno essere prontamente rimossi dal cantiere. In caso contrario it Committente potra
provvedervi direttamente a spese dell'Tmpresa, alla quale fara carico qualsiasi danno che potra derivare per effetto
della rimozione eseguita d'ufficio.

Le spese sostenute dal Committente per la rimozione d'ufficio verranno dedotte dal primo pagamento utile.

I materiali introdotti in cantiere, anche se accettati dalla Direzione Lavori e parzialmente accreditati all'lmpresa,
testano in sua custodia nonché a suo rischio e pericolo fino alla loro messa in opera € cid non solo in caso di
distruzione o deterioramento ma altresi di sottrazione, da chiunque causati.

In ragione della presenza di piu ditte nella medesima area di cantiere, particolare attenzione dovra essere prestata
dall'Appaltatore nella protezione dei materiali, restando il Committente estraneo a qualstasi controversia dovesse
insorgere in merito.

Art. 41 - ACQUE E LEGANTI IDRAULICT

L'acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose o colloidali.

I cementi ed i leganti idraulici da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere alle prescrizioni di accettazione
di cui alle norme vigenti.

Di norma si impieghera cemento del tipo ®325 e ®425 . T cementi ed i leganti in genere dovtanno essere conservati
in sacchi sigillati originali in magazzini copert, su tavolatl in legno, ben riparati dall'umidita e se sciolto in silos.
Qualora in qualsiasi momento st accerti che il cemento, per effetto di umidita, non sia polverulento ma agglutinato
o grumoso, esso sard allontanato dal cantiere.

Art. 42 - SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO - INERTI PER CALCESTRUZZO

La sabbia dovra essere scevra da sostanze terrose, argillose e polverulente e dovra presentare granulometria bene
assortita con diametro massimo di 2 mm, priva di elementi aghiformi e lamellari.

La ghiaia ed il pietrisco devono provenire da rocce compatte e resistenti, non gelive.

Fissi devono essere ptivi di elementi allungati e lamellari ed essere scevri del tutto da sostanze estranee e da partt
polverulente e terrose.

Gli inerti per calcestruzzi dovranno anche rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti ed essere stati lavati in
impianti meccanici.

L'accettazione di miscugh naturali non vagliati é riservata alla direzione lavor purche la granulometria del miscuglio
stesso abbia caratteristiche soddisfacenti alle condizioni di massima compattezza del calcestruzzo con la minore
possibile quantita di frazioni sottili.

Art. 43 - PIETRISCHI - PIETRISCHETII - GRANIGLIA - SABBIA - ADDITIVI PER
PAVIMENTAZIONI

Dovranno soddisfare i requisii stabilid nelle cortispondenti Norme per l'accettazione dei pietrischi e det
pietrischetti, delle granigle, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali del C.N.R. ed essere nispondent alle
specificazioni tiportate nelle rispettive norme di esecuzione dei lavori.

Art. 44 - MATERIALI FERROSI EMETALLI VARI

a) Materiali ferrosi.

I matetiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da score, soffrature, brecciature, paglie o da
qualsiasi altro difetto appatente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

Essi dovtanno rispondere 2 tutte le condizioni previste dal citato d.m. 26 marzo 1980, allegati n. 1, 3 e 4, alle norme
UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualita, i seguenti requisiti;
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1@) Ferro. - Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile ¢ tenace e di marcatissima
struttura fibrosa. Esso dovrd essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature
apette, e senza altre soluzioni di continuita.

2@) Acciaio trafilato o laminato. - Tale acciaio, nella varieti dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro,
dovra essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuita. In particolare, per la
ptitna varietd sono tichieste perfette malleabilita e lavorabilita a freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature
o alterazioni; esso dovta essere altresi saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovra
presentare struttura lucente e finernente graduale.

3w) Acciaio fuso in gettl. - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli ¢ per qualsiasi altro lavoro, dovra essere di
prima qualita, esente da soffiature o da qualsiasi altro difetto.

4e) Ghisa. - La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile,
facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello, di frattura grigia finemente granosa e perfettamente omogenes,
esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capact di menomarne la resistenza. Dovra
essere inoltre perfettamente modellata.

E assolutamente escluso 'mpiego di ghise fosforose. I chiusint e le caditole saranno in ghisa o ghisa sfercidale
secondo norma UNI 4544, realizzati secondo norme UNI EN 124 di classe adeguata al Iuogo di utilizzo, in base al
seguente schema:

Luogo di utilizzo Classe Portata
- Per carichi elevati in aree speciali E 600 t 60
- Per strade a circolazione normale D 400 t 40
- Per banchine e parcheggi con C 250 t25
presenza di veicoli pesant
- Per marciapiedi e parcheggi B 125 t12,5
autovetture

b) Metalli vad. - Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle
costruzioni devono essere delle migliori qualiti, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono
destinati, e sceved da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata.

Art. 45 -MATERIALI PER ASSATURA E MASSICCIATE STRADALI

Dovranno essere scelti fra quelli pit durl, compatti, tenaci e resistenti di flume o di cava, con resistenza a
comptessione non inferiore a 1.500 kg/cmq e resistenza all'usura non inferiore ai 2/3 del granito di S. Fedeling;
dovranno essere assolutamente privi di polvere, matetie tetrose o fangose e di qualsiasi altra impurita.

Art. 46 - MATERIALI PER FONDAZIONI STRADALI IN STABILIZZATO
a) Caratteristiche - 1l materiale da impiegarsi sara costituito da pietrisco o ghiala, pietrischetto o ghiaietto,

graniglia, sabbia, limo ed argilla derivati da depositi alluvionali, dal letto dei fiumi, da cave di materiali litic
(detrit]) e da frantumazione di materiale lapideo.

A titolo di base per lo studio della curva granulometrica definita, si prescrive la presenza di quantita in sabbie e limi

non superiore al 50%, per il raggiungimento di una curva granulometrica quanto o pii simile a quella di Fuller.

L'impresa ha I'obbligo di far eseguire, presso un laboratorio ufficiale riconosciuto prove sperimentali sui campioni ai

fini della designazione della composizione da adottarsi.

La direzione dei lavori sulla base dei risultati di dette prove ufficialmente documentate, si riserva di dare

l'approvazione sul miscuglio prescelto.

Tale approvazione non menomera in alcun caso la responsabilita dell'impresa sul raggiungimento dei requisiti finali

della fondazione in opera.

Le altre caratteristiche del misto granulometrico dovranno essere le seguenti:

_Ip: 6%

_ Limite di liquidita 26%

_ C.B.R. post - saturazione: 50% a mm 2,54 di penetrazione

_ Rigonfiabilita: 1% del volume.
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Il costipamento dovra raggiungere una densita di almeno il 95% di quella ottenuta con la prova AASHO Standard e
la percentuale dei vuoti d'aria, un valore inferiore o uguale a quello relativo alla suddetta densita.

Gli strati in suolo stabilizzato non dovranno essere messi in opera durante periodi di gelo o su sottofondi a umnidita
supetiore a quella di costipamento o gelati, né durante periodi di pioggia e/o neve.

La fondazione avra lo spessore di cm 30 dopo la compattazione e sara costruita a strati di spessore variabile da cm
10 a cm 20 a costipamento avvenuto a seconda delle caratteristiche delle macchine costipanti usate.

b) Pietra per sottofondi. La pietra per sottofondi dovra provenire da cave e dovra essere fornita nella
pezzatura non inferiore 2 cm 15, cm 18, cm 20, se fornita in pezzatura superiore dovra essere dimezzata
durante 1a posa; dovra essere della migliore qualita, di forte coesione e di costante omogeneita. Sara scartata
inderogabilmente tutta quella proveniente da cappellaccio o quella prossima 2 venature di infiltramento.

¢) Ghiaia in natura. La ghiaia in natura per intasamento dell'ossatura o ricaricht dovra essere costituita da
elementi ovoidali esclusi in modo assoluto quelli lameltar, in pezzatura da cm 1 a cm 5 ben assortita, potrd
contenere sabbia nella misura non superiore al 20%. Dovra essere prelevata in banchi sommersi ed essere
esente da materie terrose e fangose.

d} Pietrisco. Il pietrisco dovra provenire da frantumazione di ciottolt di fiume o da pietra calcarea di cave di
pari resistenza. I ciottoli o la pietra dovranno essere di grossezza sufficiente affinche ogni elemento del
pletrischetto presenti almeno tre facce di frattura e gsult di dimensioni da cm 4 a cm 7. La frantumazione
dei ciottoli o della pietra potrd venire effettuata sia a mano che meccanicamente e seguita da vagliatura,
onde selezionare le granulazioni pit idonee a formare una pezzatura varia da cm 4 a cm 7 e nella quale il
volume dei vuoti risulti rdotto al minimo. Al riguardo dovranno osservarsi esattamente le disposizioni che
verranno impartite all'atto esecutivo dalla direzione lavor. 1I pietrisco dovra essere assolutamente privo di
piastrelle o frammenti di piastrelle e da materiali polverulenti provenienti dalla frantumazione.

€) Pietrischetto o graniselio. Il pietrischetto e la graniglia dovranno provenire da frantumazione di materiale
idoneo e saranno esclusivamente format da elementi assortiti di forma poliedrica e con spigoli vivi e
taglienti le cui dimensioni saranno fra i mm 5 e mm 20. Saranno senz'altro riftutati il pietrischetto e la
granighia ed elementi lamellari e scagliosi. Detto materiale dovra essete opportunamente vagliato, in guisa di
assicurare che le ditnensioni dei stngoli siano quelle prescritte e dovra risultare completamente scevro da
matetiali polverulenti provenienti dalla franturnazione,

In deroga a quanto sopra saranno ammessi materiali certificati provenienti da demolizione nel rispetto del Piano
Nazionale d’Azione sul Green Public Procurement - PAN GPP)

Art. 47 - DETRITO DI CAVA O TOUT-VENANT DI CAVA O FRANTOIO

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti di cava, il materiale
deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile; non plasticizzabile) ed avere un C.B.R.
di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i
matetiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per
materiali duti la granulometria dovra essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale di vuotl. Di
norma la dimensione massima degli aggregati non dovra superare 1 10 cm.

Per gli strati supetiori si fara ticorso a materiali lapidei dei pti durt, tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80.
La granulometria dovri essere tale da assicurare la minima percentuale di vuots; il potere legante del materiale non
dovra essere infetiore a 30; Ja dimensione massima degli aggregati non dovra superare 1 6 cm.

Art. 48 - LEGANTI BITUMINOSI

I leganti bituminosi dovranno rispondere alle norme e condizioni per l'accettazione dei materiali stradalt:

a) Bitume. I bitume dovra provenire dalla distillazione dei petroli o da asfalto tpo TRINIDAD; dovra inoltre
corrispondere alle seguenti caratteristiche:

1) Solubilita in solfuro di carbonto, almeno 99%;

2) Peso specifico a 25 C maggiore di 1;

3) Penetrazione Dow a 25 © C minimo 100 dmm;

4) Punto di rammollimento (palla o anello) non inferiore a 38 ° C;

5) Perdita in peso per riscaldamento a 163° C, per 5 ore al massimo il 2%;

6) Contenuto massimo di paraffina 2,3%.

Ove la fornitura del bitume sia fatta in fusti o in altri recipienti analoghi per il prelevamento det campiont verra
scelto almeno un fusto o un recipiente su ogni cinquanta.
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Da ciascuno dei fusti sceltl e qualora il materiale trovasi liquescente dovra prelevarsi un decilitro cubo, avendo cura
che il contenuto sia reso preventivameite omogeneo.

I prelevamenti cosi fatti saranno assunti come rappresentativi del contenuto del gruppo di recipientt ai quali si
riferiscono, '

Qualora invece il materiale trovast allo stato pastoso, si dovra prelevare per ciascun fusto un campione di peso non
inferiore a kg 1.

Il materiale di cui sopra dovra essere fornito in cantiere in tempo utile affinché, possano essere eseguite le prove
prima dell'inizio della bitumatura.

b) Emulsione bituminosa. L'emulsione bituminosa per le prime mani dovra cotrispondere alle seguent
caratteristiche:

a) percentuale in bitume puro minimo 50%;

b} percentuale in emulsivo secco massimo 1,50%;

¢) omogeneita residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.;

d) stabilitd nel tempo, residuo massimo gr. 0,10 per 100 gr.;

€) sedimentazione non pit di mm 6 dopo tre giornt, non piu di mm 12 dopo sette giorni;

f) stabilita al gelo, residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.;

) viscosita non meno di 5.
Per i prelievi dei campioni ci si attetra alle norme per le prove dell'emulsione.

c) Pietrischetto bitumato. Il pietrischetto bitumato sari ottenuto con l'impasto di pietrischetti preventivamente
vagliato a bitume puro in ragione almeno di kg 60 per me. di pietrischetto. 1l pietrischetto da impiegarsi dovia
essere petfettamente asciutto e il bitume dovra essere riscaldato alla temperatura da 150° a 180° C,

La miscela dovra essere effettuata nelle ore piu calde, sopra superfici dure perfettamente pulite ed esposte al sole. 11
piettischetto bitumato dovra essere fornito e misurato a pié d'opera su camion, escluse per le pavimentazioni del
marciapiedi in cul verra misurato a mq. ad opera finita.

Art. 49 - ASFALTO DI COLORE ROSSO

Strato di usura in conglomerato bituminoso, colorato con ossidi di ferro, confezionato con bitume penetrazione
>60 dosaggio al 5,0% - 6,0%, modificato con prodotti chimici attivanti Padesione degli inerti, miscela di inerti di
opportuna granulometria con Paggtunta di filler di natura asfaltica, additivi plastificanti e ravvivani la colorazione.
Compresi la pulizia della sede, Pemulsione bituminosa, lo spandimento con vibrofinitrice o similare, la compattazio
ne con rulli di idoneo peso.

Art. 50 - COSTRUZIONE DEI TAPPETI SOTTILI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

a) Struttura del rivestimento. I tappeto sara costituito da un manto sottile di conglomerato bituminoso
formato e posto in opera su massicciata bituminata come si specifica in seguito.

b) Formazione del conglomerato bituminoso.
Aggregato grosso. L'aggregato grosso da impiegare per la formazione del conglomerato sard costituito da
granipliz ottenuta da frantumazione della pezzatura da mm 210 per una percentuale in peso 60%.
Agetregato fine. L'aggregato fine da impiegare per la formazione del conglomerato dovri essere costituito da
sabbia di frantoio o sabbia di flume, essenzialmente silicee e vive, pulite e praticamente esenti da argilla,
terticcio, polvere, e da altre materie estranee per una percentuale in peso del 34%.
Additivo (filler). L'additivo minerale da usarsi per i conglomerato sard costituito da calce idraulica e da
polvere di rocce calcaree finemente macinate per una percentuale in peso del 6%.
Bitume. Il bitume da usare per la formazione del conglomerato sara del tipo penn. 80/100 per una
percentuale in peso del 6%.
Emulsione di bitume. L'emulsione da impiegarsi per trattamento preliminare della massicciata dovra essere
del tipo al 50% di bitume nel la misura di kg 0.700 al mq.

¢) Confezione del conglomerato bituminoso. L'aggrepato dovra essere riscaldato con essiccatore del tipo a
tamburo munito di ventilatore, essere portato alla temperatura di almeno 120° C senza superare 1 150° C.
Alla formazione del conglometato I'immptresa dovrd provvedere con una impastatrice meccanica del tipo
adatto ed approvato dalla direzione lavori la quale consenta la dosatura a peso con bilance munite di grandi
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quadranti di tutti i componenti e assicuri la regolarita e uniformita degli impasti, dovra inoltre essere munito
di termomett per il controllo delle temperature.

Art. 51- CORDONATA IN FINTA PIETRA RETTA O CURVA

Saranno costituite da un'anima in conglomerato cementizio armato con quattro tondini in ferro longitudinale

del o 6 e staffe trasversali del @ 4. L'impasto sara costituito da ghiaietto vagliato e lavato e pietrischetto di frantoio
dello spessote fra mm 5 e mm 10 nella quantita di me 0,800, di sabbia granitica e lapillosa di frume, esente da tracce
di fango o altre impurita e ¢ 5 di cemento 600. Le facce esterne saranno formate da una corteccia dello spessore di
cm 2 dosato 2 q 5 di cemento bianco tipo 00 per mc di graniglia. Il tipo della graniglia sari fissato dalla direzione
lavori ed in ogni caso dovra essere scelto in modo da dprodurre, imitandola, la pietra naturale.

Le cordonate saranno formate da elementi retti e cutvi o comunque sagomati e avranno un'altezza minima di cm
22, una larghezza inferiore di cm 20 e superiore di cm 18 onde presentare una pedegala di cm 2, una lunghezza per
quanto possibile uniforme di 1 m per ogni elemento e con un minimo dt 0,90 m e un massimo di 1,10 m con
spigolo supetiore esterno smussato.

Le facce viste dovranno essere accuratamente bocciardate con bocclarda mezzana.

Ogni singolo elemento dovra essere costruito a perfetta regola d'arte per non presentare quind: alcun difetto. La
ditezione lavori si riserva la facolta di non accettare quegl elementi che fossero comunque difettosi. In
corrispondenza degli scatichi delle acque piovane, le cordonate saranno provviste di bocche di lupo della lunghezza
di 0,60 m e ben profilate.

Tutt gli obblighi e oneti sopraindicati sono compresi e compensati nel prezzo di elenco relativo alla fornitura e
posa in opera di cordonate.

SEGNALETICA STRADALE
Art. 52 - SEGNALETICA ORIZZONTALE

Non appena ticevuta la consegna, la Ditta appaltatrice dovra innanzi tutto organizzare una o piu squadre e
procedere in modo che i lavotri possano effettivamente e regolarmente iniziarsi e quindi svolgersi secondo le
disposizioni della Direzione lavor il cui compito consistera nell'impartire all'lmpresa le disposizioni in merito
allordine di prioritd nell’esecuzione dei lavori, al modulo da adottare nelle linee assiali discontinue, al tipo di
soluzione da adottare in ogni specifico punto singolare.

La Direzione dei lavori potrd consegnate alla Ditta appaltatrice la planimetria delle strade interessate dalle
segnalazioni. L'Impresa provvederid previa ricognizione, ad apprestare un piano di lavoro tracciando sulle
planimetrie medesime le segnalazioni che si ritengono necessarie ed a sottoporre detto piano alla Direzione dei
lavosi per la necessaria approvazione.

1.a Direzione dei lavord si tiserva, a suo insindacabile giudizio, di modificare in qualsiasi momento il piano di lavoro
predisposto dall'Tmpresa, individuate lungo le strade tutti i passi carrai privati esistenti ed assicurare la possibilita di
accedervi con svolta a sinistra, interrompendo la eventuale linea assiale continua con tratteggi aventi piccolissima
modulazione pati a cm 100 di pieno e ecm 100 di intervallo.

Per quanto concerne I'applicazione delle strisce assiali lungo le strade a due corsie 2 doppio senso di marcta, si
dovranno osservare rigorosamente le indicazioni che saranno impartite dalla Direzione lavori, nonché le norme
contenute in:

- D. Lgs. 30/4/1992, n. 285 e dal suo Regolamento di esecuzione'e di attuazione emanato con D.P.R. 16/12/1992,
n. 495 e succ. mod.;

- Circ. LL.PP. n. 2357 del 16/5/1996;

- Cire. LL.PP. n. 5923 del 27/12/1996;

- Circ. LL.PP. n. 3107 del 9/6/1997.

La misurazione delle segnalazioni orizzontali sara effettuata al metro hneare di vernice effettivamente posata per
strisce bianche o gialle della larghezza di cm 12 o cm 15.

In corrispondenza di accessi ptivati o di piccola strada poderale, dove 'eventuale striscia continua sara eseguita a
tratteggio di piccolissima modulazione, sara computata vuoto per pieno solo nel caso di estensione totale minore o

uguale ai 10 ml.
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La misurazione sard effettuata a metro quadrato di superficie effettiva per linee aventi larghezza superiore a cm 15.
Per gli attraversamenti pedonali, per le zebrature e le isole spartitraffico in vernice, si misurera la superficie
effettivamente verniciata, valutando a metro quadrato le strisce di larghezza superiore a cm 15 ed a metro lineare le
eventuali strisce perimetrali da cm 15.

Per le scritte, la superficie sard ragouagliata 2 metro quadrato considerando il vuoto per pieno ma calcolando Parea
del rettangolo che inscrive ogni singola lettera che compone la scritta.

Per le frecce e la parte di asta rettilinea o curva verra calcolata a metro lineare se formata da striscia di em 12/15,a
metro quadrato se formata da striscia superiore a cm 15, la parte della punta triangolare verra computata con il
prezzo a metro quadrato di superficie effettiva eseguita.

CONDIZIONI DI STABILITA

Per la vernice bianca 1l pigmento colorato sara costituito da biossido di titanio con o senza aggiunta di zinco, per
quella gialla da cromato di piombo.

Il iquido pertanto deve essere del tipo oleo-resinoso con parte resinosa sintetica; il fornitore dovra indicare i
solventi e gli essiccanti contenuti nellz vernice.

La vernice dovra essere omogenea, ben macinata e di consistenza liscia ed uniforme, non dovrd fare crosta né
diventare gelatinosa od inspessirsi.

La vernice dovra consentire la miscelazione nel recipiente contenitore senza difficolti mediante 'uso di una spatola
2 dimostrare le caratteristiche desiderate, in oghni momento entro set mesi dalla data di consegna.

La vernice non dovra assorbire grassi, oli ed altre sostanze tali da causare la formazione di macchte di nessun tipo e
la sua composizione chimica dovra essere tale che, anche durante 1 mesi estivi, anche se applicata su pavimentazione
bituminosa, non dovra presentare traccia di inquinamento da sostanze bitumninose.

Il potere coprente della vernice deve essete compreso tra 1,2 e 1,5 mq/Kg. (ASTM D 1738); ed il peso suo
specifico non dovra essere inferiore a Kg. 1,50 per litro a 25 °C (ASTM D 1473).

CARATTERISTICHE DELLE SFERE DI VETRO

Le sfere di vetro dovranno essere trasparent], prive di lattiginosita e di bolle d’atia e, almeno per il 90% del peso
totale dovranno aver forma sferica con esclusione di elementi ovali, e non dovranno essere saldate insieme.

L’indice di rifrazione non dovri essere inferiore ad 1,50 usando per la determinazione il metodo della immersione
con luce al mungsteno.

Le sfere non dovranno subire alcuna alterazione all’azione di soluzioni acide saponate a ph 5+5,3 e di soluzione
normale di cloruro di calcio e di sodio.

La percentuale in peso delle sfere contenute in ogni chilogrammo di vernice prescelta dovea essere compresa tra il
30 ed il 40%. :

Le sfere di vetro (premiscelato) dovranno soddisfare complessivamente alle seguenti caratteristiche
granulometriche:

Setaccio AS.T.M % in peso
Perline passanti per il setaccio n. 70 100
Perline passanti per il setaccio n. 140 15-55
Petline passanti per il setaccio n. 230 0-10

IDONEITA DI APPLICAZIONE

La vernice dovra essere adatta per essere applicata sulla pavimentazione stradale con le normali macchine
spruzzatrici e dovra produrre una linea consistente e piena della larghezza richiesta.

Potra essere consentita Paggiunta di piccole quantita di diluente fino al massimo del 4% in peso.

QUANTITA DI VERNICE DA IMPIEGARE E TEMPO DI ESSICCAMENTO

La quantita di vernice, applicata a mezzo delle normali macchine spruzzatrici sulla superficie di una pavimentazione
bituminosa, in condizioni normali, dovra essere non inferiore a Kg 0,120 per metro lineare di striscia larga cm 12,
mentte per la striscia larga cm 15 non dovra essere inferiore a Kg 0,150 e di Kg 1,00 per superfici variabili di mq 1,0
e 1,2. In conseguenza della diversa regolarita della pavimentazione ed alla temperatura dell’aria tra i 15°C ¢ 40 °C e
umidita relativa non superiore al 70%, la vernice applicata dovra asciugarsi sufficientemente entro 30-45 minuti
delPapplicazione; trascorso tale periodo di tempo le vernic non dovranno staccarsi, defornarsi o scolotire sotto
'azione delle mote gommate degh autoveicoli in transito.

I tempo di essiccamento sara anche controllato in laboratorio secondo le norme A.S.T.M. D/711-35.
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VISCOSITA

La vernice nello stato in cui viene applicata, dovra avere una consistenza tale da poter essere agevolmente spruzzata
con la macchina traccialinee; tale consistenza misurata allo stormer viscosimiter a 25 °C espressa in unita Krebs sard
compresa tra 70 e 90 (AST.M. D 562). La vernice che cambi consistenza entro sel mesi dalla consegna sara
considerata non rispondente a questo requisito.

COLORE

L2 vernice dovra essere conforme al bianco o al giallo richiesto.

La determinazione del colore sara fatta in laboratotio dopo P'essiccamento della stessa per 24 ore.

La vernice non dovra contenere alcun elemento colorante organico ¢ non dovra scolotire al sole.

Quella bianca dovra possedere un fattore di riflessione pari almeno al 75% relativo all’ossido di magnesio, accertata
mediante opportuna attrezzatura.

1 colote dovta consetrvare nel tempo, dopo I'applicazione, I'accertamento di tali conservazioni che potra essere
richiesto dalla stazione appaltante in qualunque tempo prima del collaudo e che potra determinatsi con opportuni
metodi di laboratorio.

RESIDUO
11 residuo non volatile sard compreso tra il 65% ed il 75% in peso sia per Ia vernice bianca che per quella gialla.

CONTENUTO DI PIGMENTO
11 contenuto di biossido di titanio (pittura bianca) non dovri essere inferiore al 14% in peso e quello cromato di
piombo (vernice gialla) non inferiore al 10% in peso.

RESISTENZA AI LUBRIFICANTI E CARBURANTI
La pittura dovra resistere all’azione lubrificante e carburante di ogni tipo e risultare insolubile ed inattaccabile alla
loro azione.

PROVA DI RUGOSITA SU STRADA

Le prove di rugosita potranno essere eseguite su strade nuove in un periodo tra it 10° ed il 30° giorno dalla apertura
del traffico stradale.

Le misure saranno effettuate con apparecchio Skid Tester ed il coefficiente ottenuto secondo le modalita d’uso
previste dal R.D.L. inglese, non dovri abbassarsi al di sotto del 60% di quello che presenta pavimentazioni non
verniciate nelle immediate vicinanze della zona ficoperta con pitture; in ogni caso il valore assoluto non dovra
essere minore di 35 (trentacinque).

DILUENTE

Dovri essere del tipo detivato da prodotti rettificati dalla distillazione del petrolio e dovra rispondere al D.P.R. 245
del 6/3/1963 ovvero privo di benzolo e con una percentuale minima di componenti di toluolo e xilolo e quindi
inferiore alla percentuale prescritta dall’art. 6 del sopracitato DPR.

Art. 53 - SEGNALETICA VERTICALE

DISPOSIZIONI GENERALI

Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure prescritte dal vigente Regolamento
n® 610 del 16.09.1996 recante modifiche al Nuovo Codice della Strada, ed al DPR n° 495 del 16.12.92.

1 materiali adoperati per la fabbricazione dei segnali dovranno essere della migliore qualita in commercio.

PARTI METALLICHE

I segnali devono essere costruiti in ogni loro parte in lamiera di alluminio semicrudo al 99% dello spessore non
inferiore 2 25/10 di mm o in lamiera di acciaio di prima scelta dello spessore non inferiore 2 10/10 di mm.

Qgni segnale dovri essere rinforzato lungo i pertmetto con una bordatura di irrigidimento realizzata a scatola.

Se le dimensioni dei segnali superano la superficie di 1,25 m2, i cartelli dovranno essere ulteriormente rinforzati con
traverse di irrigidimento saldate secondo le mediane o le diagonali.
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Le frecce di direzione, i pannelli VISUAL e di ostacolo, dovranno essere rinforzati mediante l'applicazione sul retro,
per tutta la lunghezza del cartello, di due traverse di irrigidimento completamente scanalate adatte allo scorrimento
longitudinale delle controstaffe di attacco ai sostegni.

Qualora infine 1 segnali siano costituiti da due o piu pannelli contigui, questi dovranno essere perfettamente
accostati mediante angolari in metallo resistenti alla corrosione, opportunamente forati e muniti di un sufficiente
numero di bulloncini zincat.

La lamiera di alluminio dovrd essere resa scabra mediante carteggiatura meccanica, sgrassatz a fondo e quindi
sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabiliti su tutte le
superfici.

La lamiera di ferro dovra essere prima decappata e quindi fosfatizzata mediante procedimento di bonderizzazione
per ottenere sulla superficie della lamtera uno strato di cristalli salini protettivi ed ancoranti per la successiva
verniciatura.

Il materiale grezzo dopo aver subito i suddetti processi di preparazione ed un trattamento antiossidante con
applicazione di vernicd tipo wash primer, dovra essere verniciato a fuoco con opportuni prodottt, secondo il tipo di
metallo, e la cottura a forno dovra raggiungere una temperatura di 140°C.

Sul retro dei segnali dovra essere indicato il nome del fabbricante, 'anno di fabbricazione del cartello, il humero di
autorizzazione rilasciata dal Ministero det LL.PP. ai sensi della Circolare n. 2584 del 3/06/ 95 nonché I’Ente o
PAmministrazione proprietaria della strada.

Per i segnali di prescrizione devono inolire essere riportati gli estremi dell'ordinanza di apposizione.

L'insieme di tali iscrizioni non dovrid occupare una supetficie maggiore di 200 cm2, in conformitd di quanto
disposto al punto delPart. 77 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

Ad evitare forature, tutti 1 segnalt dovranno essere muniti di attacco standard (adatto a sostegni in ferro tubolare @
60) composto da staffe a corsoio della lunghezza utile di 12 cm saldate al segnale da controstaffe in acciaio zincato
dello spessore di 3 tmun con due for, nonché da bulloni pure zincati (e relativi dadi) interamente filettati da 7,5 em.
A scelta della Direzione Lavori potranno essere impiegati per i segnali di Direzione urbamni, elementi profilan in
estruso di alluminio modulari e connettibili, senza forature, con spectali morsetti per formare superfici di qualsiasi
dimensione ed aventi un peso minimo di 12 kg /m2.

Detti segnalt dovranno essere in alluminio estruso anticorrosione ( UNI 6060 nello stato T3) con le facce esposte
interamente ricoperte da pellicola catarifrangente.

I supporti aventi, a secondo della richiesta, un'altezza di 25 cm o 30 cm (rispondent alle altezze prescritte cui al
D.P.R. n. 495 del 16/12/1992) dovranno avete le seguenti caratteristiche:

SPESSORI
- pet le altezze da 25+30 ¢m non inferiore a 25/10 di mm su tutto lo sviluppo del profilo.
- per le targhe bifacciali, [z distanza tra le due facce dovra essere compresa tra 15 + 25 mm.

RINFORZI

- ogni elemento avra ricavate sul retro speciali profilature ad "omega aperto” formanti un canale continuo pet tutta
la lunghezza del segnale, che hanno la duplice funzione di irrigidire ulteriormente il supporto e di consentire
Falloggiamento e lo scornimento della bulloneria di serraggio delle staffe, che in questo modo potranno essere
fissate, senza problemi di interasse, anche a sostegni esistent.

Per i profili da 25 cm e 30 cm, sono richieste tassativamente almeno 2 profilature ad "omega aperto”.

- le targhe bifacciali dovranno essere complete anche di staffe a cerniera aperta pure in alluminio estruso per iI
fissaggio a sostegni tubolari di dtam.60 o 90 mm.

- qualora non fossero richieste le staffe a cerniera aperta su entrambi i lati chiusi, quello mancante dovra essere
opportunamente chiuso con tappo pure in alluminio estruso.

GIUNZIONI

ogni profilo avra ricavate, lungo i bordi superiori ed inferiori, due sagome ad incastro che consentano la
sovrapponibilita e Ia congiunzione dei profilo medesimi.

Tale congiunzione, per offrire adegnate garanzie di soliditi, dovra avvenire mediante I'impiego di un sufficiente
numero di bulloncini in acciaio inox da fissarsi sul retro del supporte come previsto per le targhe tradizionali, dalle
norme AISCAT. Inoltre, per evitare possibili fenomeni di vandalismo, tale bulloneria non dovra risultare visibile
guardando frontalmente it retro del segnale e le teste delle viti saranno del tipo cilindrico con esagono cassato.
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BORDI LATERALL:

1 bordi laterali saranno rifiniti da un ulteriore profilo a "C" che sulla faccia anteriore del segnale si sovrapponga alla
pellicola e che posteriormente consenta il fissaggio, a mezzo di idonee staffe in lega di alluminio, al supporto
modulare.

FINITURE:

le targhe realizzate con i profili descritti dovranno consentire I'applicazione sulla faccia anteriore dei vari tipi di
pellicola con le stesse modalita e garanzie delle targhe tradizionali. Per quanto riguarda la finitura posteriore, non
viene tichiesto alcun trattamento particolare date le notevoli caratteristiche chimico-fisiche della lega anticorrosione.

TARGHE

Le targhe modulari in lega di alluminio anticorrosione dovranno inoltre consentire I'intercambiabilita di uno o pi
moduli danneggiati senza dover sostituire l'intero segnale e permettere di apportare variazioni sia di messaggio che
di formato utilizzando il supporto originale.

I sostegni saranno in ferro tubolare e previo decappaggio del grezzo, dovranno essere zincati a caldo secondo le
norme UNI 5101 ¢ ASTM 123, che per il diametro di 60 mm il rapporto & di 2,95 kg/m di tubo, la sommita dei
sostegni dovri essere chiusa con apposito tappo a pressione in resina sintetica e dovranno avere un peso minimo di
4,11 kg/m:.

I sostegni per i segnali di indicazione in elementi estrusi di alluminto saranno in acciaio zincato a caldo (secondo le
norme ASTM 123 con profilo ad "IPE" dimensionati per resistere ad una spinta di 140 kg/m?2 ed atti al fissaggio
degli elementi modulari con speciali dent in lega di alluminio UNI 6060 nello stato T5 dell'altezza di 40 mm.

FACCIA ANTERIORE

Sulla faccia a vista dei supporti metallici dovranno essere applicate pellicole retroriflettents a normale efficienza
classe 1 o ad elevata efficienza classe 2, aventi le caratteristiche di cui al Disciplinare Tecnico approvato con D.M.
31.03.1995, in conformita di quanto prescritto per ciascun tipo di segnale al punto 12 dell’art. 79 del D.P.R. n°. 495
del16/12/1992. Le cettificazioni di conformita relative alle pellicole retroriflettenti proposte, dovranno contenere
ghi esiti di tutte le analisi e prove prescritte dal suddetto Disciplinare Tecnico e, dalla descrizione delle stesse, dovra
risultare in modo chiaro ed inequivocabile che tutte le prove ed analisi sono state effettuate secondo le metodologie
indicate sui medesimi campioni per I'intero ciclo e per tutti i colori previsti dalla Tabella 1 del Disciplinare Tecnico
summenzionato. Inoltre, mediante esami specifici espressamente citati nel relativo certificato di conformitz, dovra
essere comprovato che il marchio di individuazione delle pellicole retroriflettentt di classe 1 e classe 2 sia
effettivamente integrato con la struttura interna del materiale, inasportabile e perfettamente visibile dopo la prova di
invecchiamento accelerato strumentale.

Sui triangoli ed i dischi della segnaletica di pericolo, di divieto ed obbligo, Ia pellicola retroriflettente dovra costituire
un rivestimento senza soluzione di continuita di tutta la faccia utile del cartello, con nome convenzionale a "Pezzo
unico"; con questa denominazione si vuole definire un pezzo intero di pellicola, sagomato secondo la forma del
segnale, stampato mediante metodo serigrafico con speciali paste trasparenti, per le parti colorate e nere opache per
1 stmboli.

La stampa dovra essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle pellicole e dovra
mantenete inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a quello garantito per la durata delle
pellicole retroriflettentt.

Per i segnali di indicazione il codice dei coloti, la composizione grafica, la simbologia, 1 caratteri alfabetici
compotenti le iscrizioni, devono rispondere a quanto prescritto ai punt dall’l al 10 dellart. 125 del D.P.R.n.495 del
16/12/92.

I segnali nuova figura 36-37-40 48 e 52, noncheé tutti 1 segnali di preavviso e di direzione di nuova

installazione, dovranno essere obbligatortamente realizzati in pellicola ad elevata efficienza Classe II in conformita
di quanto previsto al punto 12 dell’art. 79 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

Tutti ghi altri segnali potranno essere realizzati interamente in pellicola ad elevata efficienza classe 2, su richiesta
della Direzione Lavoti; varranno in ogni caso le modalita di esecuzione gia sopra descritte e relative ai segnali a
pezzo unico e a quelli di indicazione,

Qualora i segnali di indicazione ed in particolare le frecce di direzione siano di tipo perfettamente identico, la
Direzione Lavori potra richiederne la realizzazione interamente o parzialmente con metodo serigrafico, se il
quantitativo giustifichi le spese per l'attrezzatura di stampa.
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Le pellicole retroriflettenti dovranno essere applicate sut supporti metallici medtante le apparecchiature previste
all’art. 194 comma I del D.P.R. n.° 495 del 16/12/92.

L’applicazione dovri comunque essere eseguita a petfetta regola d’arte, secondo le prescrizioni delle Ditte
produttrici delle pellicole.

Modalitd di misura e di valutazione:

Tutti 1 materiali per la segnaletica saranno valutati, a seconda dei tipi e delle caratteristiche, come indicato
nell'Elenco prezzi. _
Detti prezzi s'intendoneo comprensivi degli oneri inerenti 1 trasporti e gli scarichi al magazzini nelle localita indicate
dalla Direzione Lavori.

IL RESPONSABILE SERV 1 /DI STAFF SETTORE QO.PP.
EA/CROCE)
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