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RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA

LOTTO 2_PARCHEGGIO PUBBLICO

LOTTO 3_NUQVO MARCIAPIEDE E FORMAZIONE NUOVA RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
LUNGQ VIALE DON MINZONI

Castellanza (Va) Viale Don Minzoni / Corso Sempione

1. PREMESSE GENERALI

L'area oggetto d'intervento insiste su terreni localizzati nel comune di Castellanza (VA) e ha come oggetto [a
realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nel Piano Attuativo compendio immobiliare ubicato tra viale
Don Minzoni e Corso Sempione — Comune di Castellanza VA - approvato dal Comune di Castellanza con Delibera
di Consiglio Comunale n. 13 del 22/03/2013 e di cui alla convenzione urbanistica redatta a cura del notaic Barbara
Leo - Repertorio n. 101.129, Raccolta n. 12.285, registrazione a Varese in data 16/05/2016 al n. 13537 serie 1T.

Le aree sono identificate catastalmente al FG 104 del comune di Castellanza mappali 5328, 5023 e 5025.

Per una migliore organizzazione del progetto sono state individuate tre differenti aree di intervento/lotti distinti ma

connessi tra loro in funzione dell'ubicazione topografica e tipologia di opere:

KEY-PLAN

PERIMETRO LOTTO 1 - STRUTTURA COMMERCIALE

AIF. PRATICA EDILIZIA N, 37/2016 - PROT. N. 23715 DEL 06.12.2016

PERIMETRO LOTTO 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE

PARCHEGGIO PUBBLICO
R#F. PIANO ATTUATIVO - DCC N. 13 DEL 22.03.2013 COMUNE DI CASTELLANZA

PERIMETRO LOTTO 3 - OPERE DI URBANIZZAZIONE

NUOVC MARCIAPIEDE E FORMAZIONE NUDVA RETE SMALTIMENTO ACQUE METEQRICHE LUNGO VIALE
DON MINZONI

RIF. PIANO ATTUATIVO - DCC N. 13 DEL 22.08.2013 COMUNE DI GASTELLANZA




Il LOTTO 1, non oggetto della presente pratica edilizia, & interessato dalla nuova costruzione di una media
struttura a carattere commerciale-alimentare e di cui alla pratica edilizia Permesso di costruire PE37/2016/0 prot.

n. 9633 del 16/05/2017.

Il LOTTO 2 prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione relative at parcheggio pubblico a sud rispetto
I'area d'intervento, con annesse reti impiantistiche di iluminazione e smaltimento acque meteoriche in continuita

con la rete in progetto lungo viale Don Minzoni.
1 LOTTO 3 prevede la realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione:

- Nuova rete smaltimento acque meteoriche che raccoglie e smaltisce sia le acque meteoriche del nuovo
parcheggio pubblico (lotto 2) sia le acque meteoriche dell'esistente viale Don Minzoni (lotto 3);

- Nuova rete idrica CAP HOLDING 150 ACC tratio {DE) - alloggiamento rete CAP a cura e spase esclusive
CAP HOLDING - Tubo rete CAP predisposto e allestito a scavo aperto sopra il tubo rete acque
meteoriche in progetto;

- Nuovo marciapiede lungo viale Don Minzoni, laio nuova struttura commerciale, che permette |a
connessione dei due marciapiedi esistenti a nord e a sud dell'area, rispettivamente lungo Corso
Sempione e lungo via Sanguincla. Si prevede altresi la realizzazione di tre nuovi accessi carrai lungo viale
Den Minzoni e Corso Sempione che consentono I'accesso ai parcheggi pertinenziali della nuova struttura

commerciale e al parcheggic pubblico in progetto.

2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Verranno di seguito analizzate le caratteristiche geometrico-funzionali di ogni singolo fotto {lotto 2 e Iotto 3)
ponendo particolare attenzione al fatto che & l'insieme di tutti gli interventi previsti per i tre lotti che consente un
riassetto generale della viabilita tale da garantire la fluidita e la sicurezza necessarie per una completa

riorganizzazione dell'area.

2.1. Lotto 2 - Parcheggio pubblico

I parcheggio si sviluppa lungo due corsie di manovra a doppio senso di marcia con duplice accesso lungo la
viabilita interna al lotto 1 di pertinenza della nuova struttura commerciale. Le corsie di manovra e le aree di sosta
delle autoveiture saranno pavimentate in asfalto in continuita con la viabilita esistente di viale Don Minzoni.

Si prevede la realizzazione della nuova rete smaltimento delle acque meteoriche in allaccio alla rete impiantistica
prevista lungo viale Don Minzoni consentendo il corretto deflusso delle acque meteoriche intercettate dalla
piattaforma stradale.

Si prevede altresi la realizzazione della nuova rete illuminazione con lampioni siradali ad illuminazione singola e

doppia a ied.



22, Lotto 3 - Nuovo marciapiede e formazione nuova rete smaltimento acque meteoriche lungo Viale Don
Minzoni
Si prevede la scarificazione completa del tratto di viale Don Minzoni indicato negli elaborati grafici allegati e la
formazione di un nuovo tappetino d’usura in conglomerato bituminose di tipo modificato.
Si prevede inoltre la demolizione dei tratii di marciapiede esistenti a nord e a sud di viale Don Minzoni e la
formazione di un nuovo marciapiede di larghezza 2,00 m con finitura in tappetino d'usura in conglomerato
bituminoso con sottostante massetto di calcesiruzzo con rete eletrosaldata, il tutto in continuitd con i marciapiedi
esistenti a nord e a sud del’area d'intervento rispettivamente lungo Corso Sempione e lungo via Sanguinola.
Si prevede la formazione delta nuova rete smaltimento acque meteoriche che, in continuita con la nuova rete
impiantistica prevista nel Lotto 2, permette il coretto deflusso delle acque metecriche intercettate dalla
piattaforma stradale del lotto 2 e del tratto di viale Don Minzoni oggetto d'intervento.
Si prevede altresi la formazione delia nuova rete idrica CAP HOLDING lungo Viale Don Minzoni in sostiiuzione
delia rete acquedotto esistente in fibrocemento. In particotare entro lo scavo della rete acque meteoriche di nuova
realizzazione, dovra essere posata una tubazione in PEAD mantenendo una distanza di ca 30 cm dal sottostante
tubo per acque meteoriche lungo il tratto da via Sanguinola (saracinesca esistente) fino all'intersezione di Viale
Don Minzoni / Corso Sempione. L'alloggiamento della rete CAP sara a cura e spese esclusive CAP HOLDING. Ii
tubo rete CAP sara predisposto e allestito a scavo aperto sopra il tubo rete acque meteoriche in progetto.
Il CAP prowvedera a demolire e smaltire il tratto (AB) della rete in fibrocemento esistente {vedi planimetria
elaborato grafico TAV. 8). i tutto sara a cura & spese esclusive CAP HOLDING.
Il CAP provvedera altresi all'estensione della rete acquedotio fino al collegamenio con la rete CAP 150 ACC
esistente, in sostituzione defla rete fibrocemento, cosi come le relative opere di allaccio e opere stradali; il tutto a
cura e spese esclusive di CAP HOLDING.
Le opere di urbanizzazione in progetto interferiscono con Je alberature esistenti lungo viale Don Minzoni, in
particolare la realizzazione della nuova rete smailimentc acque meteoriche; pertanto si rende necessario
I'abbattimento di n. 6 alberi esistenti {platani) e la piantumazione di arbusti tipo rosai a cespuglio in varieta
all'interno delle aree verdi in progetto. Cosi come previsto dal Piano Attuativo compendio immobiliare ubicato tra
viale Don Minzoni e Corso Sempione — Comune di Castellanza VA - approvato dal Comune di Castellanza con
Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 22/03/2013, si mantiene inalterato I'attuale sedime di viale Don Minzoni.
Pertanto, nella realizzazione del nuovo marciapiede in corrispondenza degli alberi esistenti mantenuti tipo AL. 8,

AL. 9, si dovra assicurare un passaggic minime di 1,20m.

3. OPERE OGGETTO D'INTERVENTO

Gli adeguamenti e i nuovi rilevati stradali in progetto devono essere completati da tuite le opere necessarie alla

corretta circolazione dei veicoli garantendo il piti alto livello possibile di sicurezza stradale.

3.1. RETI ESISTENT!

Nelle aree oggetto di intervento di cui af presente progetto esecutivo si evidenzia la presenza di reti impiantistiche

di sottoservizio esistenti lungo viale Don Minzoni, Corso Sempione, via Sanguinola e allinterno dell'area di



proprieta destinata alla realizzazione della struttura commerciale, delle opere di urbanizzazioni in progetto -
parcheggio pubblico, nuavo marciapiede e formazione nuova rete smaltimenio acque meteoriche,

Le opere di urbanizzazione in progetio interferiscono con le reti tecnologiche esisienti, in particolare con le reti
acquedotto, elettrica enel ed ossigenodoito.

Occorrera pertanto prendere atto delle problematiche inerenti la presenza di tali reti impiantistiche in area e
dellinterferenza delle stesse con le opere in progetto, effettuare tutti gli opportuni contatti con i relativi enti gestor
al fine di eseguire i lavori in completo coordinamenio e prevedere eventuali spostamenti e/o rifacimenti delte reti
tecnologiche esistenti.

Occorrera porre particolare cura e attenzione nella realizzazione della nuova rete di smaltimento delle acque
meteoriche lungo viale Don Minzoni, nella realizzazione degli scavi e nella formazione dei nuovi strali di
riempimento previsti in progetto. Particolare attenzione dovra essere alfresi riservata al pieno rispetic delle
condizioni pravisie dalla legge medesima in ordine alla "sicurezza degliimpianti” ed ai conseguenti adempimenti,
se & in quanto dovuti.

Sara a carico delloperatore prevedere tutii gli assaggi su strada e nelle aree interessate dagli interventi, al fine di
una corretta individuazione delle reti tecnologiche esistenti. Il percorso e il posizionamento delle reti impiantistiche
esistenti, cosi come la relazione tra le stesse, per come rappresentati negli elaborati grafici allegati, sono da

ritenersi indicativi. Si rimanda alle specifiche e ai posizicnamenti degli enti preposti.

3.2. BLINDO SCAVI

In corrispondenza di tutti gli scavi a sezione obbligata che presentano una quota fondo scavo superiore a 1,5
metri, I'appaltatore dovra impiegare idoneo blindo scavo, da realizzarsi su entrambe le pareti di scavo al fine di

impedire smottamenti e cedimenti di terreno.

Per realizzare la struttura di contenimento I'appaltatore dovra prevedere I'impiego di opportuni elementi tipo
palancole metalliche, i corretti tracciamenti, gli accessi e i piani di lavoro, il trasporto e Fallontanamento di tutie le
attrezzature, linfissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, lestrazione lassistenza dellimpresa e
quantaltro necessario per la formazione e futilizzo della palancolata. Laddove necessario si dovranno installare

idonei distanziatori metallici al fine di adeguare la strutiura alla larghezza di scavo.

Le lavorazioni con blindo scavi verranno realizzate per tratti di 10 metri (ilunghezza blindo scavo 10 metri parete

destra dello scavo + 10 metri parete sinistra).

3.3. PACCHETTI SEDIMI STRADALI E MARCIAPIEDI

La nuova area parcheggio pubblico in progetto - LOTTO 2 — sara interessata dalle lavorazioni di seguiio elencate:

- scavo per apertura di cassonetti stradali, imozione massicciata esistente e trasporto def materiale agli
impianti autorizzati;

- misto inerte a granulometria stabilizzaia per la formazione di sottofondi/rilevaii stradali, steso in strai

successivi, di altezza variabile, costipato strato per strato, compresa la formazione di eventuali rappezzi

e/0 fiprese successive;



- fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso  (tout venant bitumato), compreso
stendimento con vibrafinitrice e rullatura con rulle di peso adeguato (spessore 10 cmy);

- spandimento di emulsione bituminosa,;

- tappetino d’usura in conglomerato bituminoso (spessore 4 cmy,

- formazione segraletica stradaie orizzontale e verticale.

Tutta la superficie a parcheggio sara realizzata con idonea pendenza (minimo 2%j al fine di far confluire I'acqua

meteorica in pozzetli sifonati collegati alia rete smaltimento acque meteoriche in progetto.

I due accessi carrai in entrata e in uscita lungo viale Don Minzoni inerenti il parcheggio della struttura commerciale
e il parcheggio da realizzare a sud dell'area d'intervento (lotto 2), saranno interessati dalle lavorazioni di seguito

elencate:

- scavo per apertura di cassonetti stradali, imozione massicciata esistente e trasporto del materiale agli
impianti autorizzati,

- misto inerte a granulometria stabilizzata per la formazione di sotiofondi/rilevati stradali, steso in strati
successivi, di altezza variabile, costipato straio per straio, compresa la formazione di eventuali rappezzi
g/o riprese successive;

- fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso  {tout venant bitumato), compreso
stendimento con vibrofinitrice e ruliatura con rullo di peso adeguato {spessore 10 cmy);

- spandimento di emulsione bituminosa;

- binder di livellamento & ricarico sagomature (spessore 4 cmy);

- tappetino d'usura in conglomerato bituminoso tipo modificato (spessore 4 cm);

- formazione segnaletica stradale orizzontale e verticale.

I tratto stradale di viale Don Minzoni oggetto d'intervento & interessato dalla formazione della nuova refe
smaltimento acque meteoriche che prevede la realizzazione di doppie caditoie su entrambi i cigli stradali e lo
smaltimento delle acque raccolte attraverso un sistema di laminazione collegato a pozzi perdenti. Si prevede
altresi fa formazione della nuova rete idrica CAP HOLDING in sostituzione della tubazione acquedotto in

fibrocemento esistente.

Tale intervento interessa gran parte del sedime stradale esistente, pertanto si prevedono le lavorazioni di seguito

elencate:

- scarificazione e pulizia meccanica tratto viale Don Minzoni,

- taglio strada esistente per formazione nuova rete smaltimento acque meteoriche e relativa demolizione
di pavimentazione bituminosa eseguita con mezzi meccanici,

- scavo armato a sezione obbligata per apertura di cassonetti stradali, imozione massicciata esisiente

e messa a dimora per successivo reimpiego;



formazione nuova rete smaltimento acque meteoriche, posa in opera caditole, camerette di ispazione
o relativi chiusini carrabili, tubazioni, pozzi perdenti e vasche volano;

formazione nuova rete idrica CAP HOLDING, posa in opera tubazioni, camerette, saracinesche
pozzetti d'ispezione con relativi chiusini carrabili e formazione degli stacchi antincendio e fornitura idrica
alla struttura commerciale — lotto 1 e degli allacci {(vedi progetto competenza CAP HOLDING);
riempimento con materiale idoneo sabbia e misto inerte a granulometria stabilizzata, steso in strati
suceessivi, di altezza variabile indicato dalla DL, costipato strato per strato, compresa la formazione di
eventuali rappezzi e/o riprese successive, in corrispondenza dei tratti scavati per posa rete smaliimento
acque meteoriche;

messa in quota chiusini;

fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso {tout venant biturnato) in corrispondenza dei
tratti scavati per posa rete smaltimento acque meteoriche, compresc stendimento con vibrofinitrice e
rullatura con rullo di peso adeguato {spessore 10 cm);

spandimento di emulsione bituminosa;

binder di livellamento e ricarico sagomature (spessore 4 cm);

tappetino di usura in congtomerato bituminoso tipo modificato (spessore 4 cmy,

formazione segnaletica stradale orizzontale e verticale

In corrispondenza del sedime stradale di viale Don Minzoni e dei nuovi accessi carrai, ove il tappetino d'usura &

sottoposto ad elevate tensioni e a frequentissimi passaggi di mezzi, si dovranno utilizzare conglomerati bituminosi

ad elevate prestazioni di tipo modificato.

Per quanto riguarda la realizzazione del nuovo marciapiede in progetto lungo viale Don Minzoni si prevedono le

lavorazioni di seguito elencate:

taglio e demolizione tratti di marciapiedi esistenti a nord e a sud di viale Don Minzoni;

rimozione cordoli esisienti;

scavo per apertura di cassonetii stradali, rimozione massicciata esistente e messa a dimora per
successivo reimpiego;

stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la
formazione di sottofondi o rilevati stradali, steso in strati successivi, di altezza variabile, costipato straio

per strato, compresa la formazione di eventuali rappezzi e/0 riprese successive,
riciclato inerte a granulometria stabilizzata (spessore 30 cmy;

messa in guota chiusini;

massetto in calcestruzzo armato con rete (spessore 10 cm);

tappetino di usura in conglomeraio bituminoso (spessore 4 cmy;

formazione segnaletica siradale orizzontale e verticale.

Laddove il marciapiede viene interrotto dagli accessi carrai, & prevista la realizzazione di opportune rampe di

collegamento tra i due differenti piani posti a quota diversa; la rampa dovra avere una pendenza massima dell'8%.
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3.4. SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: SISTEMA DI LAMINAZIONE / DISPERSIONE E POZZ| PERDENTI

Le opere fognarie del presente progetto sono finalizzate & consentire il corretto smaltimenio delle acque

meteoriche intercettate dalla piattaforma siradale.

Di sequito viene riportata una descrizione sintetica ed espiicativa dell'impianto in progetto. Nello specifico si
rimanda all'allegaio N “SISTEMA DI DISPERSICGNE DELLE ACQUE METEORICHE_RELAZIONE TECNICA”".

In corrispondenza del sedime stradale di viale Don Minzeni si prevede la realizzazione di una nuova rete di
smaltimento delle acque meteoriche attraverso la posa in opera di caditoie su entrambi i cigli stradali e
smaltimento delle acque raccolte atiraverso un sistema di laminazione (sistema tipo Rigofill) collegato a pozzi

perdenti.

Le acque meteoriche in precipiiazione sull'area del parcheggio pubblico vengono smaltite attraverso 'immissione
in apposita rete in progetto costituita da: caditoie stradali, tubazioni in pve idoneamente pendenzate ed elemento
disoleatore installato al termine della rete in progetto all'interno del parcheggio pubblico e prima dell'immissione

nella rete in progetto lungo viale Don Minzoni.

Al fine di laminare e al contempo facilitare Finfiltrazione nel sottosuoio delle acque meteoriche, € stato scelto di
adottare, gquale soluzione progettuale, strutture a celle disperdenti, che svolgerannc la duplice funzione di
laminazione e dispersione delle acque nel sottosuolo, accoppiate a hatterie di pozzi disperdenti, il tutto previo
passaggio in dissabbiatori atti a garantire pulizia e filtraggio delle parti in sospensione prima dellimmissione nelle

vasche volano/trinces.

Definita la soluzione progettuale si & proceduti, per ognuno dei 2 Iotti in progetto, con il dimensionameanto dei
pozzi perdenti necessari {portata smaltibile e quindi numero e caratieristiche progettual)) & di idonei volumi di

laminazione e dispersione, da realizzare a valie delle reti di drenaggio delle acque meteoriche.

1 sisterna di dispersione delle acque metecriche prevede la posa di celle disperdenti finalizzate a raccogliere ed
accumulare le acque in attesa che verranno scaricate nei pozzi perdenti perché si infiltrino nel sottosuolo; le celle
saranno raalizzate in polipropileng e saranno avvolte e separaie dal terreno circostants tramite uno strato di

geotessile permeabile per evitare il progressivo intasamento delle stesse con materiale di tessitura fine.

Come sopra indicato, si prevede la realizzazione di una vasca di accumulo/dispersione per il lotto 2 e di una

unica vasca a servizio del lotto 3.

QOgni vasca & composta da una serie di moduli parallelepipedi reticolati in PP Polipropilene di tipo ispezionabile,
di forma rettangolare. | monoblocchi saranno predisposti per essere assembilat tra loro direttamente in cantiere,

mediante sistemi di allineamento sul piano verticale e clips di bloccaggio sul piano crizzontale.

Le celle dovranno essere posate affiancate & dovranno essere ispezionabili internaments tramite videocamera
ed accessibili ai sisterni di lavaggio ad alia pressione. L'ispezione dovra essere garantita tramite pozzetti in

polietilene prowisti di griglia e filtro di raccolta.

L’intero sistema dovréa essere interamente protetio da un tessuto geotessile in polipropilene con spessore ad alta

permeabilitd, per infiltrazione dell’acqua nef terreno ed il blocco del terriccio.



La posa dei moduli protetti dal geotessile dovra essere realizzato su un letto di ghiaia priva di elementi fini, di

idonea pezzatura, ad elevata permeabilita.

Per entrambe le vasche, in corrispondenza del punioc di ingresso della condotta di scarico e sul lato opposto del
manufatto disperdente verranno posizionati 2 pozzetti di alimentazione e/o di ispezione in polistilene con base
piana, composti da elementi a struttura modulare assemblabili tra loro con giunzione ad incastro. |l sistema di
coronamenio superficiale (chiusino) dovra essere di tipo ventilato per garantire una corretta aereazione della
vasca, dovra appoggiare su apposita solefta in calcestruzzo e sara caratterizzato da idonea classe di resistenza

ai carichi in relazione alla 7zona in cui viene installato.

Si precisa che l'installazione dovra seguire le indicazioni del manuale fornito dalia ditta fornitrice del sisterma, al

fine di cttenerne |a certificaziong di corretta posa.

L'accessibilita all'area di cantiere & garantita attraverso la viabilita esistente; sara comunqgue cura dell'impresa
effettuare i necessari sopratiuoghi e tracciamenti in modo da evitare ogni problematica legata ad accessibilita e

logistica, sia nella fase di installazione del cantiere, che di successiva realizzazione dei sistemi a celle.

La posizione delle vasche verra ubicata tramite tracciamento, a cura della Stazione Appaltante, sotto il

coordinamento della DL.

3.4.1. Parere tecnico preventivo favorevole CAP HOLDING S.P.A.
Premesso che:

- in data 25/05/2017 con prot. n. 5874 ¢ stata presentata istanza di richiesta parere tecnico preventivo

relativamente al progetto esecutivo delle opere fognarie lotto 2 / lotto 3;

-in data 05/06/2017 CAP HOLDING S.P.A. formulava richiesta di modifica ed integrazione documentale rispetto
a quanto trasmesso in data 25/05/2017,

- in data 29/06/2017 con prot. n. 7152 & stata presentata documentazione integrata e modificata rispetto a quella
trasmessa in data 25/05/2017,

tutto cid premesso,

in data 10/07/2017 con prot. n. 7585, CAP HOLDING S.P.A. ha emesso parere tecnico preventivo favarevole
relativamente al progetto esecutivo delle opere fognarie di urbanizzazione in futura cessione al Comune di
Castellanza, comprese nell'intervento denominato “Lotto 2, 3 - via Don Minzoni®, alla condizione che siano
rispettate le prescrizioni di seguifo riportate sinteticamente (nello specifico si rimanda al "parere tecnico

preventivo favorevole” allegato):

- prima dell'inizio lavori dovra essere effettuata la verifica statica, con esito positivo, delle tubazioni in progetio, la
quale dovra essere effettuata per ciascun diametro, sia nella condizione di minimo ricoprimento sia nella

condizione di massimo ricoprimento.

Si dovra prevedere l'impiego di tubazioni con classe di resistenza almeno pari da SN 8. Cio in vista
dell'accuratezza delia posa in opera necessaria per la natura flessibile del materiale scelto & della funzione di
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parcheggio e viabilita pubblica con possibilith di accesse a qualsiasi tipo di mezzo di trasporto con conseguente

varietd di carichi mobii.

La posa delle tubazioni in progetio dovra avvenire nel rispetto dei parametri utilizzati nella summenzionata verifica
statica. Quest'ultima dovra essere prodotia in sede di richiesta di collaudo tecnico funzionale deile opere fognasie

in questione;

- il fondo dei pozzetti d'ispezione dovra essere opportunamente sagomato con canale con canale di scorimenio
e banchine laterali avenii idonea pendenza, al fine di garantire il corretio deflusso verso valle del materiale

trasporlalo, evitando cost la formazione di deposili persistenti all'interno dei pozzett;
- le pareti dei pozzetii d'ispezione dovranno essere rivestite in apposita resina impermeabile a tutta altezza;

- con congruo anticipo rispetto altinizio det lavori, dovra essere contattata la societa operativa del Gruppo CAP,
Amiacgue S.t.l. — Settore Gestione Acquedoiti - Ufficio Efficienza Reti e Pronto Intervento, per definire opportuni

sopralluoghi in sito finalizzati al tracciamento della rete idrica esistente;
- le condotte fognarie in progetto dovranno essere realizzate in modo da garantire ja perfetta tenuta idraulica;

- con specifico riferimento alle condotte fognarie in progetto da posarsi all'interno della zona di rispeito di un
pozzo d'acqua ad uso potabile, le stesse, innesti provenienti dalle caditoie pluviali compresi, dovranno essere
realizzate in modo da cosiituire un sistema a tenuta bidirezionale, ciod dall’esterno verso l'internc e viceversa. Al
riguardo si fa presente che: per le summenzionate fognature le verifiche di collaudo comprenderanno prove di
tenuta, da condursi conformemente alla norma UNI EN 1610:1999, prima della realizzazione degli innesti
provenienti dalle caditoie pluviali, qualora la modalita scelta per I'esecuzione delle prove di tenuta non sia tale da
garantire risultati attendibili se eseguite successivamente. Si fa presente altresi che la messa in esercizio delle

opere fognarie in progetto sara subordinata all'esito favorevole del collaudo.

CAP HOLDING S.P.A. dovra effetiuare il coflaudo tecnico funzionale delle opere fognarie in futura cessione al

Comune di Casiellanza.

3.4.2. Pozzi perdenti

il progetto prevede la realizzazione dei seguenti pozzi perdenti:
- per il lotto 2 n. 2 pozzi perdenti;

- per il foito 3 n. 4 pozzi perdenti.

| pozzi disperdenti in progetio verranno trivellati con metodo a rolazione a secco con colonna di rivestimento a
seguire e morsa giracolonne a fondo foro, fino alla profondita di ca @ metri dal pianc di campagna e comunque

non oltre la quota di escursione massima della falda.

| dettagli operativi della cantierizzazione (delimitazione cantiere di ogni pozzo, posizionamento macchina
perforatrice, deposilo materiali e atirezzature, ecc.) dovranno tenere in debita considerazione I'effettiva

disponibiliti delle aree ed essere preventivamente approvaii & concordati con DL & CSE.



Ogni perforo sard completato con una colonna di produzione in acciaio al carbonio verniciato ad acqua, dotata

di un'unica tratta filtrante con filtdi “a ponte” posta fra 4 e 9 m, per uno sviluppo complessivo di 5 m.

Tra perforo e colonna di produzione sara posato dreno siliceo selezionato di granulometria idonea alla natura del

terreni rinvenuti.

Raggiunte le profondita di progetto, dopo che Impresa avra fornito report giomalieri dell'andamento delle
trivellazioni indicanti le litologie incontrate, si procedera alia convocazione del Direttore tecnico dell'impresa ed

alla definizione in contraddittorio degli schemi di completamento finale dei pozzi.

Per le modalita di catalogazione e conservazione dei campioni di terreno attraversato, si procedera secondo

quanto dettagliatamente specificato nel capiiolato delle opere di trivellazione.

Effettuato il tubaggio dei pozzi e ta posa del manto drenante secondo gli schemi impartiti per iscritto daila DL, si

procedera alle prove di collaudo.
Prove di collaudo tecnico-funzionale e di interferenza

L e prove di collaudo funzionale da effettuare al termine delle operazioni di trivellazione e compietamento dei pozzi
avranno la finalita di verificare 'adeguato sviluppo dei pozzi e costruire le "cusve caratteristiche” di ciascun pozzo

(prove di assorbimento a portata crescente) e le relative interferenze.

Le prove di collaudo saranno effettuate sotto il coordinamento della DL, tramite la misura dei livell instauratisi in
pozzo a gradini crescenti di portata immessa, mediante V'utilizzo di sonde freatimetriche ad avvisatore

acustico/ottico.

La portata immessa dovra poter essere misurata tramite contatore votumetrico e regolabile tramite saracinesca

tarata.

In relazione aile prove di assorbimenio, sono a carico dell'Appaltatore tutte le opere di convogliamento prowvisorio

delle acque ai pozzi perdenti, nonché i relativi sistemi di regolazione e misura delle portate,

Al termine dei collaudi tecnico-funzionali sopradescritti, la direzione tecnica dell'impresa predisporra un report di

prova e la sottoporra alla DL specialistica per proprie valutazioni.

Al termine delle prove di collaudo i pozzi, trivellati da piano campagna, verranno messi provvisoriamente in
sicurezza (con comunicazions scritta da parte dell'impresa di avwenuta operazione), tramite saldatura di fondello

su tratto di tubo emergente.

3.4.3. Cameretta avampozzo

! a testa di ogni pozzo disperdente sara alloggiata all'interno di una cameretta avampozzo interrata, prefabbricata,

in conglomerato di cemento, con soletta carrabile e chiusino.
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3.4.4. Celle disperdenti

Il sistema & costituito da strutture carrabili sotterranee in grado di laminare e infiltrare acque di pioggia, acque di
falda, acque provenienti da drenaggi in generale. 1l sistema & composto da una serie di elermenti monolitici in
polipropilene, predisposti per essere assemblali tra loro direttamente in cantiere, mediante pemi e clips di
allineamento sia sul piano verticale che sul piano orizzontale, il tutto completamente rivestito mediante tessuto
geotessile in polipropilene con spessore ad alta permeabilita per la dispersione diretia nel sottosuclo e a diretto

contatto con inerti sul piano di appoggio e di rinfianco e ricoprimento con terreno in situ.
| principali componenti del sistermna sono:

- Elementi monolitici in polipropilene con capacita di carico verticale testato, sistemi di fissaggio rapido

mediante clips e perni verticali di accoppiamento;

- Pozzetto di alimentazione e/o sedimentatore: pozzetto in polietilene ad alta densita con base piana e
circolare, prodotto per stampaggio e composto da elementi a struttura modulare assembiabili tra loro con
guarnizioni a labbro a perfetta tenuta idraufica. Sufl'elemento di base, privo di innesti, verra innestato
I'elemento di prolunga, con aliezza variabile, completo di innesti maschio e manicotti o bigianti con anelio
in gomma per il collegamento a fenuta dei tubi; I'utiizzo modulare della prolunga permettera il
raggiungimento dell'altezza richiesta. Come ultimo elemento, qualora vi fosse spazio, & previsto il cono di
riduzione che per sua conformazione deve consentire di ridurre il diarnetro interno del pozzetio in base alle

dimensioni del chiusino stradale;

- Pozzetio di sfiato e/o ventilazione: pozzetto in pvc per ventilazione e sfiato vasca, prodotto utilizzando

elemento tubolare a parete sagomata ad alta resistenza ai carichi statici;

il tutto posato secondo gli schemi di progette, compreso pezzi speciali di collegamento delle tubazioni alla vasca,

oghi onere e magistero per eseguire il lavoro a regola d'arte.

3.4.5. Dissabbiatori

Lungo la rete smaltimento acque meteoriche in progetto, si prevede l'installazione di impianto dissabbiatore atto
a garantire pulizia e filiraggio delle parti in sospensione prima delfimmissione nelle vasche volano/irincea

mediante idonee cameretie carrabili dotate di ogni elemento e chiusino ispezionabili e/o elementi equiparabili.

3.4.6. Camerette d'ispezione

Lungo la rete di smaltimenio delle acque meteoriche si prevede il posizionamento di opportune cameretie
d'ispezione del tipo prefabbricato in calcestruzzo vibrato con fondo sagomato e opportune prolunghe in relazione
alla quota fondo tubo della reie. Misura interna 100x100 cm. Tutte le camerstte dovranno sopportare i carichi

stradali della categoria di strada in cui vengono posati.

| chiusini d’ispezicne saranno in ghisa sferoidale carrabili conformi alla normativa vigenie in materia.
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Tutte le camerette posizionate in aree soggetie al transito di veicoli dovranno essere in grado di sopportare carichi
stradali della categoria di strada in cui vengono posail. Il fondo dei pozzetti dispezione dovra essere
opporiunamente sagomato con canale con canate di scorrimento e banchine laterali aventi idonea pendenza, al
fine di garantire il corretto deflusso verso valle del materiale trasportato, eviiando cosi la formazione di depositi
persistenti allinterno dei pozzetti. Le pareii dei pozzetti dispezione dovranno essere rivestite in apposita resina

impermeabile a tutta altezza.

3.4.7. Pozzetli e chiusini

Per la raccolta delle acque meteoriche si prevede !'installazione di pozzetti stradali con sifone monoblocco, avent
sezione intermna 50x50x60 cm; tutii | pozzetti posizionati in aree soggette al transito di veicoli dovranno essere in
grado di sopportare carichi stradali della categoria di strada in cui vengono posati. Tutti i pozzetti dovranno essere

prowvisii di idoneo sistema di sifonaggio.

Lunge la rete di smaltimenio delle acque meteoriche si prevede il posizionamento di opportune camerette
d'ispezione del tipo prefabbricato in calcestruzzo vibrato con fondo sagomato e opportune prolunghe in relazione
alla quota fondo tubo della rete. Misura interna 100x100 cm. Tutte le camerette dovranno sopportare i carichi

stradali della categoria di strada in cui vengono posati.

| chiusini d'ispezione saranno in ghisa sferoidale carrabili conformi alla normativa vigente in materia.

3.4.8. Prove di tenuta

Nella zona di rispetto del pozzo ad uso idropotabile le fognature dovranno essere reailizzate a tenuta bidirezionale
e con le altre caratteristiche descritte nella D.G.R. del 10.04.2003 — n. 7/12693 e s.m.i.. Nel corso dei lavori
dovranno effettuarsi a cura e spese dell'appaliatore prove di collaudo a tenuta al fine di verificare l'efficienza e la
funzionalita idraulica dei collettori posati in opera. In particolare si dovra verificare: la deformazione diametrale, la
perfetta tenuta idraulica della tubazione in accordo con quanto previsto dalla legge Merli n.319 dei 10/05/76
{supplemento G.U. n. 48 del 21/2/77 punto 1) e dal D.M. 12.12.85. Le fogne non dovranno presentare perdite e

dovranno essere a tenuia bi-direzionale {traitandosi di opere dentro la fascia di rispetto dei pozzi perdenti).

Le prove suddette dovranno essere opportunamente programmate ed effettuate con il progredire dei lavori di
posa delia canalizzazione, a discrezione della direzione dei lavori. Per quanto riguarda la costruzione e il collaudo
delle condotte in PVC si ricordano le norme: UNI EN 805 ed UNI EN 1610: ‘Costruzione e collaudo di connessioni
di scarico e collettori di fognatura’ che definisce i criteri di costruzione e collaudo delle connessioni di scarico e

dei collettori di fognatura interrati ed operanti a gravita e tutte le normative vigenti in materia.

3.5. RETE IDRICA CAP HOLDING

Contemporaneamente alfa realizzazione delle opere di urbanizzazione - lotto 3, CAP HOLDING S.P.A. prevede la
sostituzione della rete acquedotto in fibrocemento esistente lungo Viale Don Minzoni con la realizzazione di nuova

rete idrica in PEAD. Il tratto interessaio & quello da via Sanguinola (saracinesca esistente) finc all'intersezione di
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Viale Don Minzoni / Corso Sempione. In particolare entro lo scavo della rete acque meteoriche in progetto dovra
essere posata una tubazione in PEAD (150 ACC) ad una distanza di ca 30 cm dal sottostante tubo per acque
meteoriche. Cap Hoiding effetiuera I'intervento di sola posa del tubo in PEAD e la formazione degli stacchi di
derivazione per antincendio e fornitura idrica al privaio (vedi progetto competenza CAP HOLDING}.

l.a posa della nuova tubazione dovra osservare le seguenti prescrizioni:

- il tubo acquedotto CAP sara predisposio e allestito a scavo aperto a cura e spese CAP HOLDING sopra il tubo
rete acque meteoriche in progetto ad una distanza di ca 30 cm. Il riempimento sara realizzato con sabbia
opportunamente stesa e livellata in strati successivi;

- la tubazione in PEAD dovra essere posata mantenendo una distanza minima di ca 1 m tra il piano stradale finito
e la parte superiore dsl tubo;

- si prevede lo smaltimento del tratio (AB) di tubo esistente in fibrocemento a causa dell'interferenza con la

realizzazione della nuova rete smaltimento acque meteoriche. La rimozione e lo smaltimento saranno a cura e

spese CAP HOLDING (vedi elaborato grafico allegato TAV. 8 e progetto CAP HOLDING).

il tutto dovra essere realizzalo conformermenle alle prescrizioni di CAP HOLDING S.P.A., degli uflici cormunali

competenti e della D.L..

3.6. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Per quanto riguarda I'area del parcheggio pubblico in progetto (lotto 2) si prevede la realizzazione di un nuovo
impianto elettrico di illuminazione esterna. L'impianto elettrico viene realizzato framite la messa in opera di tubi
corrugati con successivo infilaggio di cavi elettrici e pozzetli di ispezione come indicato nella relazione tecnica e

negli elaborati grafici allegati al presente progetto esecutivo.

Gii apparecchi di illuminazione previsti in progetto saranno equipaggiati con sorgente juminosa a LED.
L'accensione € lo spegnimento dovranno essere comandati automaticamente da un sistema combinato {sensore

crepuscolare e temporizzatore).

La scelta dei sistemi di illuminazione e degli apparecchi sara fafta puntando alla loro integrazione con le

caratteristiche architettoniche ed ambientali.

Lilluminazione astificiale del parcheggio dovra consentire la corretta visibilita notturna per il movimento di veicoli,
pedoni e biciciette; sara pertanto realizzato un sisterna di illuminazione in conformita della l.egge Regionale n® 31
del 5 ottobre 2015 “Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalita di risparmio

energetico e di riduzione dellinquinamento luminoso” e s.m.i..

La sorgente luminosa sara a LED. Durante le ore notturne sara prevista una riduzione dei livelli di #luminamento,
senza tultavia che il livello di illuminamento scenda sotto § valori in grado di assicurare un’adeguata visibilita ai

fini della sicurezza urbana.

Lituminazione del lotto n.3 lungo viale Don Minzoni & garantita dalla rete pubblica esistente lungo la strada. La
formazione dei nuovi accessi carrai lungo la strada comporta I'adeguamenio della rete illuminazione pubblica

esistente prevedendo lo spostamento di una strutiura illuminante stradale esistente e successiva ri-installaziong
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in ambito di cantiere come da specifiche dell'slaborate grafico allegato al presente progetio esecutivo. Si prevede
la realizzazione di idoneo plinto prefabbricato con linea in cavidotto interrato, eseguito in conglomerato
cementizio vibrato e provvisto di cameretta di ispezione, posato su massetio di sotiofondo dello spessore minimo

di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio opportunamente dosati, dimensioni esterne 100x100x100 ¢m.

3.7. ABBATTIMENTO ALBERI ESISTENT! E MESSA A DIMORA NUOVI ALBERI

Le opere di urbanizzazione in progetto interferiscono con alcune alberature esistenti lungo viale Don Minzoni, in
particolare la realizzazione della nuova rete smaltimento acque meteoriche; pertanto si rende necessario
I'abbattimento di n. & alberi esistenti (platani) e la messa a dimora di arbusti tipo rosai a cespuglio in varieta
altinterno delle aree verdi in progetto.

Cosi come previsto dal Piano Attuativo cornpendio immobiliare ubicato tra viale Don Minzoni e Corso Sempione
_ Comune di Castellanza VA - approvato dal Comune di Castellanza con Delibera di Consiglio Comunale n. 13
del 22/03/2013, si mantiene inalterato I'attuale sedime di viale Don Minzoni. Pertanto, nella realizzazione del nuovo
marciapiede in corrispondenza degli alberi esistent mantenuti tipo AL. 8 e AL. 9, si dovra assicurare un passaggio
minimo di 1,20m. L'abbattimento degli alberi esistenti & previsto per motivi di sicurezza (il taglio dell'apparato
radicale necessario alla realizzazione delle opere in progetic ne provocherebbe la relativa instabilita). Per tali
motivi, nella parte terminale di viale Don Minzoni, laddove & necessaria la messa in dimora dai sistemi disperdent,

& stato previsto il taglio di n. 6 atberi — platani.

3.8. SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

E' prevista la realizzazione della segnaletica orizzontale dettata dal vigente Codice della Strada e relativo
regolamento, con particolare attenzione alla corretia delimitazione e divisione dei flussi veicolari in prossimita
degii accessi carrai e degli attraversament] ciclopedonali.

L a segnaletica verticale, anch'essa in attuazione del Codice della Strada, verra posizionata come da specifiche
delle tavole di progetto allegate. Si prevede fa fornitura e la posa in opera di nuovi cartelli o la sola posa di quelli
precedentemente recuperati conformemente alle disposizioni del Codice della Strada; i pali a sostegno della
segnaletica saranno installati mediante la realizzazione di scavo per I'alloggiamento di idonea fondazione in

calcestruzzo

In cormrispondenza del nuovi accessi carrai lungo Corso Sempione e viale Don Minzoni si prevede la formazione
di idonei sistemi spartitraffico di opportuna lunghezza e con caratteristiche conformi al Codice della Strada e
idonei dal punto di vista della sicurezza stradale, in completo coordinamento con gii uffici comunali compeienti
in materia. Tali elementi spartitraffico dovranno impedire la svolta a sinistra dei veicoli in uscita dalle aree di

parcheggio intemne ¢ la svolta a destra in ingresso alle aree di parcheggic inteme.

3.9. SPOSTAMENTO APPARECCH! ILLUMINAZIONE STRADALE ESISTENTI

Le lavarazioni in oggetto interferiscono con n. 4 strutture iluminanti preesistenti lungo Viale Don Minzoni, in

particolare:
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- palo n. 168 — interferenza con formazione nuova rete smaltimento acque meteoriche;
- palo n. 169 - interferenza con formazione nuova rete smaltimento acque meteoriche;
- palo n. 170 — interferenza con formazione nuovo marciapiede ciclo-pedonale;

- palo n. 172 — interferenza con formazione NUOVO accesso carraio lotio 1, lofte 2.

Si prevede pertanto la imozione delle strutture illuminanii esistenti e la successiva ricollocazione in posizicne da
definire con gli uffici comunali competenti e con Enel Sole in modo da garantire un adeguato livello di

iluminazione lungo Viale Don Minzoni.

Si prevede limpiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutiure da rimuovere, la rimozione, con ogni
cautela, il ripristino di condutture pubbliche o private (fogne, gas, elettricita, telecomunicazioni, acquedotti ecc.)
interrotte a causa dei lavori, l'accatastamento del materiale utile e riutilizzabile nellambito del cantiere, dfi eventuali
oneri per la pulitura e lintestatura, il carico, if trasporto, la successiva installazione presso l'area di cantiere cosi

come previsto in progetto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

3.10. DEMOLIZIONE PALO ENEL ESISTENTE

Si prevede la demolizione, il trasporto € o smaltimenio presso pubbliche discarico di palo Enel esistente in cls h

ca. 5 metri diametro ca. 50 cm, inclusa fondazione.

3.11. PROVE SU PIASTRA

In corrispondenza dei sedimi stradali di viale Don Minzoni dovranno essere effettuale, a carico dell'appaltatore,
opportune prove su piastra al fine di valutare il grado di compattazione e costipamento dei materiali impiegati per

la realizzazione del pacchetio stradale.
il rapporto di prova da effettuare dovra analizzare nello specifico | seguenti parametri:

- Indagini e prove geotecniche;

- Determinazione del contenuto in acqua (UNI CEN 1SO/TS 17892-1:2005);

- Determinazione dei moduli di deformazione Md e M'd mediante prova di carico a doppio ciclo con piasira
circolare (CNR BU n® 146/1992).

| risultati ottenuti dovranno essere confrontati con i valori limite rispetto alia tipologia di strada in cui verranno

aseguite le prove.
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P7.201-All.2
PARERE TECNICO PREVENTIVO

PER LA REALIZZAZIONE Di OPERE FOGNARIE ESTERNE DA PARTE DI PRIVATI | Data: 25/03/2614

{ex art. 54, co. 2 e art. 55 del Regolamento del Servizio idrico Integrato del 20/12/2013)

Foglion®1di4

Assago, 10/07/2017
Prot. n. 7585

[Rif.: PTP/028/2017

Da indicare in caso di risposta

¢ Comune: CASTELLANZA Provincia: VVARESE
s Denominazione del Piano LOTTO 2, 3 — VIA DON MINZIONI

Urbanistico: PERMESSO DI COSTRUIRE IN CORSO
« Ragione sociale del proponente  ALDI IMMOBILIARE S.R.L.

il Piano Urbanistico: Via Cassa di Risparmio, 18 — 39100 BOLZANO

e Progettista delle opere fognarie
in cessione al Comune comprese
nel Piano Urbanistico:

¢ Dataricezione
richiesta:

ING. MARCO FERRARIO
Ordine degli Ingegneri di Brescia n. 2497

25/05/2017 s Protocollo: n. 5874

ING. LAURA MARIANI
s Tecnico Istruttore: - . . * Pratica: 028/2017
laura.mariani@capholding.gruppocap.it

PREMESSO CHE:

e CAP Holding S.p.A. & gestore del Servizio Idrico Integrato per i Comuni dell’Ambito Territoriale
Ottimale della Provincia di Milano, cosi come da deliberazione n. 4 del Consiglio di Amministrazione
dell Ufficio &’ Ambito deila Provincia di Milano nella seduta del 20/12/2013;

e CAP Holding S.p.A., in qualitd di gestore del Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell’art. 54, co. 2 e
dell’art. 55 del Regolamento del Servizio idrico Integrato del 20/12/2013 & tenuta ad esprimere
parere tecnico preventivo relativamente al progetto esecutivo delle opere fognarie in futura
cessione al Comune comprese nei Piani Urbanistici del territorio gestito;

e in data 25/05/2017, prot. n. 5874 del 25/05/2017, {'arch. Luisa Soregaroli, in qualitd di
collaboratrice del progettista, ing. Marco Ferrario, presentava istanza di richiesta di parere tecnico
preventivo relativamente al progetto esecutivo delle opere fognarie in futura cessione al Comune
comprese nel Piano Urbanistico sopra indicato, sottoscritta dall’ing. Ferrario;

e in data 05/06/2017, CAP Holding S.p.A, nella persona dell’'ing. Laura Mariani, formulava a mezzo e-
mail, all’arch. Soregaroli, richiesta di modifica ed integrazione documentale rispetto a quanto
trasmesso in data 25/05/2017;

e in data 28/06/2017, a mezzo e-mail assunta al protocollo CAP Holding 5.p.A. al n. 7152 del
29/06/2017, V'arch. Soregaroli inviava documentazione integrata e modificata rispetto a quelia
trasmessa in data 25/05/2017;

Il documente & firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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VISTI:

il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

il D.M.LL.PP. 12/12/1985;

la Circ. M.LL.PP. 20/03/1986, n. 27291;

la Delib. C.LT.AL 04/02/1977;

la Circ. M.LL.PP. 07/01/1974, n. 11633;

il Programma di Tutela ed Uso delle Acque (P.T.U.A.) di cui alla D.G.R. 29/03/2006 n. 8/2244;
i RR.RR. 24/03/2006, nn. 3 e 4;

il Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano del
20/12/2013;

la L.R. 15/03/2016, n.4;

CONSIDERATO:

il contenuto della documentazione tecnica presentata, parte integrante del presente parere,
benché non materialmente acclusa;

quanto riportato nella “Check list di asseverazione dei contenuti del progetto esecutivo”, di cui al
documento “P 7.2 01 - All. 1_Allegato”, a corredo dell’istanza di che trattasi, anch’essa parte
integrante del presente parere, benché non materialmente acclusa;

tutto cid premesso, visto e considerato, si esprime

PARERE TECNICO PREVENTIVO FAVOREVOLE

relativamente al progetto esecutivo delle opere fognarie di urbanizzazione in futura cessione al
Comune di Castellanza (VA), comprese nell’intervento denominato “Lotta 2, 3 — Via Don Minzioni”,
alla condizione, pena la decadenza del presente parere favorevole, che siano rispettate le seguenti
prescrizioni:

prima dell'inizio dei lavori dovra essere effettuata la verifica statica, con esito positivo, delle
tubazioni in progetto, la quale dovra essere effettuata, per ciascun diametro, sia nella condizione
di minimo ricoprimento che nella condizione di massimo ricoprimento.

In via cautelativa si ritiene opportuno prevedere I'impiego di tubazioni con classe di resistenza
almeno pari ad SN 8. Cid in vista dell’accuratezza della posa in opera necessaria per la natura
flessibile del materiale scelto e della funzione di parcheggio e viabilita pubblica con possibilita di
accesso a qualsiasi tipo di mezzo di trasporto con conseguente varieta di carichi mobili.

Inoltre, 1a posa in opera delle tubazioni in progetto dovra avvenire nel rispetto dei parametri utilizzati
nella summenzionata verifica statica. Quest’ultima dovrd essere prodotta in sede di richiesta di
collaudo tecnico funzionale delle opere fognarie in questione;

i docurnento & firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.I. e norme collegate e sostituisce if documento cartaceo e la firma autografa




P7.201-All.2
PARERE TECNICO PREVENTIVO

PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FOGNARIE ESTERNE DA PARTE DI PRIVATI | Data: 25/03/2014

{ex art. 54, co. 2 e art. 55 del Regolamento del Servizio idrico Integrato del 20/12/2013} . )
Foglion°3di4

- il fondo dei pozzetti d’ispezione dovra essere opportunamente sagomato con canale di
scorrimento e banchine laterali aventi idonea pendenza, al fine di garantire il corretto deflusso
verso valle del materiale trasportato, evitando cosi la formazione di depositi persistenti
all’interno dei pozzetti;

- le pareti dei pozzetti d’ispezione dovranno essere rivestite in apposita resina impermeabile a
tutt’altezza;

- con congruo anticipo rispetto all’inizio dei lavori, dovra essere contattata la societa operativa del
Gruppo CAP, Amiacque S.r.l. — Settore Gestione Acquedotti — Ufficio Efficienza Reti e Pronto
Intervento, per definire opportuni sopralluoghi in sito finalizzati al tracciamento della rete idrica
esistente. Si sottolinea che le eventuali interferenze relative alla rete di acquedotto andranno
risolte in via esclusiva da parte del gestore del Servizio ldrico Integrato, come da delibera del
C.d.A. dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano {ora Uffici d’Ambito della Citta
Metropolitana di Milano), n. 4 del 20/12/2013. La preventivazione dei relativi costi é attivita in
capo alla societa Amiacque S.r.1, che porra a carico def richiedente i corrispondenti oneri secondo
quanto indicato nel prezziario in vigore approvato dall’Ufficio d’Ambito. A tal fine si faccia
riferimento allapposita modulistica disponibile al sito web del Gruppo CAP, al link
http://www.eruppocap.it/clienti/amiacque/clienti-e-assistenza/pratiche-e-modulitmodulistica;

- in generale le condotte fognarie in progetto dovranno essere realizzate in modo da garantire la
perfetta tenuta idraulica;

- con specifico riferimento alle condotte fognarie in progetto da posarsi all'interno della zona di
rispetto di un pozzo d’acqua ad uso potabile, ex art 94, co. 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le
stesse, innesti provenienti dalle caditoie pluviali compresi, dovranno essere realizzate in modo
da costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioé dall’esterno verso P'interno e viceversa, cosi
come previsto dall’ Allegato 1, punto 3 alla D.G.R. 10/04/2003, n. 7/12693.

Al riguardo si fa presente che, in base alla richiamata D.G.R.:

= per le summenzionate fognature le verifiche di collaudo comprenderanno prove di tenuta, da
condursi conformemente alla norma UNI EN 1610:1999, prima della realizzazione degli innesti
provenienti dalle caditoie pluviali, qualora la modalita scelta per Pesecuzione delle prove di
tenuta non sia tale da garantire risultati attendibili se eseguite successivamente;

» [a messa in esercizio delle opere fognarie in argomento sara subordinata all’esito favorevole
del collaudo.

Si concede altresi deroga, come da motivazioni riportate nell’allegato “Reti acque meteoriche ~
Dimensionamento reti a gravitd”, presente agli atti, sottoscritta dal progettista, ing. Marco Ferrario,
alla prescrizione adottata da CAP Holding S.p.A. che prevede I'impiego, per le reti fognarie bianche, di
tubazioni aventi un diametro interno minimo pari a 400 mm, ammettendo I'implego, per il tratto
compreso tra le camerette di ispezione C1-C2, {cfr. elaborato “Arch. 6”), di un diametro nominale pari
a 250 mm (tubazione in PVC DN 250 mm), e per i tratti compresi tra le camerette di ispezione A-Al e
B-B1 di un diametro nominale pari a 315 mm (tubazione in PVC DN 315 mm).

Resta inteso che il presente Parere Tecnhico Preventivo & espresso da CAP Holding S.p.A. fatte salve le
competenze e le autarizzazioni che soggetti terzi sono tenuti a rilasciare ai sensi della nermativa
vigente.
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Si ricorda che CAP Holding 5.p.A., ai sensi dell’art. 54, co. 2 del Regolamento del Servizio Idrico

Integrato del 20/12/2013, & tenuta ad effettuare il collaudo tecnico funzionale delle opere fognarie in

futura cessione al Comune oggetio del presente parere.

Al riguardo il richiedente davra:

e comunicare la data di inizio dej lavori allindirizzo e-mail del tecnico istruttore sopra riportato;

e presentare istanza di richiesta di collaudo tecnico funzionale, inviando all'indirizzo
piani.urbanistici@capholding.gruppocap.it il modello “P 7.2 01 - All. 37, scaricabile dal sito web del
gruppo CAP, debitamente compilato, sottoscritto e comprensivo della documentazione richiesta.

IL DARETTORE TECNICO
Ing. Pier Carlo Anglese

Tecnico istruttore;

fng. Laura Mariani

Ufficio Pareri e Collaudi

Tel 02/82502580

e-mail laura.mariani@capholding.gruppocap.it
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